



REGIONE DEL VENETO



PROGETTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1-OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 - E.13 - IA.02 - IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI TECNICI - LOTTO GEOGRAFICO 2 (VE-BO-FI)

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9424614D7F

REGIONE VENETO

CUP DELL'INTERVENTO: **F85B22000010003** CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9424614D7F

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

mandataria: **RPA S.r.l.**



Ing. V. Valentini
Geol. S. Piazzoli
Ing. M. Procacci
Ing. M.G. Sorci
Ing. M. Vescarelli

mandante: **ETS S.p.A.**



Ing. G. Parietti
Ing. D. Romano
Ing. V. Guerini
Arch. N. Romano
Ing. E. Facchinetti

mandante: **SM&A**



Ing. M. Muzi
Ing. L. Muzi

COMMITTENZA: COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia
AREA TECNICA - Unità Operativa Lavori Pubblici e Manutenzioni
Piazza XVIII Giugno, 1 - 30024 - Musile di Piave(VE)
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Paschetto

ELABORATO : **Quadro economico**

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	14/06/2023	REVISIONE SPESE GARA	Arch. D. Comana	Arch. N. Romano	Ing. V. Valentini
00	07/06/2023	EMISSIONE	Arch. D. Comana	Arch. N. Romano	Ing. V. Valentini

IDENTIFICATIVO ELABORATO
010G-0073-23-PE-01

IDENTIFICATIVO INTERVENTO
Ampliamento degli impianti sportivi di via Argine San Marco
Finalizzato al miglioramento dell'aggregazione e offerta formativa

SCALA
-

INDICE

1 A - LAVORI IN APPALTO3

2 QUADRO ECONOMICO4

QUADRO ECONOMICO

Prog.: 0073-2023

Rev.: 01

Data: 06/2023

1 A - LAVORI IN APPALTO

OPERE SPORTIVE	IMPORTI LAVORI
Pista ciclopedonale	
Opere edili	52 065,31 €
Totale	52 065,31 €
Campo da calcio	
Opere edili	194 419,51 €
Opere strutturali	29 467,22 €
Opere meccaniche	954,76 €
Opere elettriche (torri faro e cavi elettrici campo sportivo)	129 661,47 €
Totale	354 502,96 €
Spogliatoi calcio (sup.180 mq)	
Opere edili	231 564,83 €
Opere strutturali	8 906,45 €
Opere meccaniche	94 442,09 €
Opere elettriche	1 269,62 €
Totale	336 182,99 €
Sala polivalente (sup. 120 mq)	
Opere edili	150 581,87 €
Opere strutturali	6 609,61 €
Opere meccaniche	31 700,39 €
Opere elettriche	3 402,28 €
Totale	192 294,15 €
Spostamento campo da beach volley	
Opere edili	3 620,49 €
Totale	3 620,49 €
Basamenti macchinari	
Opere strutturali	2 682,82 €
Totale	2 682,82 €
QE e Alimentazioni elettriche	
QE in cabina	10 937,00 €
Cavi elettrici alimentazione fino a campo di calcio	995,20 €
Cavi elettrici alimentazione fino a spogliatoi calcio	818,40 €
Cavi elettrici alimentazione fino a sala polivalente	2 096,00 €
Totale	14 846,60 €
Rete scarico acque nere	
Depuratore	33 779,50 €
Rete scarico acque nere	11 046,49 €
Totale	44 825,99 €
TOTALE LAVORI OPERE SPORTIVE	1 001 021,31 €
OPERE NON SPORTIVE	IMPORTI LAVORI
Area sgambamento cani	
Opere edili	18 620,89 €
Opere meccaniche	1 745,18 €
Opere elettriche (due punti luce e cavi elettrici dal chiosco)	6 612,62 €
Totale	26 978,69 €
TOTALE LAVORI OPERE NON SPORTIVE	26 978,69 €

QUADRO ECONOMICO

Prog.: 0073-2023

Rev.: 01

Data: 06/2023

2 QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI LAVORI
A.1 - Lavori in appalto - Opere sportive	
A.1.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta	1 001 021,31 €
A.1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	30 846,06 €
Totale	1 031 867,37 €
A.2 - Lavori in appalto - Opere non sportive	
A.2.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta	26 978,69 €
A.2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	831,34 €
Totale	27 810,03 €
TOTALE QUADRO A	1 059 677,40 €
B - Somme a disposizione	
B.1 IVA	105 967,74 €
B.2 Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	119 739,00 €
B.3 Validazione progetto (oneri previdenziali e IVA compresi)	9 873,94 €
B.4 Collaudo tecnico amministrativo Qdl.01 (oneri previdenziali e IVA compresi)	7 410,77 €
B.5 ANAC, pubblicazione, SUA, incentivi, spese di gara	8 266,61 €
B.6 Incentivo art. 113 Decreto Legislativo 50/2016	18 768,00 €
B.7 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	1 116,48 €
B.8 Imprevisti e arrotondamenti	2 380,06 €
TOTALE QUADRO B	273 522,60 €
TOTALE QUADRO A + B	1 333 200,00 €