



COMUNE DI STRA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
VIA ROMA, 1 – 30039 STRA (VE)


**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI DON MILANI E
MONS. BALDAN – LOTTO 2**
CUP: H48I21001870005
PROGETTO ESECUTIVO



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20 - 30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com Tel: 049/9801745



Progettisti incaricati:

ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

ing. Mauro Bertazzon

Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416



H

QUADRO ECONOMICO

Sindaco:	Caterina Cacciavillani	Data documento	10/01/2023
RUP:	arch. Fabrizio Bettini	Rev.n./ data	
Commessa	202312067		

Nome file:	H_Quadro economico.doc	Controllato da:	Ing. Patrizio Glisoni
Redatto da	Sinpro Srl	Approvato da:	Ing. Mauro Bertazzon

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

Quadro economico

		PROGETTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1.2.1	Opere a base d'asta - (Soggette a ribasso)	291 404,49 €
A.1.2.2	Costi della manodopera - (Non soggetti a ribasso)	112 435,63 €
A.2.1	Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso)	51 578,98 €
	Totale lavori a base d'asta	455 419,10 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1.1	Spese tecniche: Progettazione - DLL - CSP - CSE - Conto Termico	43 000,00 €
B.1.2	Inarcassa 4% - su B.1.1 4%	1 720,00 €
B.1.3	Iva 22% sulle spese tecniche - su B.1.1 + B.1.2 22%	9 838,40 €
B.2	Accantonamento ai sensi art.113 del D.Lgs 50/2016 2,0%	9 108,38 €
B.3	IVA sui lavori 10%	45 541,91 €
B.4	Contributo ANAC	250,00 €
B.5	Imprevisti e Arrotondamento	30 122,21 €
	Totale somme a disposizione	139 580,90 €
C	Totale costo dell'opera A+B	595 000,00 €