

PROTOCOLLO OPERATIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDRAULICI

Tra Città metropolitana di Venezia

Comune di Ceggia

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Titolo intervento "Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP63". **Comune di Ceggia**

- La **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**, C.F. n. 80008840276, con sede in Venezia – San Marco 2662, rappresentata dal dirigente del Servizio Geologia, Geotermia e Cave, Massimo Gattolin nato a Venezia, in data 27/01/1967, di seguito denominata "Città metropolitana";
- il **COMUNE DI CEGGIA**, C.F. 00516530276, con sede in piazza 13 Martiri n. 1, rappresentato dal Responsabile del Secondo Settore MONTAGNER MAURO, nato a Jesolo (VE) il 27/06/1963, che agisce in esecuzione del decreto sindacale n. 2190 del 01/01/2016, di seguito denominato Comune;
 - Il **CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE**, C.F.: 03959000278, con sede a P.zza Indipendenza, 25 - 30027 San Donà di Piave (Ve), rappresentata dal Presidente GIORGIO PIAZZA, nato ad Annone Veneto (VE) il 12/09/1959, di seguito denominato Consorzio.

Premesso che:

- i. ai sensi della L.R. 17/1999, *art. 1 – Finalità*, la Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali; intendendo per centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.
- ii. la L.R.V. n. 11/01 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.98 n. 112"* all'art. 83 *"Canoni"* attribuisce alle Province la quota non inferiore al 10% della somma introitata dalle Regioni per canoni di concessione del demanio idrico per interventi di Difesa del Suolo di cui alla L.R.V. 12.04.99, n. 17 e s.m.i.;
- iii. ai sensi dell'art. 85 della L.R.V. n. 11/01, sono *"conferite alle province le funzioni relative: a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione dei dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia; b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati ..."*;

- iv. nell'ambito della *"difesa idrogeologica"* (o *"Difesa del Suolo"*) deve intendersi incluso, per quanto qui d'interesse, il rischio idraulico ed altri fenomeni connessi anche con la rete idrografica minore, come per le opere in esame, da prevedersi anche al fine di prevenire (totalmente o in parte) situazioni di dissesto idrogeologico;

Richiamate le determinazioni della Città metropolitana:

- n. 1116/2015, con la quale si è approvato il *"Bando per la ricognizione delle risorse necessarie ai Comuni per la redazione, aggiornamento e revisione dei Piani delle Acque e per la formazione di una graduatoria di priorità di interventi idraulici sulla rete minore, finalizzato al trasferimento delle risorse derivanti dai canoni del demanio idrico"*;
- n. 3150/2015 con la quale si è approvato l'elenco di ricognizione A per la predisposizione, aggiornamento e revisione dei Piani comunali delle Acque e la graduatoria di priorità B relativa alla realizzazione degli interventi idraulici;

Considerato che:

- = tra gli interventi inseriti nella graduatoria di priorità B rientra anche l'intervento *"Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP63"* il cui cofinanziamento è stato richiesto dal Comune di Ceggia con nota prot. 6692 del 24/06/2015 (acquisita al prot. con n. 56074/2015);
- = il costo degli interventi è stato stimato in complessivi € 65.000,00, di cui € 15.000,00 a carico del Comune, € 16.014,33 a carico del Consorzio e € 33.985,67 come cofinanziamento da parte della Città metropolitana di Venezia;
- = a questo scopo la Città metropolitana ha definito, giusta determina n. 3700 del 24/12/2015 e n. 30 del 13/01/2016, di destinare l'importo di € 33.985,67 a favore del Comune di Ceggia per il cofinanziamento e la realizzazione del seguente intervento *"Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP63"*;
- = il Comune con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 02.04.2015 ha confermato la propria disponibilità per un importo di € 15.000,00 per tale intervento;
- = il Consorzio con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al punto precedente ha confermato la propria disponibilità per un importo di € 16.014,33 per tale intervento
- = si ritiene, quindi, opportuno e conveniente per la Città metropolitana, il Comune ed il Consorzio dare corso agli interventi di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo le regole esposte nel presente Protocollo operativo, appositamente predisposto per regolarne i rapporti, il tutto nello spirito di un proficuo rapporto di collaborazione tra Amministrazioni che comunque perseguono obiettivi di pubblica utilità, per

l'ottimizzazione dei risultati conseguibili in termini di massima efficacia dei medesimi e nel comune interesse di svolgere le operazioni di sistemazione idraulica in modo unitario ed economico;

= lo schema del presente Protocollo operativo, è stato approvato dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 11/03/2016, dal Consorzio con delibera presidenziale N. 009 del 10/03/2016 e dalla Città metropolitana con determina n. 2015/3700;

tutto ciò premesso

i soggetti come in premessa costituiti e rappresentati convengono quanto segue:

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse vengono richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il Comune di **Ceggia, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e la Città metropolitana di Venezia** convengono di procedere alla conclusione di un Protocollo operativo, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per la realizzazione di interventi idraulici di "Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP63", la cui esecuzione consente di ridurre le situazioni di crisi idraulica di tali aree verificatisi con gli eventi piovosi degli ultimi anni e di migliorare anche le condizioni di sicurezza idraulica con ricadute positive sulle condizioni di sicurezza idraulica lungo la viabilità Città metropolitana SP 58, per l'importo di € 65.000,00.

ART. 3 – SOGGETTO ATTUATORE

Il Comune di **Ceggia con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale sono SOGGETTI ATTUATORI** delle opere di cui sopra.

ART. 4 – CARATTERIZZAZIONI DELLE TERRE E DEI MATERIALI DI RISULTA

Il Comune provvede alla eventuale necessità di caratterizzazione delle terre e dei materiali di risulta. Sono, quindi, a carico del Comune le eventuali operazioni e gli atti amministrativi necessari all'individuazione della ditta e del laboratorio abilitato per l'esecuzione del campionamento e delle analisi per la caratterizzazione delle terre e dei materiali di risulta. I risultati delle analisi verranno (eventualmente) trasmessi al Soggetto realizzatore prima dell'avvio della progettazione degli interventi.

ART. 5 – AVVIO A STOCCAGGIO PROVVISORIO E A DESTINAZIONE FINALE DELLE TERRE E DEI MATERIALI DI RISULTA

Il Comune, se necessario, provvede alla destinazione provvisoria e/o finale delle terre e dei materiali di risulta. Sono, quindi, a carico del Comune, nell'ambito degli importi assegnati, le

operazioni e gli atti amministrativi necessari all'individuazione e all'incarico delle imprese autorizzate all'avvio a destinazione provvisoria e/o finale delle terre e dei materiali di risulta ovvero al recupero o all'eventuale riutilizzo del medesimo materiale.

I siti di destinazione finale sono stabiliti di concerto tra gli Enti, sulla base delle disponibilità di siti per il recupero, riutilizzo ovvero, sulla base di apposita procedura, di impianti di trattamento e/o smaltimento a carico del Comune, nell'ambito degli importi ad esso erogati dalla Città metropolitana e dal Comune.

ART. 6 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori riguardano gli interventi di "Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP63".

I lavori a causa di aggravamento della situazione idraulica sono iniziati in data 11.01.2016, sulla base di un progetto approvato dal Consorzio di Bonifica con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.55 dell'11 maggio 2015.

Ai fini della verifica della rendicontazione prevista nel seguito all'art. 10 per l'erogazione del saldo del finanziamento pattuito si riepilogano i seguenti dati:

1) Responsabile Unico del Procedimento:

- Dott. Ing. Sergio Grego

2) direttore lavori:

- Dott. Ing. Michele Marchiori

3) il cronoprogramma delle attività e dei pagamenti, nel rispetto dei tempi indicati nell'art. 7 e riportati nella tabella "*Riepilogo cronoprogramma*";

4) l'individuazione del contraente che realizza l'opera, secondo le procedure previste dal D. Lgs. 163/2006:

- LIVENZA COSTRUZIONI S.r.l. Cessalto (TV)

5) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere di cui alla normativa vigente:

- Dott. Ing. Michele Marchiori

6) CUP e del CIG.:

- CUP C84H15000370003;
- CIG 63785344C5.

ART. 7 - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Consorzio esegue l'opera prevista nel progetto con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e dai regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche.

Qualora nel corso dei lavori dovesse verificarsi la necessità di apportare variazioni agli stessi, le eventuali perizie suppletive e/o di variante, redatte secondo le vigenti normative, devono essere preventivamente sottoposte alla Città metropolitana per l'approvazione, fermo

restando il principio che i lavori devono essere contenuti entro l'importo complessivo disponibile.

I lavori, iniziati in data 11.01.2016, saranno ultimati entro 31.03.2016. Qualora non fosse possibile rispettare tali termini per cause di forza maggiore, il Comune provvede a richiedere alla Città metropolitana, allegando le opportune giustificazioni, una proroga al termine indicato.

A conclusione dei lavori, il Consorzio rilascerà il certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 8 - COLLABORAZIONE SOGGETTI

Il Comune, la Città metropolitana ed il Consorzio nel quadro della collaborazione che si instaura con il presente Protocollo d'intesa, si impegnano ad assicurare lo scambio di ogni informazione utile alla progettazione e all'esecuzione degli interventi.

ART. 9- PROPRIETA' DELLE OPERE

Il Consorzio mette a disposizione le aree di proprietà ubicate per l'esecuzione delle opere che, una volta realizzate, rimarranno di proprietà e in gestione al Consorzio.

ART. 10 ONERI FINANZIARI

Agli oneri finanziari connessi alla redazione del progetto ed alla successiva realizzazione delle opere di cui all'art. 2, pari a complessivi Euro 65.000,00 si farà fronte come segue:

- = € 33.985,67 impegnati con impegni nn. 2015/365/4, 2015/1391/2, 2014/828/2, 2015/359/2 e 2016/437/1 giuste determinazioni nn. 2015/3700 e 2016/30 della Città metropolitana;
- = € 15.000 Con risorse del bilancio 2016 del Comune di Ceggia.
- = € 16.014,33 impegnati sul capitolo di spesa n. 149 del bilancio 2015 impegno n.733 giusta delibera presidenziale del 29.10.2015 del Consorzio.

Le spese ammissibili al cofinanziamento sono quelle descritte dall'art. 3 del bando approvato con determinazione 2015/1116 ed in particolare, quelle per:

- a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;
- b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
- c) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;
- d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell'importo di cui alla lettera a);
- e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e

per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori;

f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.

I pagamenti a carico della **Città metropolitana** saranno effettuati, su richiesta del Comune, in un'unica soluzione a saldo in seguito alla deliberazione esecutiva con la quale il Comune approverà gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta.

In caso di economie, l'importo risparmiato verrà suddiviso tra i soggetti firmatari in maniera proporzionale agli importi stanziati.

Riepilogo cronoprogramma

Attività	Scadenza	Note
Presentazione progetto definitivo	26 giugno 2015	Già effettuata in pari data
Comunicazione riferimento CUP e numero CIG	CUP: C84H15000370003 CIG: 63785344C5	26 giugno 2015
richiesta anticipo a seguito approvazione(*) progetto definitivo	Non richiesta	
Fine lavori	31.03.2016	
Rendicontazione e richiesta saldo	30.04.2016	

(*) - di norma il progetto definitivo viene approvato dalla Città metropolitana entro 30 gg. dalla presentazione

Il presente Protocollo operativo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.

Venezia, lì

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Il Dirigente del Servizio Geologia, Geotermia e Cave

COMUNE DI CEGGIA

Il Responsabile del Secondo Settore

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Il Presidente