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PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. OGGETTO DELIL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture necessarie per
I’esecuzione dei lavori di “INTERVENTI SULLE SCUOLE IN VENEZIA FINANZIATI
CON DECRETO MIUR 607/2017, istituti scolastici "M. Foscarini", "M. Polo",
"L.A.S.Venezia" sede palazzo Basadonna,"A. Barbarigo"sede ex convento di San Giovanni in

Laterano, "Venier Cini".

Art. 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le principali opere che formano oggetto dell’appalto, risultanti e puntualmente descritte nelle
relazioni tecniche, nei elaborati grafici e nell’elenco prezzi previsti per 1’esecuzione
dell’opera o dei lavori del progetto esecutivo riguardano la sostituzione di serramenti e
pOsSsSoONno riassumersi come segue:

opere di manutenzione straordinaria e interventi conservativi per dei controsoffitti e dei solai

degli istituti scolastici in oggetto.

Art. 3. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dei lavori compresi nell’appalto ammonta complessivamente a € 471.900,00
(euro quattrocentosettantunomila novecento./00)di cui euro € 395.390,59 (euro
trecentonovantacinquemila trecentonovanta/59) per opere a misura e € 25.928,24 (euro
venticinquemila novecentoventotto/24) per lavori in economia non soggetti a ribasso e €
50.581,17 (euro cinquantamila cinquecentottantuno/17) per oneri per la sicurezza non soggetti
aribasso ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs 81/2008, cosi suddivisi:

A Corpo A Misura In Economia Totale
a.1 |Importo esecuzione lavori € - € 395.390,60 | € - £ 395.390,60
a.2 |Importo lavori in economia € - € 2592823 € £ 25.928,23
a.3 |Oneri per attuazione piani di sicurezza | € - € 50.581,17 | € £ 50.581,17
A IMPORTO TOTALE £ 471.900,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario applicato all’elenco prezzi posto a base di gara, aumentato dell’importo
del costo della sicurezza sopra indicata.

L’importo del contratto puo invece variare, in aumento o diminuzione, fermi restando i limiti
previsti dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; per i lavori a misura i prezzi contrattuali

saranno applicati alle singole quantita eseguite.

La designazione delle opere in appalto risulta la seguente:
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Categoria di Opere a Ca‘t. Obl,)l'
. . . . . ai sensi
lavorazione ai base di |Opere a base di| oneri per la . Sommano per %
. . . economie . DPR
sensi del DPR gara a gara a misura sicurezza catoegoria manod.
207/2010 corpo 207/2010
P (SI/NO)
0G2 no | € 360.390,59 | € 50.581,17 | € 25.928,24 | € 436.900,00 | 53,43 si
OS2A no | € 35.000,00 € 35.000,00 | 60,00 si (SIOS)
totale € 471.900,00

Le cifre del presente quadro indicano gli importi presunti delle varie categorie di lavoro e
possono variare tanto in pilt quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita e
cio tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni.

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si
definiscono le seguenti categorie ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010:

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. oo-bis si definisce la seguente categoria prevalente:

Categoria Prevalente

Descrizione Importo € Classifica

0G 2 436.900,00 II

Ai sensi del decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016. 3 si definisce la seguente categoria SIOS

di importo inferiore al 10% dell’importo totale per I’esecuzione dei lavori:

Categorie scorporabili/subappaltabili

Descrizione Importo € Classifica

OS2A 35.000,00 I

Art. 4. VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di
seguito riportate. Le indicazioni di cui ai successivi articoli ed i disegni ufficiali del progetto
stesso approvati dalla Stazione Appaltante, debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza quantitativa e qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto. La
Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre, all’atto della consegna dei
lavori ed in corso d’opera, quelle varianti op modifiche che riterra opportune nell'interesse
della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 1'Appaltatore possa trarne motivo
per avanzare pretese di compensi o d'indennita di qualsiasi specie e natura, sempreché le
variazioni siano contenute entro i limiti stabiliti e nelle ipotesi previste dall’art. 106 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Inoltre ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 207/2010, ai fini della disciplina delle varianti e

delle modifiche non sostanziali, ai sensi dell’articolo 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
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dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni &
desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee definiti con le
modalita di cui al comma 6 e 7 del predetto articolo 43 del DPR n. 207/2010.

Si riporta di seguito I’individuazione dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei:

LAVORI A MISURA

lavorazioni importo %
demolizioni € 63.032,60| 15,94
opere murarie € 15.221,40 3,85
opere da falegname € 77.061,86| 19,49
controsoffitti e dipinture € 169.928,74| 42,98
impianti € 8.793,00| 2,22
opere fabbrili € 61.353,00| 15,52
totale € 395.390,60 | 100,00

Eventuali modifiche proposte dall’ Appaltatore saranno trattate ai sensi dell’art. § comma 8 del
D.M. 7 marzo 2018, n.49.

Art. 5. NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTT IL. CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si
applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici, nei testi vigenti,
ed in particolare:
- D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale
- il D.P.R. n. 207/2010, di seguito indicato come Regolamento, il Capitolato Generale
d’appalto dei Lavori Pubblici
- 11 D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di seguito indicato come Codice,
- 11 D.M. 22 agosto 2017 n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti 1 beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42,
- D. Lgs 16 giugno 2017 n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell’esecuzione™.
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Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il progetto esecutivo, prevale la
soluzione piu aderente alla corretta e completa realizzazione di lavori e comunque quella pit
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. L’interpretazione delle
clausole contrattuali e del Capitolato Speciale ¢ fatta tenendo conto dei risultati perseguiti con
la realizzazione del progetto e comunque nella maniera pit aderente alla vigente normativa in
materia di lavori pubblici; qualora quest’ultime lascino irrisolto il dubbio interpretativo,

saranno applicabili le norme del Codice Civile sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e

segg.).

Art. 7. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON
CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati in conformita alle
disposizioni dell’art. 23 comma 7 del Codice e dell’articolo 8 comma 5 del D.M. 7 marzo
2018 n. 49.

Art. 8. PERSONALE DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA
DELI’APPALTATORE DURANTE I’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’ Appaltatore dovra provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con
personale tecnico idoneo di provata capacita e moralita e adeguato, numericamente e
qualitativamente, alla necessita ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del
programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore risponde delle idoneita dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il
personale addetto al medesimo.

Detto personale dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale, ha diritto di
ottenere I’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L’ Appaltatore dovra assumere un tecnico abilitato, ove gia non disponga, per 1’effettiva
direzione dei lavori per conto dell’ Appaltatore medesimo. Detto tecnico dovra mantenersi in
stretto contatto con la Direzione dei Lavori.

Art. 9. ORDINE DA TENERSI NELI’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della
Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’ Amministrazione.
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L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 1’esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre 1’ordine
di esecuzione dei lavori in modo che riterra opportuno e conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall’appalto, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

Il termine perentorio di cui al precedente comma potra riferirsi anche all’ultimazione
completa di una parte dell’opera e ciod per la necessita di usare detta parte di opera prima dello
scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso 1’ Appaltatore non avra diritto di
indennizzi di sorta.

In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla
Direzione dei Lavori di cui all’art. 11 del presente Capitolato.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita alle prescrizioni contrattuali o
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’ Appaltatore non potra mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilita, la
presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, I’approvazione di disegni e di
calcoli, I’accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.

Qualora 1’ Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione
dell’ Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle
prescritte, o di lavorazione pill accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e
sempre che la stazione Appaltante accetti le opere cosi eseguite, I’ Appaltatore medesimo non
avra diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi
che possano derivare all’Appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si
considereranno come fossero dimensionati, di qualita e magistero stabiliti dal contratto.

Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce la base
di riferimento per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Tale elaborato non ha carattere cogente per quanto riguarda 1’organizzazione dei lavori che ¢
comunque di competenza dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore potra quindi proporre al coordinatore per [’esecuzione una diversa

programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

Art. 10. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire con le modalita a tal fine indicate dall’art. 5 del D.M. 7
marzo 2018, n. 49.

La consegna dei lavori potra essere effettuata anche in piu tempi ai sensi e con gli effetti
dell’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di differenze riscontrate all’atto della consegna, trovano applicazione le disposizioni e
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dell’art. 5 comma 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 11. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il programma di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, da presentare alla Stazione Appaltante secondo quanto disposto dal Contratto,
dovra essere dettagliato, perfezionato e completo, con allegato grafico (diagramma di Gantt)
che, in armonia agli accordi intercorsi, metta in evidenza 1’inizio, I’avanzamento settimanale
ed il termine di ogni attivita e categoria di opere, precisando tipo, qualita e consistenza delle
macchine ed impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare nonché la consistenza della
manodopera.

Il programma dovra ottenere 1’approvazione scritta della Direzione dei Lavori previo parere
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In detto programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui
all’articolo 40, comma 1 del Regolamento DPR 207/2010, dovra riportare, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta della stazione appaltante prescrivere,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione Appaltante, che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, ¢ invece impegnativo per 1’Appaltatore che ha
I’obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.

La mancata osservanza dei termini previsti dal programma da la facolta alla stazione
Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore ha I’onere di aggiornamento quindicinale del cronoprogramma dei lavori, sulla
scorta del reale avanzamento dei lavori, e contestuale trasmissione dello stesso al direttore dei

lavori e al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la necessaria approvazione.

Art. 12. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali
varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in
volta dalla Direzione Lavori.

La Direzione lavori si riserva di consegnare all’ Appaltatore, nel corso dei lavori e nell’ordine
che riterra opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e
secondo le regole d’arte, la Direzione Lavori ordinera all’ Appaltatore i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento alla stazione
Appaltante dei danni eventuali.

L’ Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini
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della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che
riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

Nessuna variante e aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa e
riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Nell’ambito delle sue competenze il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, impartira disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio, redatti in doppio
esemplare firmati dallo stesso D.L. e vistati dal responsabile unico del procedimento.

I citati ordini di servizio, sono inviati all’esecutore, che li restituisce firmati per avvenuta
conoscenza. L’esecutore ¢ tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute negli stessi ordini di

Servizio.

Art. 13. MATERIALI , ACCERTAMENTI, PROVE

Per tutte le forniture e componenti e per le modalita esecutive 1’appaltatore ha obbligo di
attenersi alle prescrizioni di legge e dei regolamenti in materia di qualita, provenienza ed
accettazione, anche se non esplicitamente richieste caso per caso nel Capitolato Speciale di
Appalto, nelle Specifiche e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

L’appaltatore, sia per sé€ che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al Regolamento UE n. 305/2011 e al D.Lgs 106/2017.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con
il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

I materiali e i componenti da porsi in opera devono corrispondere alle prescrizioni della parte
prestazionale del capitolato speciale ed essere della migliore qualita e potranno essere messi
in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 6 del D.M. 7
marzo 2018, n. 49 1l direttore dei lavori, oltre a quello che puo disporre autonomamente,
esegue tutte le prove e i controlli previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della P.A. per quanto previsto dalle
disposizioni in vigore, e dal Capitolato Speciale d’ Appalto

Sara onere dell’appaltatore predisporre un piano di accettazione dei materiali, costituito
dall’elenco di tutti i materiali da introdurre in cantiere per 1’esecuzione dell’opera, dalla
tempistica di arrivo delle forniture e da tutti i certificati necessari e richiesti dalle norme
vigenti, in particolare dal D.Lgs. 106/2017, che dovranno essere trasmessi con congruo
anticipo alla D.L. per la relativa verifica ed accettazione prima del loro utilizzo.

Le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto o disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, sono previste nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo

campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
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laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

In caso di esito negativo o non totalmente positivo delle prove disposte dagli organi di
controllo di cui sopra, la direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire 1idoneita dei materiali o dei componenti e le conseguenti relative

spese saranno poste a carico dell'esecutore.

Art. 14. SOSPENSIONI E PROROGHE

Oltre a quanto gia stabilito dal Contratto, non costituiscono motivo di proroga dell’inizio

lavori secondo il relativo programma e rappresentano invece motivo di addebito nei confronti

dell’ Appaltatore, la mancata regolare o continuativa conduzione o la ritardata ultimazione
delle seguenti fattispecie:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori o dagli Organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto;

f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici;

g) le eventuali controversie tra 1’ Appaltatore, i fornitori, i sub-appaltatori ed altri incaricati
nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Con riferimento all’art. 107 comma 2 del Codice e all’art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il

Responsabile Unico del Procedimento pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di

pubblico interesse o necessita nei limiti e con gli effetti previsti dagli stessi articoli.

Ai sensi dell’art 107 comma 5 del Codice il responsabile Unico del Procedimento, sentito il

direttore dei lavori, pud concedere la proroga, richiesta dall’esecutore con congruo anticipo.

Art. 15. REGISTRO DI CONTABILITA’

Oltre a quanto disposto dal D.M. 7 marzo 2018 n. 49 art. 14 comma 1 lettera c), relativamente
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al registro di contabilita, viene statuito quanto segue:

a) Il registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, in occasione di ogni

stato di avanzamento lavori.

b) Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione

nel registro.

c¢) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e

le ragioni di ciascuna domanda.

d) Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per

tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

e) Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto b), oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati,
i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far

valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 16. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

Oltre a quanto gia stabilito dal Contratto viene statuito quanto segue:

a) Gli oneri della sicurezza derivanti dalla stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV
del D. Lgs. 81/2008, saranno liquidati sulla scorta delle verifiche e delle quantificazioni
redatte dal C.S.E. in occasione degli stati di avanzamento lavori;

b) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione
Appaltante dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla
data di sospensione;

c¢) In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento, all’Appaltatore saranno
corrisposti gli interessi legati previsti dall’art. 1224 del codice civile; qualora il ritardo
superi i sessanta giorni, dal giorno successivi sono dovuti gli interessi moratori previsti
dal medesimo articolo;

d) In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo all’appaltatore saranno
corrisposti, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, gli

interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che ¢ pari al tasso di interesse
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applicato dalla banca centrale europea alle sue pill recenti operazioni di rifinanziamento
principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria
la costituzione in mora. il ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella gazzetta ufficiale il tasso di interesse
applicato dalla BCE.

Art. 17. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sara redatto secondo le modalita indicate nell’art 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 18. CONTO FINALE DEI LAVORI

Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e
lo trasmette al Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le
vicende alle quali D’esecuzione dei lavori ¢ stata soggetta allegando la relativa

documentazione ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 19. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELI’APPALTATORE PER DIFETTI
DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM LLPP. n. 145/2000 1’ Appaltatore deve demolire e rifare a
sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerti eseguite senza la regolare diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione Appaltante nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell’ Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati; tali verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo all’ Appaltatore,

né alcuna preclusione in capo alla stazione Appaltante.

Art. 20. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 21. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora vi sia la necessita di occupare od utilizzare I’opera, o parte di essa, prima che
intervenga 1’emissione del collaudo provvisorio, si procedera alla presa in consegna anticipata
alle condizioni di cui all’articolo 230 del Regolamento.

All’ Appaltatore non & dovuto alcun compenso per la presa in consegna sopra citata.
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Art. 22. ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte

dell’ Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente

articolo, nonché a quelli previsti dal Capitolato Generale e dal Regolamento e dal D.M. 7

marzo 2018, n. 49, nello stabilire il prezzo dei lavori.

Saranno inoltre a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1.

Adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e I’incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati. L’Appaltatore assumera,
pertanto, ogni pill ampia responsabilita sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla
quale responsabilita ¢ sollevata la stazione Appaltante ed il personale preposto alla
Direzione e sorveglianza dei lavori.

Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008
€ s.m.i..

L’obbligo ad applicare e a far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi
territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa 1’iscrizione
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti nel territorio regionale e agli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L’Appaltatore ¢ obbligato
altresi a rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei
lavoratori previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi regionali o
provinciali, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della
categoria di appartenenza.

Applicare ai lavoratori il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano I’ Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione
dell’ Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

Le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, necessarie
per la stesura delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e dell’ Appaltatore, nonché
le spese per le copie di disegni di contabilita. E fatto divieto all’Appaltatore, salvo
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a
pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto.

La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori.

Il pagamento delle tasse e 1’accollo di altri oneri per concessioni/autorizzazioni/nulla-osta
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comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).

8. La messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale, occorrente per rilievi e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna e contabilita dei lavori, e degli strumenti
metrici e topografici occorrenti per dette operazioni.

9. La costruzione e la manutenzione di un locale per 1’ufficio, arredato e fornito di telefono,
entro I’ambito del cantiere in luogo definito con la Direzione Lavori o come indicato
nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10. La predisposizione di adeguata segnaletica di cantiere conforme alla normativa in essere,
e posizionata su indicazione della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione o secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere.

11. Esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dei
lavori n. 1-2 tabelle informative dei cantieri di lavoro realizzate conformemente alla
Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL ed approvate dal Direttore dei
Lavori. Qualora necessario le suddette tabelle dovranno essere adeguate a particolari
obblighi, derivanti dal finanziamento di altri Soggetti. L’Appaltatore dovra inoltre
posizionare in prossimita delle testate’ del cantiere tabelle lavori previste dall’art. 30,
comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

12. Eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere,
conservare i riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, conservare sempre fino al
collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici indicati nel progetto esecutivo.

13. Comunicare alla stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei
lavori di tutti gli oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, artistico,
paleontologico, ecc. soggetti alla specifica normativa vigente. L’ Appaltatore dovra inoltre
provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della
competente Autorita, a loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele e alla loro
conservazione e custodia in locali adatti, dopo che 1’Autorita competente ne avra
autorizzato il trasporto. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato generale d’ Appalto, appartiene
alla Stazione Appaltante la proprieta degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti,
che si dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori e per i rispettivi
cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’ Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne 1’integrita ed il diligente recupero.

14. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, sia di
giorno che di notte con il personale necessario, nonché di tutte le cose della stazione

appaltante. L’ Appaltatore dovra inoltre provvedere alla conservazione delle opere e alla

3 Quantificare in misura percentuale le spese generali nella quota compresa tra il 13+17%
4 Abrogati i riferimenti al 207 inserito comunque il testo degli articoli relativi ma abrogati.
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loro guardiania curando la riparazione di rotture effettuate da terzi verso cui I’ Appaltatore
avra diritto di rivalsa, fino all’approvazione degli atti di collaudo e la presa in carico delle
opere da parte della stazione Appaltante o dell’Ente Committente.

La costruzione di servizi igienici e di locali forniti di acqua corrente per uso di tutto il
personale addetto ai lavori, i liquami saranno depurati biologicamente e smaltiti con
collegamento, ove possibile, alla fognatura pubblica e comunque secondo le disposizioni
delle competenti autorita sanitarie e secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere
allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere con il personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

L’obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali di costruzione impiegati o
da impiegarsi; gli istituti di prova saranno indicati dalla stazione Appaltante. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione negli uffici della Direzione dei Lavori,
munendoli di suggelli e firme del Direttore dei Lavori e dell’ Appaltatore, nei modi pit
adatti a garantirne 1’autenticita.

Garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o
in corso di esecuzione al personale addetto di qualunque altra impresa esecutrice, alla
quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della stazione Appaltante. L’accesso nell’area di
cantiere dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori sentito il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Consentire, su richiesta della Direzione Lavori e sentito il parere del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione per la necessaria autorizzazione, 1’uso parziale o totale,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che la stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri operatori economici.
L’ Appaltatore non potra pretendere alcun compenso di sorta da detti soggetti e dalla
Stazione Appaltante medesima. Sono invece a carico dell’impresa subentrante tutti gli
oneri relativi all’eventuale interferenza di cantiere, qualora il subentro intervenga in corso
d’opera per eventi imprevisti.

La verifica, I'integrazione e la modifica dei calcoli e dei disegni delle strutture in
calcestruzzo, calcestruzzo armato normale e precompresso, acciaio, miste acciaio -
calcestruzzo, effettuate da un ingegnere strutturista. Con tale verifica, integrazione e
modifica 1’ Appaltatore rimane 1’unico e completo responsabile della stabilita delle opere
e pertanto esso sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualsiasi natura,
importanza e specie dovessero verificarsi. Resta inteso che i calcoli delle verifiche
saranno sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta

integrando, se del caso, per mezzo di rilievi, indagini o prove quella allegata al progetto.
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N

L’ Appaltatore ¢ obbligato al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e
all’adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al caso in cui fossero introdotti nei
progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, e cid sia nel caso
I’ Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori) sia che
tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla Direzione Lavori stessa.

Lo sgombero del cantiere dai mezzi d’opera e dagli impianti di proprieta entro dieci
giorni dalla data del verbale di ultimazione.

Provvedere alle eventuali opere provvisionali necessarie per 1’esecuzione dei collaudi
statici delle opere che, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086, verranno effettuati da
tecnico abilitato nominato dalla stazione Appaltante.

Consentire 1’uso anticipato di una parte dell’opera senza alcun diritto a speciali compensi.
L’ Appaltatore potra richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito
dai possibili danni che potessero derivargli.

Ai fini di una migliore definizione delle lavorazioni da eseguire o delle apparecchiature
da installare, ove sia ritenuto necessario dall’ Appaltatore medesimo o dal Direttore dei
Lavori, provvedere alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli
progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la
costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’ Appaltatore e da
un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all’approvazione del
Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative
lavorazioni o installazioni, sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
I1 Direttore dei Lavori deve provvedere tempestivamente all’approvazione degli elaborati
di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruita con il progetto esecutivo allegato
al contratto.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte. L’ Appaltatore deve richiedere alla Direzione Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’ Appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile.

Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
la documentazione relativa alle apparecchiature, ai manufatti, al valvolame, alle tubazioni
e al materiale elettrico installato, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si pud
cosi riassumere: certificati CE, omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di
istruzioni, schede tecniche, schede macchina, ecc. Nel caso di ritardata consegna verra

applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell’importo contrattuale.
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28. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
le dichiarazioni di conformita, comprensive degli allegati obbligatori, di tutti gli impianti
ricadenti nella disciplina del D.M. 37 del 22.01.2008 e della L. 186/68, redatti su apposita
modulistica e corredati degli allegati prescritti. Nel caso di ritardata presentazione verra
applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell’importo contrattuale.

29. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
il progetto dell’eseguito. Per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati
del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L.’ Appaltatore
deve provvedere, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito (triplice
copia di stampe a colori e file in formato dwg), considerando le modifiche intervenute e
le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante 1I’esecuzione dei lavori.
I1 progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore e da un tecnico abilitato
ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. Detti elaborati ed i relativi file
devono essere consegnati al Direttore dei Lavori per essere sottoposti a verifica ed
approvazione. Nel caso di ritardata presentazione verra applicata una penale giornaliera
pari allo 0.1% dell’importo contrattuale. L’organo di collaudo verifica il corretto
adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da parte

dell’ Appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

Art. 23. SICUREZZA

Si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 81/2008 oltre che a quanto previsto
dal Codice e dal Regolamento.

L’ Appaltatore deve preporre al cantiere un tecnico qualificato idoneo all’uopo che, con
mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti, provveda ad ogni incombenza per
I’approntamento e la conservazione delle opere conseguenti alle norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori. Tale incarico puo essere affidato anche al Direttore di cantiere di cui
all’art. 10 del presente Capitolato.

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando
questa avvenga in pendenza del contratto, 1’Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione
Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la nomina dei
tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine
dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione
dell’incarico da parte degli interessati. Tale accettazione dovra essere riportata in calce nella
lettera di nomina.

Art. 24. PREZZ1 DI ELENCO

I prezzi contrattuali sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite,
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sprechi, ecc., e quant’altro necessario per consegnarli pronti all’impiego, a mezzo
d’opera, in qualsiasi punto di lavoro;

Per gli operai e mezzi d’opera: il reperimento, 1’assunzione e la retribuzione sia
ordinaria che straordinaria, le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessorie di ogni specie, per 1’eventuale trasporto sul luogo dei lavori; ogni spesa per la
fornitura ed usura di utensili ed attrezzi, baracche per alloggi, vitto ed eventuale
pernottamento ecc. nonché le spese per I'illuminazione del cantiere nel caso di lavoro
notturno;

Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera nel luogo di impiego pronti
all’uso, compreso tasse ed assicurazioni con gli accessori e quant’altro occorra per la loro
manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti combustibili, carburanti, energia
elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché 1’opera dei meccanici, dei conducenti e degli
eventuali aiuti per il funzionamento;

Per i lavori a misura: nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi
d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed
impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee
e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal Capitolato
Generale di appalto.

Per i lavori a corpo: nel compenso si intendono comprese tutte le spese per mezzi
d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed
impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni
temporanee, e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal
Capitolato Generale di appalto.

Per i lavori in economia: I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad
una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per
l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i
materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali
vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con

applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi

Per i lavori a misura ed a corpo che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o

festive di personale, non verra corrisposto dalla stazione Appaltante alcun compenso o

maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell’ Appaltatore, salvo che le stesse

prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

Per i prezzi unitari non contrattualizzati relativi a materiali/ somministrazioni, trasporti e noli

si fara espresso riferimento al Prezziario Regionale vigente all’avvio della procedura di gara.

Per il costo della manodopera si fara espresso riferimento al prezziario della Regione del

Veneto, vigente al momento dell’aggiudicazione.

Per quanto riguarda la percentuale applicabile per le spese generali ai sensi dell’art. 32 comma
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2 lett. b. del Regolamento viene fissata nel __ %> .

Art. 25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 106 comma 13 del
Codice.

Art. 26. CONTESTAZIONI, RISERVE DELI’APPALTATORE E DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE

Il direttore dei lavori o I’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le

contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del responsabile del procedimento ¢ comunicata all’esecutore, il quale ha 1'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute
L’ Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalita di cui sopra,
resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori senza poter
sospendere o ritardare 1’esecuzione delle opere appaltate. Le riserve andranno poi confermate
nel conto finale secondo quanto disposto dall’articolo 14 comma 1 lettera e) del D.M. 7 marzo
2018 n. 49.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D. Lgs 50/2016,

? Quantificare in misura percentuale le spese generali nella quota compresa tra il 13+17%
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saranno devolute alla competente Autorita Giudiziaria, restando esclusa la competenza

arbitrale.4

Art. 27. CLAUSOLE DERIVANTI DALI’ACCORDO PROGRAMMATICO PER LA
LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
CRIMINALE

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli, la
Stazione Appaltante prevede:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate
prima dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono
sottoposte a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3 del predetto decreto
legislativo e che la Stazione Appaltante procedera alla revoca della concessione e allo
scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

- I’obbligo per I’aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante I’elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo ai settori di attivita di cui
all’art. 1 del presente Accordo, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. A tal proposito, dovra essere
richiamato lo specifico obbligo di comunicazione da parte delle imprese di qualsiasi
modifica della compagine societaria previsto dall’art. 86, comma 3 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159 e dall’art. 1, comma 55 della L. 6 novembre 212, n. 190 e
dall’art. 4 del DPCM del 18 aprile 2013.

- 'obbligo per I’aggiudicatario di inserire in tutti 1 subcontratti la clausola risolutiva
espressa, per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro
subcontraente; tale clausola dovra essere espressamente accettata dall’impresa
aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 92 del
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159. La clausola risolutiva espressa, di cui sopra, concerne
anche il rigetto dell’iscrizione nella cd. white list per i settori di interesse, in base a
quanto previsto dall’art. 1, comma 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e
in virtd, altresi, dell’equiparazione richiamata al comma 4 dell’art. 1 del presente

Accordo programmatico.

4 Abrogati i riferimenti al 207 inserito comunque il testo degli articoli relativi ma abrogati.
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L’appaltatore assume 1I’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante medesima 1 dati relativi
alle societa e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo
all’esecuzione dell’ opera.

Le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente
Accordo, ivi compresa la possibilita di applicazione delle sanzioni.

Nel caso che le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto viene risolto immediatamente ed
automaticamente di diritto e sara applicata una penale, a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da
parte della Stazione appaltante del relativo importo delle somme dovute dall’impresa, in
relazione alla prima erogazione utile.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorita giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’ impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 28. CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALI

Con riferimento al decreto 11 ottobre 2017 relativo ai criteri ambientali minimi per
affidamento di servizi e lavori, in ossequio al dettato art. 34 comma 2 del D.lgs 50/2016 e
s.m., 1 C.A.M. sono tenuti in considerazione, per quanto possibile in funzione della tipologia

di intervento e della localizzazione dello stesso.

Pagina 20 di 21



Capitolato speciale d’appalto — parte prima

Pagina 21 di 21



		2019-03-19T17:06:46+0000
	Manuele Basso




