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Rep. n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CHIOGGIA 

(Città Metropolitana di Venezia)  

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI PER 

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI 

ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE” CUP 

I97H18001940005 - CIG ………………………… ================ 

L’anno duemila….., il giorno …………… del mese di 

……………, presso gli uffici del Comune di Chioggia – 

Corso del Popolo, n. 1193 – 30015 Chioggia (VE), 

avanti a me Dott.ssa Michela Targa, Segretario 

Generale del Comune di Chioggia, autorizzato per 

legge a rogare gli atti e i contratti di cui 

l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

267/2000, avendone i requisiti di legge, si sono 

costituiti i signori: 

A) Ing. Stefano Penzo, nato a Chioggia (VE) il 

16.02.1967, in qualità di Dirigente dell’Ente, 

domiciliato per la carica presso la sede del 

Comune di Chioggia – Corso del Popolo, n. 1193 – 

30015 Chioggia (VE), codice fiscale 00621100270, 

legittimato alla firma del presente atto ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale 

interviene nel presente atto non in proprio, ma 
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in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Chioggia, in esecuzione dei Decreti del Sindaco 

n. 48 del 30.09.2015 e n. 22 del 30.06.2016, che 

nel c ontesto dell’atto verrà chiamato per brevità 

“Comune di Chioggia”.============================ 

B) Sig. …….., nato a ……….. (..) il …………, 

residente a ………… (……) Via …………. n. …….., c.f. 

………………………….., il quale dichiara di intervenire 

nel presente atto in qualità di Legale 

Rappresentante e quindi in nome e per conto 

dell’Impresa …………………………………………..con sede legale a 

………………….. (…), Via …………. n. ……., codice fiscale e 

P.I.V.A ……………………, data di iscrizione ………………… 

nella Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. di 

……………..  N.REA ………………, che nel contesto dell’atto 

verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”, 

quindi in nome e per conto dello 

stesso.================ 

I predetti comparenti, della cui identità 

personale, capacità giuridica e di agire, io 

Segretario Generale mi sono accertato, rinunciano 

con il mio consenso all’assistenza dei testimoni 

e mi chiedono di ricevere questo Atto al quale:==  

PREMETTONO:====================================== 

- che con determinazione dirigenziale del Settore 
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Lavori Pubblici ………….. n. ………. del …………………, il 

Comune di Chioggia ha approvato il progetto 

esecutivo “INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E 

BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO 

COMUNALE” - CUP I97H18001940005 - CIG …………………,  

per un importo complessivo a base di gara di euro 

1.653.619,52 =, oltre I.V.A., di cui euro € 

1.625.619,52 = per lavori a misura soggetti a 

ribasso ed euro 28.000,00 = per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso,  stabilendo di 

procedere all’affidamento mediante procedura 

aperta art.36, c.2, lett.d) del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016 (nel seguito «Codice dei contratti»); 

- che è stata attestata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 e dell’art. 86 del «Codice dei 

contratti», la positiva verifica del possesso, in 

capo all’“Appaltatore”, dei requisiti di ordine 

generale e speciale e quindi l’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva;======= 

- che con determinazione del ………… è stata 

approvata e dichiarata efficace ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del «Codice dei contratti» 

l’aggiudicazione dei lavori per gli “INTERVENTI 

PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE 

DEL TERRITORIO COMUNALE” CUP I97H18001940005. - 
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CIG ……………………… a favore dell’“Appaltatore” il 

quale ha offerto un ribasso percentuale del 

………..% (…………………….percento), quindi verso il 

corrispettivo netto di euro …………………………….= oltre 

ad euro ……………………….= per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, quindi per un importo 

complessivo netto di euro …………………………, oltre 

I.V.A.;========================================== 

- che l’“Appaltatore” ha specificato 

nell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, 

del «Codice dei contratti», che sono inclusi 

nell’offerta i costi aziendali interni per la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a 

euro ……………….= e i costi della manodopera pari a 

euro …………………..;================================== 

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei 

risultati della procedura di affidamento di cui 

trattasi, come previsto dall’art. 98 del «Codice 

dei contratti»;================================== 

- che sono state eseguite le comunicazioni 

previste dall’art. 76, comma 5, del «Codice dei 

contratti» e che il …………………. è scaduto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 9, del «Codice dei contratti» 

il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di 
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aggiudicazione definitiva, ragione per cui è 

possibile procedere alla stipulazione del 

presente contratto;============================== 

- che l’”Appaltatore” e il Responsabile Unico del 

Procedimento per l’intervento di cui trattasi 

hanno sottoscritto in data odierna il verbale 

sulla permanenza delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del 

presente contratto;============================== 

- che con la determinazione del Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. 

……………….. del ……………………., è stata dichiarata, e 

l’ufficiale rogante ne prende atto, l’avvenuta 

acquisizione di idonee dichiarazioni attestanti 

l’assenza di conflitto di interessi ai sensi 

degli artt. 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 

62/2013 sia per il Responsabile Unico del 

Procedimento, ……………….., sia per tutti gli altri 

dipendenti in qualunque modo coinvolti nel 

procedimento stesso; 

- che l’“Appaltatore” dichiara di essere a 

conoscenza e di aver preso visione dei contenuti 

del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del 

Comune di Chioggia per il periodo 2018-2020;===== 
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- che l’”Appaltatore” risulta iscritto nella 

“White List” della Prefettura di ………………… fino al 

………………………….., giusta comunicazione della S.U.A. 

VE suo prot. n. ……… del ………………;=============== 

- che sono stati acquisiti, tra gli altri, i 

seguenti documenti:============================== 

a) il documento unico di regolarità contributiva, 

prot. n. INAIL_………… del …………….. dal quale 

l’“Appaltatore” risulta in regola;=============== 

b) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n . 

………………………….., ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;======= 

c) il CUP n. I97H18001940005 relativamente 

all’investimento pubblico di cui al presente 

contratto;======================================= 

d) la certificazione EURO-SOA;=================== 

e) il documento di verifica di autocertificazione 

dalla C.C.I.A.A. di …………….. in data ……….. dal 

quale risultano la qualità e i poteri che 

legittimano il firmatario alla stipula del 

presente Atto.=================================== 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra 

costituite, convengono e stipulano quanto 

segue:=========================================== 

ARTICOLO 1 (Premesse)============================ 
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1. Le premesse fanno parte integrante e 

sostanziale del presente contratto e ne 

costituiscono il primo patto.====================  

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto)================  

1. “Il Comune di Chioggia”, come sopra 

rappresentato, affida all’“Appaltatore” che, come 

sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei 

lavori a misura per gli “INTERVENTI PER LA 

SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL 

TERRITORIO COMUNALE” CUP I97H18001940005 - CIG 

…………………….., come  da progetto  esecutivo 

approvato con  determinazione n. ……………… 

del……………...====================================== 

ARTICOLO 3 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DOCUMENTI 

FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)=====================  

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire 

l’appalto di cui all’art. 2 alle condizioni, 

patti e modalità previsti dai documenti ed 

elaborati del progetto esecutivo, approvato con 

determinazione n. ………………. del …………….., dal piano 

operativo di sicurezza redatto in conformità al 

D. Lgs. numero 81/2008 e consegnato 

dall’“Appaltatore” al “Comune di Chioggia” in 

data ………….. con prot. n. …………….. e dall’offerta 

presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara.=== 
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2. Le Parti danno reciprocamente atto di avere 

sottoscritto con firma digitale per piena 

conoscenza ed integrale accettazione tutta la 

documentazione e gli elaborati del progetto 

esecutivo approvato con determinazione n. ………. 

del ………………………... Tali documenti, unitamente alle 

polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 16 

e 17 ancorché non materialmente allegati, si 

intendono comunque parte integrante e sostanziale 

del presente contratto e restano depositati agli 

atti del “Comune di Chioggia”.=================== 

3. Sono parte integrante del presente contratto: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con 

decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

limitatamente agli articoli ancora in vigore = 

- gli elaborati grafici del progetto esecutivo; 

- il piano di sicurezza e coordinamento; 

- il piano operativo di sicurezza; 

- il cronoprogramma;  

- il capitolato speciale d’appalto allegato sub 

A), l’offerta ribasso percentuale unico allegato 

sub B) e il computo metrico estimativo allegato 

sub C).========================================== 

4. L’“Appaltatore”, ove non provveda in proprio, 

si obbliga ad utilizzare, di propria iniziativa, 
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per le lavorazioni e le forniture di beni e 

servizi di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della 

legge n. 190/2012, esclusivamente le imprese 

inserite nelle apposite liste istituite presso la 

Prefettura ai sensi dell’art. 1, comma 52 e ss. 

della medesima legge, salvo che l’“Appaltatore” 

comprovi che:==================================== 

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale 

ricade la propria scelta non sia stata istituita 

alcuna white list;=============================== 

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale 

ricade la propria scelta non risulti iscritta 

alcuna ditta nell’ambito della tipologia 

richiesta;======================================= 

- l’indisponibilità delle ditte presenti nella 

white list alle forniture, lavori o servizi 

richiesti dall’“Appaltatore” nei tempi e con le 

caratteristiche necessarie alla regolare 

esecuzione dell’appalto principale o a prezzi 

allineati a quelli praticati dal diverso soggetto 

prescelto. In presenza di tali presupposti 

l’“Appaltatore” non sarà assoggettato alla 

relativa penale ma verranno attivate le verifiche 

antimafia nei confronti dei sub contraenti 

prescelti. L’inadempimento di tale obbligo potrà 
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essere contestato in qualsiasi momento dal RUP, 

dal Direttore lavori sino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione e, una volta 

accertato dopo aver valutato le eventuali 

controdeduzioni dell’“Appaltatore”, sarà 

sanzionato con l’applicazione delle penali 

previste per l’inadempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto.========================= 

5. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

impegnano, inoltre, a rispettare le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia di appalti di lavori pubblici e, in 

particolare, il D.Lgs. numero 50/2016 e smi, il 

D.P.R. 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in 

vigore, e il Capitolato generale d’appalto 

approvato con decreto ministeriale 19 aprile 

2000, numero 145, per le parti tuttora vigenti e 

limitatamente a quanto non previsto dal 

Capitolato speciale d’appalto.===================  

ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)==========  

1. Il “Comune di Chioggia” pagherà 

all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e 

perfetto adempimento del presente contratto, il 

corrispettivo netto di euro ……………………………=, 

(………………/….) comprensivo di euro ……………….= 
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(……………../..) per oneri per la sicurezza connessi 

allo specifico appalto non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. nella misura di 

legge.=========================== 

2. Il “Comune di Chioggia” informa 

l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il 

suddetto corrispettivo è soggetto alla 

liquidazione finale del direttore dei lavori, o 

collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, 

le aggiunte o le modificazioni apportate 

all’originale progetto di cui al precedente 

articolo 3.====================================== 

3. Il contratto è stipulato interamente “a 

misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 

lettera eeeee) del «Codice dei contratti», per 

cui l’importo contrattuale è determinato 

dall’importo dei lavori al netto del ribasso di 

aggiudicazione sull’elenco prezzi posto a base 

dingara aumentato dell’importo degli oneri per la 

sicurezza.======================================= 

4. Qualora il “Comune di Chioggia”, per tramite 

della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 106 del 
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«Codice dei contratti», le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate ai prezzi 

di contratto, ma se comportano categorie di 

lavorazioni non previste o si debbono impiegare 

materiali per i quali non risulta fissato il 

prezzo contrattuale, si procederà alla formazione 

di nuovi prezzi a norma dell’articolo 106 del 

«Codice dei contratti».========================== 

5. In ogni caso trova applicazione, 

verificandosene le condizioni, la disciplina di 

cui all’articolo 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 

ai fini delle varianti e delle modifiche non 

sostanziali disposte ai sensi dell’art. 106 del 

«Codice dei contratti».========================== 

6. Il ribasso unico offerto dall’“Appaltatore” in 

sede di gara sull’elenco dei prezzi unitari posto 

a base di gara, è vincolante per la valutazione 

di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 

corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 

dell’articolo 106 del «Codice dei 

contratti».====================================== 

7. Il “Comune di Chioggia” si impegna ad inviare 

gli avvisi di pagamento alla sede legale 

dell’“Appaltatore”.===== ==================== 

8. Il “Comune di Chioggia” dichiara che 
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effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in 

acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento 

per mezzo del Tesoriere.========================= 

9. L’“Appaltatore” informa che le persone 

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare 

le somme ricevute in conto o saldo sono il Sig. 

…………………., ai quali il “Comune di Chioggia” 

effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, 

con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità 

in ordine ai pagamenti. La cessazione o la 

decadenza dall'incarico delle persone autorizzate 

a riscuotere e quietanzare deve essere 

tempestivamente notificata al “Comune di 

Chioggia”.======================================= 

10. L’“Appaltatore” dichiara di essere a 

conoscenza che l’eventuale atto di cessione del 

corrispettivo, da notificarsi al “Comune di 

Chioggia”, a cura e spese dell’“Appaltatore” 

stesso, deve indicare le generalità del 

cessionario ed il luogo di pagamento delle somme 

cedute e che, in difetto della suddetta 

dichiarazione e del conseguente nulla osta a 

seguito delle verifiche di legge, nessuna 

responsabilità può attribuirsi al “Comune di 

Chioggia” per pagamenti a persone non autorizzate 
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a riscuotere.==================================== 

11. Il “Comune di Chioggia”, come sopra 

rappresentato, dichiara che la spesa di cui al 

presente contratto, è stata impegnata con la 

determinazione n. ……………… del …………, numero impegno 

……………. capitolo …………… e numero impegno ………… al 

capitolo …………...========================= 

12. Il “Comune di Chioggia” avverte, inoltre, 

l’“Appaltatore” che le fatture relative al 

presente contratto dovranno essere completate con 

gli estremi del contratto medesimo e con il 

numero e la data della determinazione di impegno 

della spesa citata al precedente comma, come 

previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.====== 

13. Il “Comune di Chioggia” informa 

l’“Appaltatore” che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 

aprile 2013 (art. 1, comma 213, L.244/2007) vige 

l’obbligo della fatturazione elettronica per gli 

enti locali. Il Codice Univoco dell’ufficio 

destinatario della fattura elettronica è il 

seguente: HRC3YS.================================  

ARTICOLO 5 (TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)  

1. L’“Appaltatore” assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive 
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modificazioni.=================================== 

2. L’”Appaltatore” si impegna a comunicare al 

“Comune di Chioggia”, per le transazioni 

derivanti dal presente contratto, gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche 

in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla 

loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative alla commessa pubblica di 

cui al presente contratto nonché, entro lo stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi ed ogni 

modifica relativa ai dati comunicati.============ 

3. A tal fine l’“Appaltatore” si impegna ad 

utilizzare, con l’inserimento dei relativi codici 

CUP e CIG, per tutte le transazioni derivanti dal 

presente contratto, i seguenti conti correnti 

dedicati:======================================== 

- IT ……………., persone delegate ad 

operare:========= 

- ………………., nato a Padova il ……………., C.F. n. 

………………….,giusta comunicazione prot. n. ……….. del 

……………………. in atti.================= 

4. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata 
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comunicazione al “Comune di Chioggia” ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo 

competente della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.======================= 

5. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che il presente 

contratto sarà risolto di diritto nel caso di 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni. Per 

rendere operativa la risoluzione basterà apposita 

notifica dell'inadempimento.=====================  

ARTICOLO 6 (TERMINI PER L’ESECUZIONE E 

L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI)========================  

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati 

entro 45 giorni dalla presente stipula.========== 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 200 (duecento)  

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei 

lavori.==========================  

ARTICOLO 7 (PENALE PER I RITARDI)================  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 
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giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori, il “Comune di 

Chioggia” applicherà all’“Appaltatore” una penale 

nella misura dello 0,3 per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di 

ritardo.========================================= 

2. La penale di cui al comma 1. e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, già 

allegato Sub A) al presente Atto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori, nella ripresa dei lavori dopo un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle 

soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori 

non ancora eseguiti. La misura complessiva della 

penale non può superare il dieci per cento (10%) 

dell’importo del contratto, pena la facoltà per 

il “Comune di Chioggia” di risolvere il contratto 

in danno dell’“Appaltatore”.=====================  

ARTICOLO 8 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)======  

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del «Codice 

dei contratti» è prevista la corresponsione in 

favore dell’“Appaltatore” di un’anticipazione del 

venti per cento (20%) sul valore dell’appalto, 

pari a euro …………………………..=, (…………../….) da erogare 
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e recuperare alle condizioni di 

legge.======================== 

2. L’“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in 

acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo 

credito, al netto del ribasso d’asta e delle 

trattenute di legge, raggiunga la cifra di euro 

300.000,00 (trecentomila/00).==================== 

3. Lo stato d’avanzamento lavori verrà redatto 

dal Direttore dei Lavori non appena sarà 

raggiunto l’importo sopraccitato.================ 

4. Le parti espressamente concordano che il 

certificato di pagamento dovrà essere rilasciato 

dal Responsabile del procedimento, fatti salvi i 

presupposti di legge, secondo quanto indicato 

all’art.24 comma 4 del Capitola Speciale 

d’Appalto ======================================= 

5. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i 

presupposti di legge, dovrà essere effettuato 

entro trenta (30) giorni dall’emissione del 

certificato di pagamento. Nel caso in cui la 

relativa fattura venga emessa in data successiva 

alla data del certificato di pagamento, il 

pagamento verrà effettuato entro trenta (30) 

giorni dalla data di ricevimento della fattura 

medesima.======================================== 
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6. Le parti espressamente concordano che il 

collaudo dovrà essere emesso, salvi i presupposti 

di legge, entro il termine di sei (6) mesi 

dall’ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato.============================ 

7. Le parti espressamente concordano che il 

“Comune di Chioggia” dovrà approvare il 

certificato di collaudo entro sessanta (60) 

giorni dal ricevimento del certificato medesimo, 

salvi i presupposti di legge.========== 

8. Il pagamento del saldo, disposto previa 

garanzia fidejussoria, avverrà entro trenta (30) 

giorni dalla data di approvazione del certificato 

di collaudo. Nel caso in cui la relativa fattura 

o altra documentazione prevista dalla legge, 

quale presupposto necessario da fornire a cura 

dell’“Appaltatore” per il pagamento venga 

presentata successivamente alla data del predetto 

certificato, il termine di trenta (30) giorni 

decorrerà dalla relativa acquisizione.===========  

ARTICOLO 9 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)== 

1. Le parti prendono atto che l’“Appaltatore” ha 

presentato  prima  della consegna  dei  lavori  

il programma  di esecuzione secondo le modalità 

previste nel Capitolato speciale d’Appalto, già 
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allegato  al presente Atto sotto la lettera A).== 

ARTICOLO 10 (SOSPENSIONI DEI LAVORI)=============  

1. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che trova applicazione 

per le sospensioni dei lavori l’articolo 107 del 

«Codice dei contratti» oltre a quanto previsto 

dal capitolato speciale d’appalto, già allegato 

al presente atto sotto la lettera A).============  

ARTICOLO 11 (CONTROLLI)==========================  

1. Durante il corso dei lavori il “Comune di 

Chioggia” potrà effettuare, in qualsiasi momento, 

controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui 

materiali impiegati con eventuali prove 

preliminari e di funzionamento relative ad 

impianti ed apparecchiature, tendenti ad 

accertare la rispondenza qualitativa e 

quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni 

contrattuali.==================================== 

2. Si richiamano inoltre gli oneri 

dell’“Appaltatore” circa la garanzia e la 

perfetta conservazione di manufatti e impianti di 

cui all’art. 32, comma 4 lettere e) ed i), del 

D.P.R. 207/2010.================================= 

3. I controlli e le verifiche eseguite dal 

“Comune di Chioggia” nel corso dell’appalto non 
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escludono la responsabilità dell’“Appaltatore” 

per vizi, difetti e difformità dell’opera, di 

parte di essa, o dei materiali impiegati, né la 

garanzia dell’“Appaltatore” stesso per le parti 

di lavoro e per i materiali già controllati. Tali 

controlli e verifiche non determinano l’insorgere 

di alcun diritto in capo all’“Appaltatore”, né 

alcuna preclusione in capo al “Comune di 

Chioggia”.=======================================  

ARTICOLO 12 (SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI 

COLLAUDO)========================================  

1. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che fino all’entrata in 

vigore del decreto di cui all’art. 102, comma 8, 

del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione per il 

collaudo le disposizioni di cui alla Parte II, 

titolo X, del D.P.R. 207/2010 nonché gli allegati 

e le parti di allegati ivi richiamati.===========  

ARTICOLO 13 (PROTOCOLLO DI LEGALITA’)============  

1. L’“Appaltatore” dichiara di essere a 

conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” siglato dalla 
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Regione Veneto, Prefetture – Uffici Territoriali 

del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto 

in data 7 settembre 2015, che il Comune di 

Chioggia ha recepito con deliberazione giuntale 

n. 238/2015 e che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne il contenuto e gli 

effetti.=========================================  

ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)  

1. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che trovano 

applicazione per la risoluzione e il recesso del 

presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 

del «Codice dei contratti» e l’articolo n. 92 del 

D.Lgs. 81/2008.================================== 

2. Il “Comune di Chioggia” recederà dal contratto 

qualora vengano accertate cause interdittive di 

cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4, 

del D.Lgs. 159/2011.============================= 

3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad 

osservare ed a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili e nell’ambito dei rapporti con il 

“Comune di Chioggia”, gli obblighi di condotta 

previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 

giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Chioggia consultabile 

sul sito del Comune di Chioggia – Amministrazione 

Trasparente. Il “Comune di Chioggia”, verificata 

la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, 

la contesta per iscritto all’“Appaltatore” 

assegnando un termine non superiore a dieci (10) 

giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o risultassero non accoglibili, il 

“Comune di Chioggia” procederà all’applicazione 

della penale di cui all’articolo 7 del presente 

contratto, oppure, nei casi considerati più gravi 

dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del codice civile e 

all’incameramento della cauzione definitiva. Il 

“Comune di Chioggia” può non avvalersi della 

risoluzione del contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali 

indicati dall’art. 121, comma 2, del D.Lgs. 

104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale 

diritto al risarcimento del danno.===============  

ARTICOLO 15 (MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE 
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CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)================== 

1. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che eventuali 

controversie  relative all’esecuzione del 

presente contratto sono di competenza esclusiva 

del giudice ordinario, con esclusione 

dell’arbitrato.================================== 

2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente 

il Foro di Venezia.==============================  

ARTICOLO 16 (CAUZIONE DEFINITIVA)================  
1. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” 

dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento del presente contratto 

l’”Appaltatore” ha costituito, ai sensi 

dell’articolo 103 del «Codice dei contratti», 

cauzione definitiva, a mezzo fideiussione 

assicurativa numero …………………………., in data …………………, 

stipulata con ……………, Agenzia …………….., per euro 

……………………….(……………../…..).============ 

2. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che la polizza 

fidejussoria di cui al comma 1. è ridotta del 

cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura 

fissata dalla legge, in quanto l’”Appaltatore” è 

in possesso della certificazione di sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie 



 25

UNI EN ISO 9000:2015, prevista dall’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016.===================== 

3. L’originale della polizza fideiussoria di cui 

al comma 1. è stata acquisita dal R.U.P. in 

allegato alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” 

il ……………………. con protocollo n. ……………….,  è 

conservata agli atti del “Comune di Chioggia” e  

forma parte integrante del presente contratto, 

ancorché non materialmente allegata.============= 

4. L’originale della  polizza fidejussoria di cui 

al comma 1. è stata firmata dal R.U.P. e tale 

firma ha valore di validazione e dichiarazione di 

regolarità.====================================== 

5. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che la polizza 

fidejussoria di cui al comma 1. sarà 

progressivamente svincolata nei termini e per gli 

importi previsti dall’articolo 103, comma 5, del 

D.Lgs. numero 50/2016.=========================== 

6. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” 

concordano che, nel caso di inadempienze 

contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il 

“Comune di Chioggia” ha diritto di valersi di 

propria autorità della polizza fidejussoria di 

cui al comma 1. e che l’“Appaltatore” è tenuto a 
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reintegrare la cauzione medesima, nel termine 

assegnatogli, se il “Comune di Chioggia” abbia 

dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in 

parte di essa.=================================== 

7. Il “Comune di Chioggia” e l’“Appaltatore” si 

danno reciprocamente atto che la polizza 

fidejussoria di cui al comma 1. cessa di avere 

effetto dalla data di emissione del certificato 

di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 

103, comma 5, del «Codice dei contratti».========  

ARTICOLO 17 (POLIZZA ASSICURATIVA)===============  

1. Il “Comune di Chioggia” prende atto che 

l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 103, 

comma 7, del «Codice dei contratti», ha stipulato 

polizza assicurativa numero ………………………., in data 

…………………., con  ………………………, Agenzia ………………, per un 

massimale di euro …………………..= (……………./..) per 

danni ad opere, di euro 500.000= 

(cinquecentomila/00) per danni agli impianti ed 

opere preesistenti, di euro 500.000,00= 

(cinquecentomila/00) per demolizioni e 

sgombero.======================================== 

2. La polizza di cui al precedente comma 1. copre 

anche la responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di euro 500.000,00= (cinquecento  
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mila/00) e ha durata, per legge, fino alla data 

di emissione del certificato di collaudo  o 

comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato.===================================== 

3. L’originale della polizza di cui al comma 1. è 

stata acquisita dal R.U.P., come allegato alla 

nota trasmessa dallo stesso “Appaltatore” il 

……………… con protocollo n. ……………,  è conservata agli 

atti del “Comune di Chioggia” e forma parte 

integrante del presente contratto, ancorché non 

materialmente allegata.========================== 

4. L’originale della polizza di cui al comma 1. è 

stata firmata dal R.U.P. e tale firma ha valore 

di validazione e dichiarazione di regolarità.====  

ARTICOLO 18 (SUBAPPALTO)=========================  

1. Il “Comune di Chioggia” dà atto  che 

l’“Appaltatore”, in sede di presentazione della 

propria offerta, ha dichiarato che intende 

eventualmente subappaltare nelle forme e modi 

previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. i lavori/parti di opere appartenenti alle 

categorie: ………. 

L’”Appaltatore”, inoltre, nell’istanza ha 

dichiarato che non intende subappaltare alcuna 



 28

delle attività individuate dall’art. 1, comma 53, 

della legge 190/12.============================== 

ARTICOLO 19 (OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI 

CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)======  

1. L’“Appaltatore” dichiara di applicare ai 

propri lavoratori dipendenti il contratto 

collettivo nazionale di lavoro del settore di 

riferimento per il servizio oggetto del presente 

contratto ed agisce, nei confronti degli stessi, 

nel rispetto degli obblighi retributivi, 

contributivi, assicurativi, sanitari e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti.=======================================  

ARTICOLO 20 (OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

OBBLIGATORIE)====================================  

1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha 

dichiarato in sede di gara di non essere tenuto 

al rispetto degli obblighi di assunzioni 

obbligatorie, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 

68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 

15, come risulta dalle verifiche effettuate dalla 

SUA.VE in sede di acquisizione dell'efficacia 

dell'aggiudicazione.=============================  

ARTICOLO 21 (DOMICILIO DELL’“APPALTATORE”)=======  

1. A tutti gli effetti del presente contratto, 
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l’“Appaltatore” elegge domicilio nel Comune di 

Chioggia.========================================  

ARTICOLO 22 (SPESE CONTRATTUALI)=================  

1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico tutte 

le spese del contratto e tutti gli oneri connessi 

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. 

2. Le spese contrattuali sono a carico 

dell’“Appaltatore” che ha già provveduto a 

depositarle presso il tesoriere del Comune - 

Intesa Sanpaolo S.p.A., agenzia di Chioggia, 

Corso del Popolo n. 1227, giusta determinazione 

di introito spese n. …… del 

…………………...====================================== 

ARTICOLO 23 (REGISTRAZIONE)======================  

1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore 

complessivo del presente contratto è pari a euro 

…= ed è soggetto ad I.V.A., per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e 

s.m.i..=============================  

ARTICOLO 24 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)=====  

1. IL “Comune di Chioggia”, ai sensi del Nuovo 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di 

protezione dei dati personali, informa 

l’“Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel 
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presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia.========================== 

2. Il Responsabile per il trattamento dei dati è 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. 

Stefano Penzo.=================================== 

Le parti danno atto che sul presente Contratto 

non sussistono situazioni di conflitto di 

interessi, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 7 e 

14, c. 2 e 3, del D.P.R. 62/2013, in capo ai 

soggetti che sottoscrivono il presente Atto e 

all’ufficiale rogante.=========================== 

E, richiesto, io Segretario Generale ufficiale 

rogante ho redatto il presente atto mediante 

strumenti informatici in formato Pdf su 32 

facciate a video, oltre a ulteriori 189 facciate 

a video per gli allegati Sub A), Sub B), Sub C), 

ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, 

l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle 

loro volontà, e dopo avermi dispensato dalla 

lettura degli allegati avendo esse affermato di 

conoscerne il contenuto, a conferma lo approvano 

e lo firmano digitalmente compresi gli allegati.= 
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Io Segretario Generale - Ufficiale rogante, 

attesto di aver verificato la validità dei 

certificati di firma digitale utilizzati dalle 

parti, e a mia volta firmo digitalmente l’atto e 

tutti gli allegati, in presenza dei comparenti 

medesimi.======================================== 




