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Impianti tecnologici

BOZZADI:

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANT! DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE FINANZA DI PROGETTO MEDIANTE
LA FATTISPECIE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI Al SENSI DEL D.LGS. 115/2008

L'anno........ , addi........ , del mese di.............. DM (T ), presso i locali della Residenza Municipale,
avanti a me dott. ............. y NALO A (), Segretario Comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato
a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nellinteresse del Comune di Pianiga, ai sensi dell'art.97, comma 4,
lett. ¢) del D.Lgs. 267/2000, sono comparsi;

Lo 1T 1 (0 I OO iN qUalita di..oovreeeeeceee e del Comune di PIANIGA (VE),
domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, ............cccccvvveeenn. R s , Il quale dichiara
di agire esclusivamente per conto del Comune di PIANIGA, che rappresenta, ai sensi dell'art.107, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000,
INFOrza di....c.coevveeeeericcsce e , di seguito nel presente atto denominato "Utilizzatore" o “Concedente”;

RANZATO ANTONIO, nato a PADOVA (PD) il 13/ 06/1964, in qualita di legale rappresentante della Societa RANZATO IMPIANTI
SRL con sede in via GERMANIA 34 cap35127 PADOVA P.IVA 03121000271 domiciliato per la carica presso la sede della predetta
Societd, in qualita di amministratore unico, di seguito nel presente contratto denominato "Concessionario”.

D'ora innanzi Concessionario e Utilizzatore, congiuntamente verranno anche denominati le "Parti" e, singolarmente, la "Parte".

| Comparenti, della cui identita personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di
loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:

Premesso:

1. che la ditta RANZATO IMPIANTI SRL ha presentato in data 14 NOVEMBRE 2016 una proposta di project financing (ora
Partenariato Pubblico Privato) e successive integrazioni consegnate in data ................ finalizzata alla concessione
dell'illuminazione comunale ;

2. che con delibera di Giunta Comunale n....in data.................. si & dichiarato l'interesse pubblico della proposta di cui al punto
precedente, stabilendo di indire una gara d'appalto di partenariato pubblico privato con il soggetto promotore ;

3. che con determinazione n...... del ........... del veniva approvato il bando di gara per partenariato pubblico privato di cui

all'art.183 comma 9, del d.Igs. 50/2016 per la concessione di lavori per la sostituzione delle lampade della pubblica
illuminazione con tecnologia a led" nel comune di Pianiga -VE-

4. che la gara di cui sopra ¢ stata bandita con procedura.........c..cccoeevrierrrnrienienns e con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa;

5. che con determinazione n................... delinieieriiie e detta gara veniva aggiudicata definitivamente alla Societa
CON SR IN .o la quale risultava avere effettuato |'offerta economicamente piti vantaggiosa ;

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1. Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2. Oggetto del Contratto

Sono oggetto del contratto le prestazioni di progettazione definitiva (fornita contestualmente all'espletamento della gara) esecutiva,
per I'esecuzione e I'esecuzione dei lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e gestione
del servizio di illuminazione pubblica tramite finanza di progetto mediante la fattispecie del finanziamento tramite terzi ai sensi del
D.Lgs. 115/2008, compresa la fornitura dell’'energia elettrica, nonché la direzione dei lavori il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori stessi, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici della
pubblica illuminazione stradale, dei semafori e dei lampeggianti di proprieta Comunale, nonché il ripristino a seguito di
danneggiamenti causati da atti vandalici, incidenti stradali o0 per qualsiasi altra causa, secondo le prescrizioni riportate nella
proposta di Partenariato Pubblico Privato, cosi come integrata dalla documentazione di offerta.

Sono pertanto comprese nel contratto tutte le attivita offerte in gara.

Art.3. Decorrenza, durata del Contratto di Concessione e tempi per I'esecuzione dei lavori di ammodernamento,
efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione

Il contratto ha validita a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. La durata della concessione & di mesi 180 che
decorreranno dal completamento dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica
illuminazione come proposti nel progetto esecutivo, come risulta dal certificato di cui all'art.8, comma 1.5.

Il tempo per predisporre la progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di
pubblica illuminazione €& di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione
definitiva.
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Il tempo di esecuzione dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione come
proposti nel progetto definitivo offerto in gara € di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art.4. Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici

Il contratto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri
e modalita dedotti e risultanti da | presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

a) Studio di fattibilita posto a base di gara;

b)  Altri documenti posti a base di gara (allegato tecnico-economico-finanziario, prospetto economico-finanziario);

c) Progetto definitivo offerto in gara;

Art.5. Obblighi del Concessionario

1. I Concessionario s'impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attivita descritte nel precedente all'art.2, nel rispetto di
quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti I'oggetto della concessione e, in
generale, tutte le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito
della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni
contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario;

3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei
Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovra farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali. La validazione sara
svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati
secondo le vigenti normative;

4. | lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;

5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformita a quanto
prescritto dal D.Lgs n.50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore del’Esecuzione.

6. Il Concessionario & responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli
interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale
qualifica a tutti gli effetti di legge.

7. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni
di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario.

8. Nel corso dell'esecuzione delle opere, il Concessionario € altresi obbligato ad inviare al responsabile della Concessione con
cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenete lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, circa
I'andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere I'attivita di controllo.

a) Principali obblighi del Concessionario.

Il Concessionario assume il rischio dell'installazione e della gestione tecnica di quanto fornito per tutto il periodo della

concessione, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Sono a carico del Concessionario:

i. La predisposizione della progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento ed ampliamento previsti nella progettazione
definitiva offerta in gara, fatte salve le eventuali richieste di modifica che I'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere
per fare fronte a eventuali singolarita;

ii. L'esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade nel rispetto della documentazione tecnica di
gara e delle norme e disposizioni vigenti in materia.

iii. La messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto con la quale egli assume a proprio rischio I'onere di
assicurarne all'Utilizzatore la costante fruibilita. Tutto il materiale fornito dal Concessionario, dovra possedere idonea
certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

iv. La perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e I'eliminazione degli eventuali vizi sul materiale. In particolare dovra
occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione tecnica degli impianti di illuminazione pubblica
esistenti al termine dei lavori di adeguamento e miglioramento come offerti nella progettazione definitiva di gara, secondo i
criteri richiamati nel capitolato descrittivo e prestazionale posto a base di gara o come ulteriormente migliorato e dettagliato
nell'offerta di gara.

v. |l finanziamento di tutto quanto occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente
contratto.

b) Responsabilita del Concessionario.
i. Il Concessionario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della
corretta esecuzione del contratto di concessione. Resta espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel
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presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, 0 comunque applicabili, sono state da esso

esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

ii. Il Concessionario, rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ad eventuali
aventi causa, in dipendenza delle proprie attivita ovvero per I'omissione all'adempimento di obblighi previsti dal presente
contratto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di
chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di concessione.

iii. Ulteriori obbligazioni del Concessionario.

iv. Il Concessionario simpegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare |'Utilizzatore in relazione;

- Ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla fruibilita di quanto messo in disponibilita
dell'Utilizzatore, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilita per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e
ritardi;

- Llinstaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario stesso, laddove ne
possa conseguire la propria impossibilita o incapacita ad adempiere correttamente le obbligazioni di cui al presente
contratto;

- Ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del
contratto, ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere correttamente alle obbligazioni poste a suo carico
dal presente contratto.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dall'Utilizzatore,
durante la fase di messa in disponibilita di quanto oggetto del presente contratto, con mezzi idonei a provarne l'avvenuta
comunicazione (raccomandata AR, PEC, ecc.).
Infine il Concessionario s'impegna ad agire in conformita a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, di
sicurezza, contributiva, previdenziale e fiscale.

Art.6. Oneri a carico del Concessionario

Oltre a tutti gli oneri di cui il Concessionario si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita contrattuali
espressamente previsti nel presente contratto, con la partecipazione alla gara il Concessionario ha preso coscienza dello stato di
fatto dell'lmpianto di llluminazione Pubblica esistente, ha preso atto ed accettato che I'Utilizzatore possa in oghi momento della fase
di esecuzione dei lavori, sempre previo preavviso con le modalita pit avanti specificate, sottoporre gli apparecchi illuminanti di nuova
installazione a controlli ed analisi atte ad attestare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate in sede di gara.

A titolo di esempio e in forma non esauriente sono a tra gli oneri a carico del Concessionario per la corretta esecuzione del servizio
la disponibilita a suo favore di tutti gli attrezzi, le macchine, le scale, ecc., necessariamente collaudati e dichiarati idonei;
I'effettuazione del servizio con proprio personale qualificato, tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo, la disponibilita e I'uso di
idonea segnaletica stradale, mobile ad uso cantiere, tutto nel rispetto tutte le Leggi in materia di sicurezza antinfortunistica e di
polizia stradale.

Il concessionario rispondera direttamente dei danni alle persone e cose comungue provocati nello svolgimento del servizio, restando
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pianiga.

Il concessionario effettuera la comunicazione, se dovuta, all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, del’AVVENUTA
DENUNZIA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ANTI-INFORTUNISTICI, la trasmissione periodica dei versamenti
agli enti di cui sopra e linvio, entro i termini prefissati dalla stessa Amministrazione appaltante, di tutte le notizie relative alla
manodopera impiegata nei lavori;

Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto della presente
concessione le condizioni normative e retribuite previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui
si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo applicabile nella localita successivamente stipulato per la categoria.

Il Concessionario & comungue in ogni caso obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le
cautele che valgono ad assicurare lincolumita del personale addetto ai lavori, ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, in considerazione anche dei luoghi di allestimento dei cantieri
che andranno ad interessare la viabilita pubblica.

In capo al Concessionario, inoltre, & ogni pill ampia responsabilita in caso di infortunio o danni a cose e/o persone ricadra in ogni
caso sulla ditta che si impegna a tenere sollevata ed indenne I'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla
Direzione Lavori ed alla sorveglianza da ogni responsabilita Civile e Penale anche rispetto a terzi.

Art.7. Obblighi del Concedente

1. Il Concedente nomina, a sensi dell'art.101, comma 1 del D.Lgs.50/2016 un Responsabile del Procedimento. Il Responsabile
Unico del Procedimento deve nominare il Direttore dell'esecuzione che avra il compito di verificare il regolare andamento
dell'esecuzione del contratto

2.l Concedente & tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all'art.9 con le modalita ivi disciplinate.

3. Il Concedente € tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi al'occupazione degli spazi e delle
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aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art.10.

4. 1l Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della
concessione (RUP o al Direttore dell'esecuzione), il quale avra facolta di richiedere motivatamente e con congruo preawviso atti,
documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarita, dovranno essere contestate per iscritto
assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla
regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

5. Il Concedente € inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art.10.

6. Il Concedente € inoltre tenuto ripristino a sue spese dei danni causati alle apparecchiature del Concessionario da terzi, causa
atti di vandalismo, incidentalita, vetusta dei pali o delle linee elettriche, eventi naturali e calamitosi, eventualmente ricorrendo
all'opera del Concessionario che predisporra il preventivo utilizzando il prezzario LL.PP. della Regione Veneto vigente in quel
momento e soggetto al ribasso specificamente offerto in gara.

Art.8. Attuazione del Contratto
1. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI, GESTIONE DELLE FORNITURE E LAVORI

1.1. La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le
Parti.

1.2. Il verbale contiene I'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura
effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.

1.3. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce mandato al Concessionario affinché provveda a:

a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1705 codice civile, il
contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con I'impresa distributrice competente ed il
contratto di dispacciamento con TERNA — Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per
I'espletamento del mandato medesimo.

b) sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, del contratto 0 documento analogo, inerente il servizio di
connessione. Il mandato é irrevocabile fino alla scadenza del contratto di Concessione.

1.4. Ottenuta I'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento
delllmpianto da parte del Concedente, il Concessionario procedera all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in
contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrera il termine per I'esecuzione dei Lavori quale previsto
dal Cronoprogramma che dovra essere allegato al Progetto Di gara.

1.5. L'ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP, con redazione di specifico certificato di ultimazione lavori, entro i
10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovra
trasmettere al Concedente.

2. FASE DI FORNITURA. In capo al Concessionario sono la progettazione esecutiva con le verifiche illuminotecniche e la
fornitura e montaggio delle apparecchiature previste con il presente contratto: il Concessionario assume pertanto il rischio di
verifica e fornitura con montaggio, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alle realizzazioni suddette,
eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna dei materiali, mancato rispetto degli standard, I'aumento dei costi,
inconvenienti tecnici, mancato completamento, le esternalita negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi. |l
Concessionario ha la facolta di introdurre le eventuali variazioni finalizzate ad una maggiore economicita di montaggio o
gestione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivanti dagli atti di gara e delle norme. Le variazioni in corso d'opera sono ad
ogni effetto proposte dal Concessionario all'Utilizzatore che avra facolta di rigettarle se ritenute non idonee.

3. FASE DI ESERCIZIO. La fase di esercizio coincide con l'effettiva messa a disposizione di quanto oggetto del presente
contratto. Per messa a disposizione si intende I'onere assunto a proprio rischio dal Concessionario di assicurare all'Utilizzatore
la costante fruibilita di quanto realizzato, intendendosi per tale l'effettivo funzionamento di quanto oggetto del presente
contratto, conformemente agli standard richiesti dagli elaborati tecnici della gara. Rimane in capo al Concessionario le gestione
tecnica degli interventi per tutto il periodo della concessione, essendo la disponibilita degli stessi subordinata al loro corretto
funzionamento in tutte le loro parti. In particolare € a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature installate, con esclusione degli interventi causati da atti vandalici, incidenti stradali o di altro genere che
determinino il danneggiamento dei prodotti installati o altre cause non imputabili al Concessionario. Rimangono nelle facolta
dell'Utilizzatore il monitoraggio del funzionamento delle apparecchiature installate, nonché tutte le attivita di regolazione, e
modifica orari di accensione/spegnimento che lo stesso riterra opportuni nell'ottica di ottenere ulteriori risparmi energetici.

3.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. Il servizio di manutenzione in oggetto, dovra essere effettuato a perfetta regola d'arte per
il raggiungimento dei seguenti fini:

3.1.1. Salvaguardare la pubblica incolumita;

3.1.2. Mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza tutti gli impianti;
3.1.3. Contenere le spese per consumi Enel;

3.1.4. Regolarizzare impianti alle norme vigenti e future;
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3.1.5. Mantenere aggiornata la documentazione e gli impianti accertando I'esatta consistenza degli stessi;

3.1.6. Procedere alle verifiche periodiche biennali/quinquennali e straordinarie prescritte ai sensi del D.P.R. 462/2001
tramite "Organismo Autorizzato";

3.1.7. Costruzione e completamento di modesti impianti di pubblica illuminazione interni/esterni di fabbricati comunali;

3.1.8. Rimessa in ripristino dei danni prodotti in seguito ad incidenti stradali.

3.1.9. Il servizio appaltato comprende:

3.1.9.1. “Manutenzione ordinaria™ I'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale
usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

3.1.9.2. “Manutenzione programmata preventiva”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a
criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita ed il rispetto delle condizioni di
funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un
apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.

3.1.9.3. “Manutenzione straordinaria™: s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e
programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento sistematiche,
modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dellimpianto. Con questo
termine s'intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti
meccaniche che di parti elettriche) e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla
“messa in sicurezza” ed all’'eliminazione delle “situazioni di pericolo”.

3.1.9.4. Gli interventi urgenti per I'eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo alla
pubblica incolumita;

3.1.9.5. Rilevazione e segnalazione al Comando di Polizia Locale, possibilmente con le notizie raccolte in loco, sui
responsabili di eventuali guasti e rotture provocate all'impianto per incidenti stradali, vandalismo ed altro.

3.1.9.6. Non ¢ consentito mutare la potenza delle lampade dei singoli punti luce, cosi pure non € consentita la
sostituzione dei componenti con altri di caratteristiche diverse da quelle esistenti sullimpianto.

3.2. Gestione del Servizio: ordini e progressione lavori — Il Concessionario allatto dell'inizio del servizio dovra essere in
possesso di un recapito telefonico fisso, mobile e fax, attraverso il quale sia possibile comunicare con lo stesso 24 ore su
24 per tutti i giorni dell'anno per casi urgenti di pronto intervento, come:

- caduta fili in tensione o per casi che possono far sorgere pericolo alla pubblica incolumita
- nei periodi di consultazioni elettorali, per consentire il regolare svolgimento delle stesse.

Le chiamate per motivi non inerenti al normale servizio di gestione, non imputabili a disservizi da parte del
Concessionario, saranno addebitate all'Amministrazione con le modalita previste per i lavori di manutenzione,
applicando Il prezzario LL.PP. della Regione Veneto nell'ultima versione approvata dalla Regione ed al netto del
ribasso offerto in gara.
Non & previsto alcun maggiore compenso per la reperibilita /disponibilita come sopra descritta.
Le richieste di intervento per l'ordinaria manutenzione verranno effettuate attraverso apposite "schede di
segnalazione guasti" trasmesse di norma al Concessionario tramite e-mail. Su dette schede, la Ditta dovra
programmare i tempi di intervento, da effettuarsi entro i successivi tre (3) giorni (Intervento con priorita 1).
In casi di particolare pericolo per la pubblica incolumita (illuminazione incroci, ecc.) la Ditta dovra intervenire
immediatamente, previo semplice avviso telefonico o mediante fax, e comunque entro le successive tre ore
(Intervento con priorita 2).
[l Concessionario o suo personale dipendente dovra con cadenza mensile presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale
Settore Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio il primo mercoledi del mese alle ore 8.30, o altro giorno da concordare
tra le parti, per la verifica del servizio in corso.
Il servizio dovra essere gestito e finanziato con mezzi propri del Concessionario, con proprio personale, attrezzi e
macchine necessarie al servizio di manutenzione, riparazione dell'impianto e all'installazione e ricambio di lampade,
portalampade, reattori, ecc.;
Il Concessionario, prima di iniziare ogni lavoro deve avere la certezza della preventiva copertura finanziaria, per cui, deve accertarsi
tramite il Responsabile del Servizio e tenere aggiornata tramite proprio personale, la contabilita dei lavori.

4, RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
4.1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovra
riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento
derivante dal corretto utilizzo.
4.2, All'atto della riconsegna verra redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verra dato atto di
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eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario, quest'ultimo dovra provvedere
con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito
cauzionale definitivo avverra pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

4.3. 1l Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato
elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della concessione.

PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno I'applicazione delle penali sotto riportate
fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Valore della penale

Descrizione
Ritardo nellesecuzione dei lavori di adeguamento,
efficientamento ed ampliamento previsti nel progetto

esecutivo

1,00%0 (uno per mille) del canone annuo di concessione per
ogni giorno di ritardo

Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi concordati

€150 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra
le parti

Riconsegna degli impianti secondo modalita non conformi a
quanto indicato nel Capitolato di Appalto

Importo penale pari al costo dellesecuzione degli interventi
necessari alla riconsegna degli impianti

Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione
ai requisiti previsti dal Capitolato di Appalto

€150 per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformita
rispetto ai termini previsti nel Capitolato di Appalto

Mancato rispetto tempo di intervento “priorita 1"

€50 per ogni giorno di ritardo

Mancato rispetto di intervento “priorita 2"

€50 per ogni ora di ritardo

Mancato rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei
componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a
quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto

€1000 per ogni inadempimento rilevato

Mancato rispetto delle date di consegna al RUP del progetto
esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento
normativo

€50 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti (rif.
art.3 della Convenzione)

Mancato rispetto delle date convenute per la manutenzione
straordinaria

€50 per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla
data prevista di ogni singolo intervento

Ritardo nel rendere disponibile, installato e funzionante, il
software di telecontrollo per la verifica delle modalita di
funzionamento, modalita di  programmazione  della
dimmerazione e scarico dei dati di funzionamento, presso la
sede municipale — Ufficio Tecnico.

€50 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio
Concessione.

Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce
(interventi in “priorita 1"). La penale si applica qualora il
rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno
precedente e quello dell’anno in corso sia al di sotto della
soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di
calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell'anno
precedente sia pari al 12%.

250 €/anno

| giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

Le penalita di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore
dellEsecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o
controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilita, il
R.U.P. procedera senza indugio allapplicazione della penalita detraendo i corrispondenti importi dalla prima rata di canone
concessorio da pagarsi successivamente al riscontro delle inadempienze, eventualmente escutendo il pari importo dal deposito
cauzionale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per
ricostituire la cauzione nellimporto originario. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare I'espletamento del servizio,
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si avvieranno le procedure previste dall'art.176 del Codice D.Lgs. 50/2016

6. SUBAPPALTO
Il Concessionario potra subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacita tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi
oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformita a quanto previsto nell'offerta ai sensi
dell'art.174 del D.Igs. n.50/2016.

Art.9. Finanziamento delle opere - Canone di concessione — Servizi aggiuntivi
1. FINANZIAMENTO DELLE OPERE
1.1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari alla
realizzazione delle stesse, e si fara carico di tutti i costi relativo alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata
preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione.
1.2. Ai sensi dell'art.183, comma 15-19 e Art.179 comma 3 del D.Igs. n.50/2016, il Concessionario sulla base della propria
pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il piano economico finanziario allegato all'offerta nel quale vengono
definitivi I'equilibrio economico e la sostenibilita finanziaria della presente concessione. Qualora il canone di cui all'art.14
non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti
nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sara imputabile al Concedente.
A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, citiamo il prolungamento, oltre i
tempi previsti, dei lavori per I'efficienza energetica oppure un andamento dei prezzi di acquisto di energia elettrica, dei
materiali /o della manodopera che risultassero non coperti dal criterio di aggiornamento prezzi.

2. CANONE DI CONCESSIONE

2.1. Il Concessionario € retribuito con un corrispettivo, corrispondente al canone di concessione, soggetto a rivalutazione
monetaria secondo le previsioni di seguito riportate.

2.2. Il canone di concessione annuo & di €200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA vigente, al lordo del ribasso offerto;

2.3. La rivalutazione del canone annuo avverra con indicizzazione riferita alla variazione del prezzo dell'energia elettrica per un
consumatore domestico tipo in maggior tutela, come rilevabile dal sito dell'Autorita per I'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, variazione tra i valori rilevabili nel TERZO trimestre di ogni anno, con applicazione della variazione rilevata ad
iniziare dal canone dell'anno successivo. L'indicizzazione avverra con applicazione del coefficiente offerto in base di gara.

2.4. 1l canone annuo aggiuntivo per ogni ulteriore punto luce posto in manutenzione e gestione al concessionario dopo la
realizzazione delle opere di efficientamento e ampliamento come proposte con la presente gara (a far data dal momento
dell'effettiva messa in gestione al Concessionario) € di €71,50 (settantuno/50), oltre IVA vigente, al lordo del ribasso
offerto;

2.5. Il canone di concessione, eventualmente integrato, verra riconosciuto al Concessionario in rate trimestrali ciascuna
dellimporto pari ad un quarto del canone annuo, da corrispondere per 60 trimestri (15 anni), previa emissione di regolare
fattura a fine mese, da liquidare entro i successivi 30 giorni;

2.6. La prima fattura (corrispondente al canone per il primo trimestre) sara emessa nel giorno di ultimazione lavori, come
risultera dallo specifico certificato sottoscritto dal R.U.P..

2.7. Da quella data verra conteggiata la durata della concessione di 60 trimestri (15 anni).

2.8. In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all'esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al
D.Lgs. n.231/2002, cosi come modificato dal D.Lgs.192/2012;

2.9. | pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall'esecutore nel rispetto della Legge n.136/2010; L'Utilizzatore
dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del
Concessionario, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e smi

3. SERVIZI AGGIUNTIVI

3.1. Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto definitivo, potranno essere
richiesti dal Concedente entro i limiti di cui all'articolo 125 del D.Lgs. n.50/2016.

3.2. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curera la predisposizione dell'eventuale
progetto definitivo e/o di gara e I'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al
netto di IVA, riportati nel Prezziario LL.PP. della Regione Veneto nell'ultima versione approvata dalla Regione, al netto del
ribasso offerto in sede di offerta.

3.3. Il preventivo non terra conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.

3.4. L'approvazione per I'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalita sopra descritte, si intendera
intervenuta nel momento in cui il Concessionario avra ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in
merito all'approvazione dei Servizi aggiuntivi.

3.5. Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce I'ordine formale del Concedente per I'erogazione dei
servizi, il Concessionario dara corso alle attivita operative necessarie /o alle procedure d'appalto per I'esecuzione delle
stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.

3.6. Per ciascuna partita di attivita commissionata, il Concessionario fatturera al Concedente limporto concordato per stati
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d'avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati.

Art.10 Progettazione, varianti — Autorizzazioni amministrative - Collaudo
1. PROGETTAZIONE ED EVENTUALI VARIANTI

1.1. Alla stipula della presente Concessione il progetto di gara, presentato in sede di offerta, verra approvato
dall’Amministrazione comunale con Determinazione Dirigenziale.

1.2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario ha I'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati. L'attivita di
verifica verra svolta dal RUP ai sensi dell'art.26, comma 6 lettera b del D.L. n. 50/2016;

1.3. 1l Concessionario sottopone all'approvazione del RUP, il progetto di gara delle opere di efficientamento ed adeguamento
normativo, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione;

1.4. L'approvazione del progetto di gara viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della
conformita al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

1.5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto di gara degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri
inerenti alla progettazione, cosi come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani
di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e
ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del
termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le
attivita propedeutiche alla progettazione.

1.6. In fase di approvazione del progetto di gara il Concedente potra proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il
progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverra in contraddittorio tra le parti, dovra
tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener
conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Piu in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel
presente comma, il concessionario provvedera a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro
economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti,
applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento della Regione Veneto ultimo approvato e, qualora le
voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo
quanto previsto al comma 2 dall'art.32 DPR n. 207/2010. | nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di
sicurezza aziendali.

1.7. In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno essere apportate modifiche e
varianti, con le modalita e nei termini previsti dall'art.106 del D.lgs. n.50/2016.

2. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

2.1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali
necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attivita
amministrative di propria competenza necessarie per I'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni
all'accesso per I'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti 0
provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero I'esame
contestuale di vari interessi pubblici.

2.2. 1l Concessionario assume I'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla
osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto
della concessione: eventuali ritardi 0 inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la
colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

3. COLLAUDO

3.1. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designera un Tecnico incaricato del collaudo
tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri
professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato. Saranno altresi a
carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterra necessari.

3.2. Il Concessionario individuera le parti dei lavori compiute e comunichera I'ultimazione di tali parti al RUP. Il Concessionario
ha I'obbligo di elaborare la contabilita dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile,
copia dei documenti contabili e disegni del “come costruito”.

3.3. Il collaudatore procedera in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sara ultimato entro 180
giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

3.4. Il Collaudatore verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

3.4.1. durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo
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finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
3.4.2. nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
3.5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applichera I'art.227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di
collaudo & trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, pud avviare la procedura
prevista dal successivo art.22.

Art.11. Spese, imposte e tasse
Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico esclusivo del Concessionario, nel rispetto delle normative di volta in volta
vigenti.

Art.12. Tracciabilita dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010 n.136 e D.L.12.11.2010 n.187)
Ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010, il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Art.13. Definizione delle controversie
1. PROCEDURA PER CONTESTAZIONI ED AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione
scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

1.2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha
avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione puo essere illustrata € documentata nei 60
(sessanta) giorni lavorativi successivi.

1.3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potra acquisire il parere o la
relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

1.4. La parte cui € indirizzata la contestazione comunichera le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

2. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e dell'art.206 del D.Lgs.50/2016 e il Concessionario
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione € devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia ed é esclusa la competenza arbitrale.

Art.14. Elezione di domicilio

Art.15. Modifiche e revisione della concessione

1. La presente, costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione
intercorsa tra le stesse. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente documento dovranno essere
convenute per iscritto tra le Parti.

2. Larevisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potra
essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni economiche e
finanziarie tale da alterare I'equilibrio economico-finanziario della concessione. In particolare, con riferimento al Piano
economico e finanziario facente parte dell'offerta economica di gara e del relativo foglio di calcolo connesso, si valuteranno le
variazioni che avra il TIR del progetto durante I'attuazione della concessione. In nessun caso potranno costituire motivo di
revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL'OFFERTA
effettuata dal Concessionario.

3. Qualora ve ne siano i presupposti, si dara luogo alla revisione del canone solo qualora le variazioni del canone siano superiori
al 10% del canone stesso: I'eventuale variazione del canone verra applicata unicamente per la parte eccedente I'alea del 10%.

4. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione favorevole al Concessionario delle condizioni di base
che determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, al netto dell'alea di cui al punto precedente, verra
riconosciuta una revisione della concessione a vantaggio del Concedente per la parte eccedente I'alea del 10%.

5. Ai sensi dellart.182, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, e facolta del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di
equilibrio economico finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per I'attuazione delle linee guida per
la regolazione dei servizi di pubblica utilita). In caso di mancato accordo sul detto riequilibrio del piano economico finanziario, le
Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso il Concessionario avra diritto al valore delle opere realizzate, nonché
degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

6. L'istanza di revisione dovra essere comunicata all'altra parte secondo quanto previsto dall'art.13.

7. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti I'istanza dell'altra parte le Parti procederanno alla redazione di un
verbale di ricognizione e all'eventuale successiva modifica contrattuale.

8. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti I'istanza dell'altra parte con riferimento al “cosa” ma non al
“quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui all'art.13 escludendosi espressamente la
facolta di recesso del Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalita di attuazione della
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revisione. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti listanza dell'altra parte con riferimento

all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procedera come segue:

8.1. ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilita ad attivare il
procedimento di cui all'art.13, la parte istante avra diritto di recedere dalla/revocare la concessione;

8.2. ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilita ad attivare il
procedimento di cui all'art.13, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facolta di
recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento amministrativo.

Art.16. Assicurazioni, Garanzie, Cauzioni

II Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dellart.103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, una cauzione
definitiva dellimporto di € (cifre e lettere) ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da in data

L'Aggiudicatario € tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le
saranno assegnati dal Concedente.

Tale cauzione sara svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art.103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e
sara restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.

Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art.183, secondo periodo del
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di €.......... (corervereanns ), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, il

Concessionario:

- ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilita Civile verso Terzi RCT/O, n°

- stipulata con in data con un massimale RCT di (non inferiore a €2.000.000,00) e
con un massimale di RCO di (non inferiore a €2.000.000,00);

- ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell'art.103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, emessa in data
da e con massimalipariad € .............. , par all'importo di contratto, per la sezione danni, e €500.000,00 per la sezione

R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

Art.17. Clausola Risolutiva Espressa

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte,
esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui ai precedente art.13, potra risolvere la presente concessione, ai
sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.

2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni -, sara in ogni caso tenuto a versare al

Concessionario una somma comprensiva di:

- il valore delle opere realizzate pit gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui I'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

- unindennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico
finanziario allegato alla concessione.

3. Fermo restando quanto descritto all'art.8, punto 5, del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del

Concessionario quest'ultimo € obbligato a compiere tutte le attivita necessarie ad evitare 'aggravamento del danno ed a

riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.

Art.18. Riservatezza della documentazione — Privacy - Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente bozza di convenzione sono e rimangono di proprieta dello
stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a
portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art.19. Proprieta degli impianti

Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprieta del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo
svolgimento delle attivita previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per
effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell'art.17.

Art.20. Proprieta intellettuale)

1. Il Concessionario sara responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi
brevettati 0 comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumera ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento,
senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
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2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, 'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel
corso di durata della Concessione, potra essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle
sue finalita di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarita esclusiva dei titoli brevettali in

capo al Concessionario.

Art.21. Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le
condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai
sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole riportate.

Art.22. Registrazione

Il presente Contratto & soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi
di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. lo sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e
costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le qua li, da me interpellate, lo hanno
riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volonta liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto
in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.

Scritto con sistema di videoscrittura in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, si compone di n.11 pagine intere e sin qui
della presente.

L'UtINZZALOrE. ...

I Concessionario...........ccevevvvveveeeevevnen,

Pianiga li.........cooiii
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