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RELAZIONE GENERALE

Premessa

Il progetto esecuitivo per gli interventi sulle scuole in Venezia, finanziati con decreto MIUR 607/2017,

interessa i seguenti istituti scolastici:

1. Liceo e convitto nazionale "M. Foscarini”, con sede in Cannaregio n. 4942, presso 1’ex convento di
Santa Caterina;

2. Liceo "M. Polo", con sede in Dorsoduro n. 1073, presso palazzo Bollani;

3. Liceo artistico statale L.A.S., con sede in Dorsoduro n. 1012, presso palazzo Basadonna;

4. lstituto scolastico "A. Barbarigo"con sede in Castello n. 6395, presso 1I’ex convento di San Giovanni
in Laterano;

5. lstituto scolastico "Venier Cini" con sede in Castello n. 787 presso I’ex convento di San Giuseppe;

Figura 1 Liceo "M. Polo", facciata principale verso il rio di San Trovaso

Gli storici complessi scolastici, soggetti al DIgs 42/2004, ospitano alcuni degli istituti scolastici di Venezia,
€ sono situati in storici palazzi come il Liceo “M. Polo” 0 il L.A.S. , o in alcuni conventi trasformati nel

tempo in scuole pubbliche; si tratta di un insieme di edifici cronologicamente distribuiti che vanno

1



INTERVENTI SULLE SCUOLE IN VENEZIA, FINANZIATI CON DECRETO MIUR 607/2017
PROGETTO ESECUTIVO

dall’architettura gotica dell’ex convento di Santa Caterina,all’architettura seicentesca di palazzo Bollani, e
che si presentano in condizioni di conservazione diverse a seconda della scuola o anche delle singole parti
degli storici complessi.

La Citta metropolitana di Venezia ha avviato nel 2016 una campagna di verifiche sullo stato conservativo di
alcuni dei complessi scolastici della citta storica, verifiche finalizzate alle indagini diagnostiche sullo stato
degli elementi strutturali dei solai e dei controsoffitti, che hanno dato un quadro complessivo della
situazione degli edifici.

Per ogni una delle indagini effettuate si e redatta una specifica relazione tecnica accompagnata dai risultati
delle verifiche e da un quadro di raffronto che indica alcuni interventi prioritari.

In considerazione che le indagini risalgono a due anni addietro, e che alcuni interventi sono stati giudicati
urgenti fin da subito, si € proceduto nel corso dei mesi scorsi all’esecuzione di alcune opere edili, con spese
a carico diretto della Citta metropolitana di Venezia, in particolare per la sostituzione o la rimozione dei
controsoffitti con maggiori problematiche.

Successivamente al 2016 il MIUR ha provveduto a finanziare specifici progetti d’intervento che sono

I’oggetto di questo progetto definitivo.
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Figura 2 Liceo Artistico Statale LAS Palazzo Basadonna, P1 ufficio del dirigente scolastico, particolare del solaio

decorato.
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Le indagini strutturali effettuate

Gli edifici scolastici, come detto in premessa, sono stato oggetto di apposite indagini e verifiche eseguite

secondo il quadro di seguito riportato:

1. Liceo e convitto nazionale "M. Foscarini” : indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei
solai curate dall’ing. Stefano Muffato;

2. Liceo "M. Polo", : indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai curate dall’ing.
Piero Rigo e verifica sismica curata dall’ing. Simone Carraro;

3. Liceo artistico stalate L.A.S.: indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai curate
dall’ing. Piero Rigo e verifica sismica curata dall’ing. Andrea Marascalchi;

4. Istituto scolastico "A. Barbarigo": indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai
curate dall’ing. Valentina Corras;

5. Istituto scolastico "Venier Cini" : indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai

curate dall’ing. Alberto Zanchettin;

Figura 3 istituto scolastico "Venier Cini"
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Il progetto esecutivo

Il progetto prevede alcuni interventi diffusi negli edifici oggetto delle verifiche e di specifico finanziamento
da parte del MIUR con decreto n. 607/2017 per un importo complessivo di 605.000,00 euro. Si prevedono
una serie di opere di carattere strutturale rivolte sia all’aspetto di rinforzo dei solai, sia alla sostituzione dei
controsoffitti, rilevando dalle indagini fin qui effettuate le effettive emergenze e cercando di sviluppare
interventi compatibile in un percorso di conservazione dei storici edifici nel rispetto delle norme stabilite dal

Dlgs 42/2004.

L’insieme delle due problematiche, quella strutturale e quella conservativa, danno luogo a percorsi attivabili
con un quadro economico complessivo di 605.000,00, e gli importi previsti al suo interno per i lavori pari a
395.390,59 euro soggetti a ribasso, di euro 25.928,24 per lavori in economia non soggetti a ribasso e di euro

50.581,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi della legge n. 81/2008.

Questi importi permette interventi limitati rispetto alle priorita indicate nelle indagini. Gli ulteriori interventi

ritenuti necessari, ma non previsti nel progetto definitivo, saranno segnalati.

Pertanto si indica di seguito le lavorazioni previste nei cinque complessi scolastici in oggetto:

1. Liceo e convitto nazionale "M. Foscarini” : interventi prevalentemente ai controsoffitti su vari piani
del vasto complesso con rimozione e sostituzione, di cui si vedano n. 6 tavole grafiche (FO.SF e
FO.SP);

2. Liceo "M. Polo", : interventi alle murature in particolare al piano terra per la realizzazione di un
tirante lato N/E, controsoffitti al piano quarto lato N/O ed interventi di rinforzo alle travature
esistenti piano terzo (secondo piano nobile) lato N/O, di cui si vedano n. 4 tavole grafiche (PB.SF e
PB.SP):;

3. Liceo artistico statale L.A.S.: interventi di rinforzo alle travature esistenti al piano terzo e quarto lato
N/E, di cui si vedano n. 3 tavole grafiche (GR.SF e GR.SP);

4. lstituto scolastico "A. Barbarigo™: interventi di manutenzione ;
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5. Istituto scolastico "Venier Cini" : interventi di rinforzo alle travature e alle capriate della copertura
del complesso scolastico e del cantiere delle imbarcazioni, rinforzo di un solaio tra piano terra e

piano primo relativo alla zona corridoio, di cui si vedano n. 4 tavole grafiche (CV.SF e CV.SP);

Le autorizzazione ai sensi del DIgs 42/2004.
Gli interventi sopradescritti sono soggetti ad autorizzazione specifica da parte della competente

Soprintendenza in particolare si segnala:
Di seguito le lavorazioni previste nei cinque complessi scolastici in oggetto:

1. Liceo e convitto nazionale "M. Foscarini” : trattandosi di lavori relativi ai controsoffitti e pertanto
riconducibili alle opere previste dal progetto per 1’ottenimento del CPI depositato presso il Comando
dei VVF di Venezia con loro prot. 93680/2013 la relativa autorizzazione MIBAC loro prot.
4141/2016;

2. Liceo "M. Polo", : si richiede specifica autorizzazione, vedi relazione a seguire;

3. Liceo artistico statale L.A.S : autorizzazione MIBAC loro prot.. n. 11961/, vedi relazione a seguire;

4. Istituto scolastico "A. Barbarigo": interventi non soggetti a manutenzione;

5. Istituto scolastico "Venier Cini" : interventi non soggetti a manutenzione;

Palazzo Bollani

Presso I'archivio storico comunale si trova un fascicolo contenente il contratto di acquisto del palazzo da
parte del Comune avvenuto nel 1851, Il fascicolo contiene un riepilogo dei vari passaggi di proprieta del
palazzo a partire dal 1808, anno di istituzione del catasto napoleonico. Si apprende cosi che I'immobile
resta di proprieta della famiglia Bollani fino al 1846 (parte intestata a Girolamo fu Giovanni Bollani e parte
intestata a Daria Papafava fu Roberto vedova Bollani), anno in cui il sig. Angelo Fogazzaro fu Giuseppe, da
Padova, compera lI'immobile e lo tiene fino al 1851.

L AMV, rif. contratto C.1/32 busta n.3.
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L'acquisto del Comune e pero finalizzato alla istituzione dell'l. R. Caserma di Trasporto militare ed in altro
fascicolo si trova infatti la documentazione relativa ai lavori di adattamento del fabbricato alla nuova
destinazione d'uso’. Sappiamo poi che il Comune vi istituisce, a partire dal 1862, il Regio Liceo Ginnasio
"Marco Polo", istituzione che tutt’ora occupa I'immobile.

Nel 1975 il Comune predispone un progetto generale di restauro e risanamento conservativo da finanziare
con i fondi della legge n.171 del 1973. Nel 1977 viene elaborato un “programma operativo degli interventi
di carattere statico” dopo avere gia appaltato I'opera e nell'imminenza dell’inizio dei lavori, diretti dal Prof.
Antonio Foscari. Gli interventi strutturali hanno comportato: a) il rafforzamento delle fondazioni e taglio
delle murature per inserirvi uno sbarramento antirisalita; b) consolidamento dei solai lignei esistenti; c)
esecuzione di cuciture delle murature in elevazione mediante l'inserimento di trefoli opportunamente
presollecitati e ancorati ed inserimento di gruppi di n.4 barre per il consolidamento verticale; d)
ricostruzione del coperto con struttura in legno e rompi tratta in ferro. Per il punto b) a seguito dei calcoli
effettuati, vennero sostituiti numerosi impalcati, in particolare vennero realizzate nuove travature in
lamellare di abete presso i locali (vedi grafica allegata) rif. PT.07, AT.12, P1.19, P2.27 e P3.31; con travi di
recupero venne ricostruito il solaio del locale P1.17. La ricostruzione della struttura del tetto, di cui i
puntoni diagonali sono in lamellare, ha comportato pure il rifacimento di tutti i controsoffitti (in arelle)?.

Il collaudo dei lavori risale all’agosto 1980.

Con la Legge 23/1996 il Comune trasferi la gestione della scuola all'Ente Provincia. L'immobile & tutelato da
vincolo ex L.1089/'39 art.1, ora D.Lgs. 42/2004, art.10. L'uffiico tecnico della Provincia, oggi Citta
Metropolitana di Venezia, ha eseguito una serie di interventi di adeguamento e indagini.

Nel 2010 (art. 27 del Codice rif. riscontro prot. n. 2565 del 05/03/2010), a seguito del distacco di alcuni
frammenti di stucco dell’apparato decorativo sovrastante I'aula (rif. loc. P1.22 della grafica allegata) presso
il cantonale Sud-Ovest al primo piano nobile, si provvide a verificare la stabilita del soffitto e relativa
struttura di supporto, mediante una ricognizione visiva ravvicinata della superficie dell'intradosso
unitamente ad una ispezione endoscopica dell’estradosso. Vennero pure effettuati gli interventi provvisori
e reversibili indispensabili per garantire la pubblica incolumita del locale, destinato alla didattica, mediante
I'inserimento di placche provvisorie di tenuta lungo le lesioni e successiva stesura di una rete anticaduta.

Lo scrivente ufficio commissiond un monitoraggio dei cantonali Nord-Est, Nord-Ovest e della parete Nord,
con la lettura periodica, tramite estensimetro meccanico, di n.5 postazioni di controllo (periodo dall'aprile
2005 all'aprile 2007) poiché i setti murari in questione presentavano all'esterno delle lesioni ad andamento
per lo pilu verticale. Da considerare che il Rio di San Trovaso era stato interessato dal programma di scavo
dei rii attuato nel 2004 con la messa in asciutto del canale. Dai rilievi effettuati dai tecnici di Insula S.p.a. su
sponde ed edifici prospettanti sul rio si evince che la nostra struttura risultava gia lesionata nel 2003.

2 AMV, 1850+'54, VI111/5/6 - Congregazione Municipale della citta di Venezia, progetto “per ridurre il palazzo ad uso dell'l.R.
Casa di Trasporto militare", con tavole grafiche, verbale di consegna, contabilita lavori e collaudo in data 19/09/1853.
® Ennio D’ Ambrosio, in AA.VV. (a cura di Antonio Foscari), “Restauro di palazzo Bollani, Liceo ginnasio Marco Polo”, Venezia
1980, p.22.
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Pertanto all'epoca della consegna dell'immobile alla Provincia, I'edificio presentava lesioni nei tratti di
muratura sotto esame: in corrispondenza del cantonale Nord-Ovest si e infatti ricorso ad un intervento di
contenimento (anni ‘907?) costituito da una fascia angolare presollecitata. Gli ultimi lavori importanti
dell'edificio risalgono al 1980. Come si evince dal fonogramma del Preside Rosada all’Assessorato LL. PP:
del Comune, prot. n. 2380/GI dell’8/11/1983, a due anni dal collaudo (effettuato dall'Ing. Passera con
verbale del 25/08/1980) si rilevarono “inquietanti crepe pilastro angolo Nord-Ovest” a cui si rispose con la
posa di una fascia metallica.

Nel 2010, visto il riscontro del quadro fessurativo la cui evoluzione mostrava un progressivo disgregamento
del cantonale Nord-Est e data la necessita di garantire la pubblica incolumita di un luogo soggetto a
passaggio pubblico, in attesa di approntare un progetto complessivo di consolidamento previo
ottenimento dei finanziamenti necessari da parte dell'amministrazione provinciale, si procedette con un
primo intervento, rientrante nell'ambito delle opere provvisionali e consistente nella posa di un paio di
fasce angolari d'acciaio, presollecitate mediante tenditori (nascosti da apposito carter per evitare
manomissioni), fissate nei punti ove il danno risultava piu evidente (vedi autorizzazione prot. n. 11134
dell’11/08/2010).

Nel 2012 venne attuato I'Intervento di accessibilita' ai piani superiori secondo 1.13/'89, dpr. 236/'89 e
s.m.i., di cui all’Aut. prot. n. 17635 del 24/11/2011. |l progetto per un nuovo impianto di elevazione a
"ridotto impatto", scaturi da impellenti necessita per il superamento delle barriere architettoniche
presenti. Il problema, peraltro, origind un dibattito in atto da tempo anche con il gestore dell’attiguo Pal.
Bembo (sede universitaria) e con i tecnici della Soprintendenza di Venezia .

| necessari approfondimenti condussero a optare per la scelta meno invasiva sotto il profilo dell'impatto
visivo (non interferisce con le facciate marmoree), e plausibilmente piu semplice dal punto di vista
realizzativo. Tale opera garanti da un lato I'accessibilita alle aule dei piani superiori (DPR.236/1989, artt.3.3
e 4.1.12-13), dall'altro soddisfo le prescrizioni della normativa sull'edilizia scolastica ("distribuzione
verticale" D.M. 18 dic. 1975, art. 3.8.2).

L'ubicazione individuata per l'impianto di elevazione comporto i seguenti vantaggi:
a) non fu necessario manomettere le murature portanti in quanto si utilizzarono i vani porta esistenti;

b) il taglio dei solai avvenne su strutture oggetto di un recente e totale rifacimento (ad opera del
Comune di Venezia e risalente ai primi anni '80); i pavimenti sono conseguentemente di recente fattura;

c) i locali interessati dall'intervento (lato nord — verso la calle pubblica) non presentavano apparati
decorativi di nessun tipo, a differenza di quelli ubicati sul lato opposto del palazzo (lato Ca'Bembo);

La struttura del vano corsa € in carpenteria metallica (studio Ing. Andrea Berro).

Nel corso dei lavori furono preliminarmente eseguiti dei saggi stratigrafici sugli intonaci interni che non
rilevarono la presenza di decorazioni sottotraccia.
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F.1 - situazione attuale del cantonale Sud-Est (tra fondamenta e calle Toletta).
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F.2 —situazione della travatura esistente a vista presso I'aula P2.27 al piano secondo.

F3 Stratigrafia effettuata presso I'aula di cui alla foto precedente (dallo strato piu esterno):1) unico strato

compresa dipintura sp. 1,5 cm; 2) muratura in mattoni a prof. 1,5 cm.
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AMV, 1978-1980 — il terzo piano in fase di ristrutturazione. Si noti il tetto rifatto, con i puntoniin
“lamellare” sorretti da un muretto in “bimattoni” e i soffitti non ancora posati. Il sottotegola & composto
da “tavelloni”.
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Palazzo Basadonna

Il riferimento principale € dato dall'intervento della fine anni ‘70 (Restauro conservativo del Palazzo)
finanziato dalla Legge Speciale (L.171/'73) a firma dell'Arch. Bruno Venturini dell'ufficio tecnico del
comune. All'epoca l'immobile ospitava la sede dell'Accademia di BB. Arti e alcune classi del Liceo Artistico
di Venezia. Le modificazioni riguardavano:

a) la demolizione di una rampa scala posta al piano terreno nel primo locale sulla sinistra dell'androne
d'ingresso a ridosso della piccola corte;

b) lo spostamento del loc. caldaia (demolizione di divisorio e solaio) con il ripristino di un locale alle
dimensioni di origine, chiusura delle porte alla rampa scala che collega il P.T. con il sottotetto;

c) la demolizione della rampa doppia ad "elle" esterna alla piccola corte che collegava il piano
ammezzato con il piano secondo e conseguente modificazione della scala di cui al p.to b);
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f) ricostruzione della porzione di tetto dell'ala nord-est, sopraelevazione dell'ala sud-est per chiusura
piano terrazza;

g) rif. fabbricato basso a sud, eliminazione di superfetazioni (n.3 rampe scala e divisori interni) e
ampliamento della piccola corte a destra dell'androne d'ingresso;

h) demolizione della bussola d'ingresso al P.T.;

| lavori erano a buon punto nel 1980. Si registrano piccole varianti in corso d'opera: apertura di bifora al
piano secondo; sistemazione ad uso residenziale (ai piani T-1) di una casa posta ad ovest. Nell'anno
successivo si lavoro alla sistemazione dell'androne d'ingresso e rifacimento del portone ligneo, alla
sistemazione dei servizi igienici e al completamento del restauro soffitti del | e Il piano.

Nel 1982 si procedette con il rifacimento dei serramenti esterni (Arch. B. Venturini) e la sistemazione del
giardino (Arch. S. Antinori, Arch. M. Bressan, Per. Agr. M. Pravato).

Dopo il trasferimento della gestione dell'edificio scolastico alla Provincia di Venezia (L. 23/'96), si realizzo
un progetto di manutenzione straordinaria che prevedeva l'innalzamento della quota di pavimento
dell'androne al P.T. (anno 2001, Ingg. Stagno e Carlon).

Nel 2013 si provvide allo sviluppo di un progetto complessivo di restauro ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,
di cui si terra conto nel progetto per I'ottenimento del c.p.i. da parte del Comando provinciale dei VV. F. ai
sensi del DPR 151/2011 (vedi Aut. prot. n. 11936 del 14/08/2013) . Un primo stralcio lavori parti nel 2014,
con un programma che prevedeva interventi di riparazione puntuale delle coperture, la messa in sicurezza
della facciata principale (verifica degli elementi lapidei e manutenzione degli intonaci esterni realizzati negli
anni ‘80), la manutenzione ordinaria dei servizi igienici ubicati ai piani ammezzato sul primo, secondo e
terzo, la messa in sicurezza e il restauro di alcuni soffitti decorati e la manutenzione di alcuni serramenti
(vedi anche Aut. prot. n. 4740 del 03/04/2013). Ma con autorizzazione prot. n. 9118 del 25/06/2013 venne
eseguito un intervento provvisorio di messa in sicurezza del solaio ligneo posto tra le aule 10 e 17,
successivamente reso definitivo a seguito della presentazione di un progetto di consolidamento del solaio
suddetto (vedi rif. loc. P2.22 della grafica allegata) e di quello posto tra le aule 8 e 9 (rif. loc. P1.31), di cui
allAut. prot. n. 11961 del 14/08/2013. Quest’ultimo, a tutt’oggi non €& ancora stato eseguito
(comunicazione inizio lavori Ns. prot. n. 46814 del 23/05/2013). Il progetto, a firma dell’Ing. Andrea
Marascalchi, evidenziava la scarsa qualita delle travi impiegate nel cantiere del 1980 (in abete di terza
scelta che oggi presentano lesioni diffuse per scarsa stagionatura al momento della posa, vedi foto)
proponendo un rinforzo intradossale mediante applicazione di piatti metallici collaboranti. Tale tipologia
d’intervento, in alternativa alla semplice posa di un rompitratta, € motivata dalla scarsa altezza del locale
sottostante adibito ad aula didattica.
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Foto 6 e 7 — l'aula n.8 al piano ammezzato sul primo, per la quale & gia autorizzato 'intervento di rinforzo
intradossale mediante fissaggio di piattini metallici collaboranti.
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EREERI

Foto 8 — situazione del solaio del locale disimpegnante I'aula 8, che puo essere rinforzato con la posa di un
semplice rompitratta metallico rivestito in legno.
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Foto 9 — situazione del locale disimpegnante I'aula n.9 al piano secondo, che presenta gia un rompitratta di
cui si riscontra una sezione insufficiente (trave pesantemente inflessa). La soluzione proposta consta nella
sostituzione del rompitratta con una trave metallica di adeguata sezione rivestita in legno.
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Foto 10 — L'aula n.9 al piano secondo, presenta un solaio occultato alla vista da un controsoffitto. La

proposta progettuale prevede un rinforzo mediante posa di telaio in carpenteria metallica.

17




INTERVENT!I SULLE SCUOLE IN VENEZIA, FINANZIATI CON DECRETO MIUR 607/2017

PROGETTO ESECUTIVO

Indagini diagnostiche.

Per entrambe le sedi scolastiche si sono poi realizzate indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti e
verifiche sismiche, secondo quanto di seguito descritto.

L’istituto scolastico “M. Polo” con sede in palazzo Bollani, che ospita due corsi scolastici costituiti dal Liceo
Classico e dal Liceo Musicale per un totale di 400 studenti e 19 classi nel corrente anno scolastico - isolato
da altri corpi di fabbrica si sviluppa su cinque piani fuori terra nell’ambito dell’area tra il rio di San Trovaso
ad est e calle della Toletta a nord - & stato oggetto di una indagine diagnostica relativa agli elementi
strutturali dei solai ed a una verifica sismica per edifici rilevanti; I'indagine diagnostica relativa ai solai e
stata curata dall’ing. Piero Rigo con studio in Dolo VE, ed é stata realizzata nel luglio 2016 e sara allegata
alla presente, mentre la verifica sismica e stata curata dall’ing. Simone Carraro con studio in Padova e
realizzata nel febbraio del 2016.

Le verifiche per palazzo Bollani eseguite dall’ing. Rigo hanno messo in luce, per quanto ispezionabile, che in
alcuni locali del complesso si possano considerare rispettate le condizioni di sicurezza dei solai secondo la
normativa vigente per gli istituti scolastici, mentre in altri il carico d’esercizio dovrebbe essere limitato,
secondo valori specificatamente indicati e comunque inferiori ai 300daN/mgq.

Per la verifica sismica curata dall’'ing. Simone Carraro sono disponibili la relazione e la scheda di sintesi
della verifica sismica per gli edifici rilevanti ai sensi dell’lOPCM 3274/2003.

A seguito di questa indagine si € proceduto a sviluppare un progetto definitivo, curato per la parte
strutturale dall’ing. Stefano Muffato con studio in Maerne VE, che ha preso in considerazione le indicazioni
relative alla sicurezza dei solai indicate nel punto precedente, ed ha elaborato un progetto che prevede:

1) adeguamento dei tiranti individuati in un’area specifica del piano terra;
2) il rinforzo di un solaio ligneo al piano secondo;
3) la sostituzione di un controsoffitto al piano terzo;

Si vedano le specifiche note a seguire.

Il liceo artistico statale con sede in palazzo Recanati Giustinian, ospita il corso scolastico omonimo per un
totale di 590 studenti e 29 classi nel corrente anno scolastico.

Anche questo storico complesso - che risulta confinante con altri corpi di fabbrica si sviluppa su cinque
piani fuori terra nell’ambito dell’area tra il rio di San Trovaso a ovest e I'ampio giardino di palazzo a est - &
stato anch’esso oggetto negli anni precedenti di una indagine diagnostica relativa agli elementi strutturali
dei solai ed a una verifica sismica per edifici rilevanti; I'indagine diagnostica relativa ai solai € stata curata
anche in questo caso dall’ing. Piero Rigo con studio in Dolo VE, e sara allegata alla presente, & stata
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realizzata nel luglio 2016, mentre la verifica sismica € stata curata dall'ing. Andrea Marascalchi con studio
in Venezia e realizzata nel gennaio del 2015.

Le verifiche per palazzo Recanati eseguite dall’ing. Rigo hanno messo in luce, per quanto ispezionabile, che
in alcuni locali del complesso si possano considerare rispettate le condizioni di sicurezza dei solai secondo
la normativa vigente per gli istituti scolastici, mentre in altri il carico d’esercizio dovrebbe essere limitato,
secondo valori specificatamente indicati e comunque inferiori ai 300daN/mg, infine per il locale P2 — 19 si
indicano necessari interventi specifici di consolidamento.

Anche a seguito di questa indagine si & proceduto a sviluppare un progetto definitivo, curato per la parte
strutturale dall’ing. Stefano Muffato con studio in Maerne VE, che ha preso in considerazione le indicazioni
relative alla sicurezza dei solai indicate nel punto precedente, ed ha elaborato un progetto che prevede:

1) Adeguamento della portata strutturale dei solai lignei nei locali P1-31e P2 -19;
2) Consolidamento travature dei solai loc. P1.28 (disimpegno al piano primo) e loc. P1.31 (aula 8 al
piano ammezzato sul primo);
Si vedano le specifiche note a seguire.

Il Progetto
Per palazzo Bollani si propongono i seguenti interventi:

1) Consolidamento del cantonale Nord-Est mediante posa di nuovo tirante d’angolo (Tav. 4), previo
smontaggio dell’esistente provvisorio, ricomposizione del pilastro d’angolo fratturato mediante
inghisaggio dei conci e stuccatura finale;

2) Consolidamento travature dei solai loc. P2.27 (aula al piano secondo) e loc. P3.35 (laboratorio piano
sottotetto) secondo i disegni predisposti dall'ing. Muffato (Tavv. 5 - 6);

Per il rinforzo del cantonale, I'intervento consiste nella puntellazione e rimozione dell’opera provvisionale,

successiva posa di un nuovo tirante secondo il disegno fornito in dettaglio dall’ing. Muffato, a cui seguira
I'incollaggio degli elementi lapidei fratturati (con perni inox e resina epossidica) e stuccatura finale con
impasti a base di calce idraulica naturale e polvere di marmo.

Per il rinforzo presso il loc. P2.27, I'intervento consiste nella semplice posa di una struttura in carpenteria
metallica, che potremmo in futuro rimuovere nell’ipotesi di cambiamento di destinazione d’uso del locale.
Nel locale, che & stato interessato dall’intervento di posa di un vano ascensore per consentire I'accessibilita
ai piani superiori del plesso scolastico (vedi descrizione in premessa), non sono state riscontrate tracce di
decorazione.

Con rif. al locale sottotetto, si tratta di un soffitto in arelle ed intonaco, fissate su orditura minuta (listelli e
“piccagne”) direttamente alla travatura del tetto. La struttura del tetto e stata totalmente ricostruita in
occasione dei lavori del 1980 eseguiti dal Comune di Venezia (vedi foto di repertorio).

| necessari approfondimenti hanno condotto a optare per la scelta della sostituzione del controsoffitto
poiché:
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a) lastruttura in esame risulta difficilmente certificabile dal punto di vista della sicurezza da parte di
professionista abilitato;
b) trattasi di un soffitto di fattura recente (1980), anche se realizzato con metodo tradizionale.

Per palazzo Basadonna si propongono i seguenti interventi:

1) Consolidamento travature dei solai loc. P1.28 (disimpegno al piano primo) e loc. P1.31 (aula 8 al
piano ammezzato sul primo) (Tav. 14);
2) Consolidamento travature dei solai loc. P2.19 (disimpegno al piano secondo) e loc. P2.21 (aula 9 al
piano secondo) (Tav. 15);
Tutti i solai interessati dall’intervento di consolidamento sono di recente fattura (1980) come evidenziato

in premessa. I'intervento di rinforzo intradossale mediante fissaggio di piattini metallici collaboranti presso
I'aula n.8, peraltro gia autorizzato, risulta essere piu oneroso dal punto di vista economico, rispetto alla
semplice posa di rompitratta metallici. Cio risulta perdo “meno opprimente” trattandosi di aula ricavata in
un piano ammezzato e quindi di scarsa altezza. Ecco perche tale metodologia viene proposta anche per
I'aula n.9 che presenta le stessa situazione di quella sottostante, mentre per I'aula al piano secondo di
palazzo Bollani la quota di soffitto consente la semplice posa di un rompitratta.

Confitto Nazionale Foscarini.

Il complesso dell'ex convento e chiesa di Santa Caterina di Venezia € proprieta demaniale, concessa in uso
alla provincia di Venezia in base ad apposita convenzione con I'Agenzia del Demanio che richiama I'art.8 c.6
della L.23/'96. L'immobile é tutelato da vincolo ex L.1089/'39 art.1, ora D.Lgs. 42/2004, art.10.

Il grande complesso architettonico tre-quattrocentesco rappresenta il polo che ha caratterizzato la
riqualificazione nelle diverse epoche di una vasta area marginale e dunque popolare di Venezia. La
situazione edilizia si "cristallizza" per quanto attiene alla parte monumentale, gia con la mappa del
De'Barbari (1500) in cui sono rappresentati verso il rio la chiesa, il chiostro e i luoghi annessi, come quelli
attuali, mentre nell'ampio scoperto verso la laguna si realizzeranno in epoche successive altri edifici. La
fondazione del Liceo, dotato di convitto, risale all'epoca napoleonica (1807). Al primo direttore, I'abate
Traversi, si deve la collezione di strumenti scientifici ospitata in una sala al pian terreno attigua al chiostro.
Anche la biblioteca ospita pezzi di pregio, provenienti da enti religiosi soppressi in particolare dal vicino
convento dei Gesuiti. Tale istituzione si e caratterizzata fin dalla sua fondazione per I'alto livello degli studi,
confermato dalla presenza di nomi illustri fra i docenti. L'attuale bacino di utenza supera i confini
dell'entroterra veneziano (800 unita) e, con l'istituzione del Liceo europeo (2010-'11, tre sezioni del primo
anno gia attivate) le aspettative sono in aumento.

Il complesso, il pit importante della citta d’acqua per estensione e per volumi insediati, richiede importanti
interventi di manutenzione delle coperture, bonifica, sistemazione aree esterne, restauro e
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ristrutturazione funzionale delle parti ospitanti il liceo classico e le scuole elementari, oltre a interventi
necessari per I'acquisizione del CPl e per I'accessibilita.

L'ex convento di S.ta Caterina rientra nell'elenco degli immobili ad uso scolastico e di proprieta dello stato
per i quali e stata avanzata da parte dell'Ente Provincia la richiesta di trasferimento (beni appartenenti al
demanio culturale).

La situazione attuale mostra i segni di una costante opera manutentiva, all'esterno relativamente ad
intonaci, infissi sistemazione delle grondaie e ripassatura dei manti di copertura, all'interno dei locali
relativamente all'adeguamento antincedio e impiantistico, alla verifica e ripristino delle finiture di pareti e
soffitti, agli infissi.

Individuati i motivi di rischi per l'utenza, si procedette alla elaborazione di un primo programma
manutentivo che venne autorizzato con prot. n. 11088 del 29/07/2013 ed eseguito con i fondi CIPE:

g) Ripristino delle soffittature leggere lesionate della zona uffici al primo piano mediante stuccatura e
dipintura;
h) Ripristino dei soffitti in laterocemento del fabbricato destinato ad uso di aule del Liceo classico,

mediante posa di nuovo controsoffitto antisfondellamento (previa verifica del solaio);

i) Verifica e monitoraggio degli ancoraggi dei lampadari localizzati nei locali "sala passante al primo
piano zona uffici" e nell'Aula Magna;

j) All'esterno c/o gli ingressi del Convitto e del Liceo oltre che c/o la facciata Nord del fabbricato uffici,
con uscita sul cortile, il rifacimento degli intonaci e la revisione (pulizia, verifica ancoraggio, stuccatura e
impermeabilizzazione) delle cornici di gronda;

k) Presso il fabbricato che ospita l'ingresso Liceo, la manutenzione dei serramenti esterni ammalorati;
) realizzazione di una griglia metallica da affiancare alla ringhiera esistente del vano scala ad uso del
Liceo;

Sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento alla normativa antincendio di cui all’autorizzazione
prot. n. 4141 del 01/04/2016.

Indagini diagnostiche

A seguito del Decreto MIUR 07/01/2015 si avvio un articolato programma di indagini per la verifica della
situazione strutturale dell'edificio scolastico, in particolare con riferimento a solai e controsoffitti.
L'indagine venne condotta dall'lng. S. Muffato nel 2016 (si allega copia). Parte delle azioni manutentive
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sollecitate, quali ad esempio la verifica e messa in sicurezza dei soffitti della zona liceo (solai in
laterocemento), risultavano gia inserite nei programmi manutentivi precedenti (vedi sopra).

L'orditura dei solai e del tetto € generalmente occultata alla vista dalle controsoffittature. | solai risularono
generalmente adeguati, anche se spesso non sono in grado di sopportare il carico accidentale richiesto
dalla destinazione d’uso dichiarata, ossia sopportano fino a 200 daN/mq (NTC 2008 — cat. C ambienti
suscettibili di affollamento, scuole, 300 daN/mq), considerando pero le travi libere di ruotare agli appoggi
(vedi relazione Muffato 2016, pag.11). Per le strutture di copertura Muffato, pur non rilevando zone di
dissesto, segnalava la necessita di approfondire I'ispezione, in particolare nella zona soprastante i locali 30
— 32 in cui sono evidenti i segni di infiltrazione di acque meteoriche e le travi sono in cattivo stato.
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LICEO CONVITTO "M FOSCARINI" INDAGINI SUI CONTROSOFFITTI E SUI SOLAI
SOFFITTO PIANO 0 LOCALE N 30-34
EVENTUALE DENOMINAZIONE ALLOGGGI
ESTENSIONE ( mgq) 144
S 02 ~

ANALISI DEL SOFFITTO

TIPO SOFFITTO : CONTROSOFFITTO PARTE INCANUCCIATO

DIFETTI

DEGRADI : PINFILTRAIONI D'ACQUA DALLA CIOPERTURA

DISSESTI : Organizzazione strutturale caotica e instabile : travi poggianti su tavelline in
cotto a secco

GIUDIZIO : NON IDONEO

PRESCRIZIONI :

NOTE : INTEVENIRE MEDIANTE IL RISANAMENTO IMMEDIATO

ANALISI STRUTTURA PORTANTE

TIPO DI SOLAIO COPERTURA IN LEGNO
DIMENSIONII ELEMENTI SIGNIFICATIVI (cm) 0

LUCE LIBERA (m) 0,00
CAR.ACCIDENTALE MAX. daN/mq

FRECCIA ( cm) =1/ Luce
NOTE 0

PAG 1

ing. stefano muffato via stazione 48 30030 Martellago SCHEDA SOLAIO 1P LOC 30-34

Fig. 1 — Relazione Muffato, scheda su copertura sopra i locc. 30-32, di cui si programma il ripristino.
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LICEO CONVITTO "M FOSCARINI" INDAGINI SUI CONTROSOFFITTI E SUI SOLAI
SOFFITTO PIANO SECONDO LOCALE N 85
EVENTUALE DENOMINAZIONE AULE

ANALISI DEL SOFFITTO §
TIPO SOFFITTO : CONTROSOFFITTO INCANUCCIATO

DIFETTI
DEGRADI : 0

DISSESTI : 0

GIUDIZIO : IDONEO CON PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTO
PRESCRIZIONI :

NOTE : 0

ANALISI STRUTTURA PORTANTE

TIPO DI SOLAIO COPERTURA A CAPRIATE IN LEGNO
DIMENSIONII ELEMENT! SIGNIFICATIVI (cm) 0

LUCE LIBERA (m) 8,40

CAR.ACCIDENTALE MAX. daN/mq

FRECCIA ( cm) =1/ Luce
NOTE STRUTTURA DA CONTROLLARE E PULIRE PERIODICAMENTE , E

TRATTARE CON PROTETTIVI.

PAG 1

ing. stefano muffato via stazione 48 30030 Martellago SCHEDA SOLAIO 2 P LOC 85

Fig. 2 - Relazione Muffato, scheda relativa alla zona scuola primaria (costruzione novecentesca) per la
quala si prevede la revisione di controsoffitti e divisorio.
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Il Progetto

Da recenti sopralluoghi presso i fabbricati minori, si rilevo la necessita di intervento. Si propone dunque il
seguente programma lavori secondo i tipi predisposti dall’ing. Muffato:

1) Consolidamento del primo solaio relativo al loc. 26 (palestra) mediante rinforzo delle teste
degradate della travatura mediante posa di fettoni in larice fissati con viti mordenti, previa
rimozione della controsoffittatura in “nervometal” esistente; protezione/messa in sicurezza
soffittature locali 84 (spogliatoio palestra), 30 (portineria) e 32 (disimpegno) mediante posa di
nuovi controsoffitti “antisfondellamento”, previa indagine stratigrafica a carico della ditta
esecutrice (vedi Tavv. FO.SF.01 -stato di fatto piano terra - carpenteria primo solaio e FO.SP.01
riforma solaio);

2) Rinforzo estradossale della soffittatura esistente al primo piano locali 13, 14 (uffici amministrativi),
42 — 43 — 44 — 48 — 49 — 50 (uffici rettorato ala napoleonica), previa indagine stratigrafica a carico
della ditta esecutrice (vedi Tavv. FO.SF.02 -stato di fatto piano primo - carpenteria secondo solaio e
FO.SP.02 riforma solaio);;

3) Rimozione/sostituzione dei controsoffitti di fattura novecentesca al piano secondo presso i locali 84
— 85 (zona aule scuole primarie) ed eventuale rifacimento di tramezze divisorie in cantinelle;
intervento di ripristino puntuale della impermeabilizzazione del tetto nella porzione sopra i locali 30
- 32 (vedi Tavv. FO.SF.COP -stato di fatto piano sottotetto/copertura e FO.SP.COP riforma);

La tipologia di intervento di cui al p.to 1) terra conto dei risultati delle stratigrafie che verranno sottoposte
ai tecnici della Soprintendenza e, se del caso, le soffittature verranno mantenute intatte ma, per ragioni di
sicurezza, non potendo operare dall’estradosso, gli verra montato un controsoffitto sottostante di
protezione, certificato (del tipo “antisfondellamento” per I'appunto) e “amovibile”.

La tipologia di cui al p.to 2), date le premesse sopraesposte (stratigrafie da sottoporre alla
Soprintendenza), punta alla possibilita di operare dall’estradosso dei controsoffitti (esitono dei passaggi
impiantistici tra solaio e controsoffitto piu 0 meno praticabili da passerella di servizio), consiste
nell’applicazione di tessuti (generalmente in fibra di vetro) per solidarizzare I'incannucciato alla struttura di
sostegno (listelli e “piccagne”) e si esplica nelle seguenti fasi: a) rimozione dello strato estradossale di
intonaco fino a scoprire I'icannucciato; b) pulizia a fondo delle superfici da trattare; c) primerizzazione con
idoneo prodotto per migliorare I'adesione; d) stesura di strato adesivo epossidico tixotropioco; e)
applicazione di tessuto in fibra di vetro; f) impregnazione con strato finale di resina;

Per I'intervento di cui al p.to 3) si tratta di consolidare alcuni cotrosoffitti e divisori, di fattura novecentesca
(primo dopoguerra) realizzati ancora con tecnica tradizionale (incannucciato e cantinelle) ma privi di
apparati ecorativi (eventualmente si propone una preliminare indagine stratigrafica a carico della ditta
esecutrice i cui risultati verranno sottoposti ai tecnici della Soprintendenza).

Si rimanda, per le specifiche tecniche, alla documentazione fornita dall’ing. Muffato.
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ITN Cini-Venier

La fondazione della chiesa e dell'attiguo monastero di San Giuseppe, nella parrocchia di San Pietro di
Castello, risale al 1512*. Nel 1604 il monastero si amplia su di un terreno di proprieta del vicino ospedale,
dato in concessione alle monache agostiniane per la realizzazione di un nuovo dormitorio per le monache e
di una infermeria per "li poveri amalati"°. Nelle rappresentazioni del XVII e XVIII sec. il monastero assume
una forma poco veritiera ad "L", con fabbricati solo lungo il fianco sud della chiesa e lungo il confine col
Campo, poiché la clausura da una parte e la chiusura degli affacci dei campanili della zona dell'Arsenale
dall'altra, non consentivano una lettura completa del complesso dall'esterno. Il campanile della chiesa
risale al 1744,

Fig. 1 — ASV, particolare della mappa catastale napoleonica (1808).

In epoca napoleonica avvengono le trasformazioni urbane di maggior rilievo, con I'abbattimento della
chiesa di San Nicolo e dell'attiguo "Ospitale di Marina" per far posto ai Giardini di Giannantonio Selva (e
conseguente tombamento del rio di S. Anna). Il monastero risulta composto (catasto napoleonico 1808) da
n.3 chiostri e dal cortile dietro la chiesa anch'esso chiuso da fabbricati, oltre ad un vasto orto lungo il

* con decreto del Senato del 25 giugno 1512 e su terreni dei Procuratori di San Marco. La chiesa, ad unica navata, appare gia nella
rappresentazione prospettica di Venezia di G. A. Vavassore del 1525.
®> ASV, fondo Mag. sopra Monasteri e luoghi pii, busta n.19. Tale ampliamento corrisponde ai fabbricati e chiostro delimitanti il
Campo di S. Giuseppe e il rio dei Vecchi (oggi rio tera di S. Giuseppe) fino al ponte conducente alla calle-corte Paludo S. antonio.
Nella busta & presente pure una pianta del chiostro, datata 1692 (dis. 5).
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confine est fronteggiante la laguna. E' indicata pure una cappella comunicante col monastero. Soppresso
nel 1810 I'ordine delle agostiniane le autorita decidono di trasferirvi una comunita di monache salesiane
con il compito di istituirvi un collegio per I'educazione delle fanciulle.

Nel 1913, dopo l'acquisizione dell'immobile da parte del Demanio, il complesso viene destinato all'uso
scolastico con conseguenti opere di adeguamento esplicitate in un progettoe. Lo stato di fatto ricalca la
descrizione documentata nel 1810. Le modifiche principali riguardano: a) nuovi accessi (un nuovo accesso
dal rio tera S. Giuseppe, oggi ingresso principale "Venier"); b) modificazione delle dimensioni degli
ambienti principali (in particolare si demoliscono le murature interne dei porticati del chiostro centrale,
guello pil antico, per poter formare, mediante nuovi muri di spina, i nuovi locali da destinare alla didattica
che saranno illuminati direttamente dai serramenti inseriti nelle arcate; c) conseguente rifacimento dei
solai lignei; d) diversa forometria di facciata; e) chiusura dell'andito monumentale di collegamento con la
chiesa che diviene una cappella della chiesa stessa; f) nuovi impianti tecnologici. Dopo un primo stralcio
lavori tra il 1913 1il '15, per la ripresa e il completamento del programma bisogna attendere al dopoguerra
(vedi il progetto datato 1923).

Fig. 2 — Situazione dell'area prima degli interventi del Selva, da una veduta del Canaletto (XVIII sec.).

Nell'ultimo dopoguerra un area ad est del monastero & stata ceduta all'lstituto Autonomo Case Popolari
per la costruzione di alloggi (1950) che pure vi costruisce a proprio carico il muro di confine. La restante

® AMV, Municipio di Venezia, Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Progetto di trasformazione dell'ex Convento delle R.R. Madri
Salesiane a S. Giuseppe di Castello in un grande fabbricato scolastico ad uso Scuole Normali e Tecniche, Venezia 9 giugno1913.
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parte dell'area scoperta ospita dal 1974 una palestra (che I'attuale mappa catastale ancora non riporta ma
e in fase di aggiornamento).

Con la Legge 23/1996 il Comune trasferisce la gestione della scuola alla Provincia di Venezia. L'immobile &
tutelato da vincolo ex L.1089/'39 art.1, ora D.Lgs. 42/2004, art.10. Nel 2007 si avvia un articolato
programma di interventi atti a trasferire c/o I'attigua ex scuola "Calvi" il Convitto "G. Cini" dalle sedi
dell'isola di San Giorgio e del Lido (vedi aut. soprintendenza prot. n.8586 del 21/06/2007). Il suddetto
intervento ha comportato la realizzazione di una nuova centrale termica ad uso sia del convitto ("Cini") che
della scuola ("Venier"), ubicata in una porzione del sottotetto (vedi autt. soprintendenza prot. n. 9518 del
30/07/2008 e prot. n. 15272 del 11/12/2008).

Foto 1 — Ingresso dal Campo di San Giuseppe.

Indagini diagnostiche

A seguito del Decreto MIUR 07/01/2015 si avvio un articolato programma di indagini per la verifica della

situazione strutturale dell'edificio scolastico. L'indagine venne condotta dall’ing. A. Zanchettin nel 2016.
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L'orditura dei solai e del tetto & generalmente occultato alla vista dalle controsoffittature. | solai risularono
generalmente adeguati, ad eccezione di quello denominato S3 (vedi relazione allegata). Le capriate (vedi
tipologie C1+C5) hanno elementi di sezione 18/25 cm. Quelle di tipologia C4 coprono una luce di 11 ml e
non presentano saette da cui la luce libera dei puntoni risulterebbe eccessiva. Tali capriate se
dimensionate secondo il DM 14/01/2008 risultano non verificate agli SLU (stati limite ultimi). Cio spiega il
cedimento rilevabile su una porzione di falda del tetto, parte Sud-Ovest. Zanchettin rilevo che “Il
dimensionamento delle strutture appare generalmente verificato. (...) Un solaio e alcune capriate di
copertura risultano tuttavia sottodimensionati. Attualmente le modalita di consolidamento maggiormente
impiegate sono quelle di rinforzo con fibre di carbonio 8frp), poco praticabili al caso in oggetto a causa
della irreversibilita dell’intervento (...) e quella della introduzione di elementi rompitratta che a parere
dello scrivente appare la soluzione preferibile. Relativamente alle capriate di tipo C4 e quelle del cantiere
nautico, sarebbe sifficiente I'introduzione di saette che riducano la luce libera dei puntoni, come nelle
capriate di tipo C1.” (vedi relazione Zanchettin a pag.69).
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Verifica strutturale degli orizzontamenti
ISTITUTO TECNICO NAVALE CINI VENIER

Interventi di consolidamento, al piano primo ed in copertura

Per quanto riguarda la copertura si & notato un leggero cedimento della stessa nella porzione sud ovest del
solaio di copertura denominato C4, sulla falda rivolta verso il chiostro interno (rif. elaborato CV-03)

Tale cedimento, limitato per estensione superficiale e per entita dell’abbassamento, non risulta
preoccupante dal punto di vista statico.

Una possibile spiegazione del fenomeno é che le capriate di tipo C4 presenti in quella zona, sono lunghe
oltre 11 m e non presentano saette inclinate, e quindi la luce libera dei puntoni & piuttosto lunga. Tali
capriate infatti, se dimensionate secondo il vigente DM 14.01.2008, risultano non verificate agli stati limite

ultimi , come sara specificato nel seguito.

20

Fig.1 — Relazione Zanchettin, situazione della struttura del tetto per la quale & previsto un intervento di

rinforzo.
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Il Progetto

Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini diagnostiche di cui sopra, si propone il seguente
programma lavori secondo i tipi predisposti dall’ing. Muffato:

1) Consolidamento del primo solaio rif. loc. S3 mediante posa di struttura di rompitratta in carpenteria
metallica (profilo HEA 240), consolidamento della struttura tetto presso il cantiere navale mediante
inserimento di “saette” (in larice di sez. 16x20 cm) tra monaco e puntoni delle capriate esistenti,
nonche rinforzo delle “terzere” con posa di piatti 12x80x8 cm e viti mordenti (vedi Tavv. CV.SF.01 -
stato di fatto piano terra - carpenteria primo solaio e CV.SP.01 riforma solaio S3 al P.T. e loc.
“Cantiere navale”);

2) Consolidamento della struttura tetto presso la zona C4 mediante inserimento di “catene”
secondarie (in larice di sez. 16x20 cm) tra i puntoni delle capriate esistenti e posa di nuova
passerella di servizio in tavole con “linea vita” superiore (vedi Tavv. CV.SF.02 -stato di fatto piano
copertura - carpenteria e CV.SP.02 riforma capriate zona C4);

Istituto Barbarigo

L’antico complesso monastico risale ai primi anni del ‘500 su iniziativa di alcune monache agostiniane che
adattarono all’uso alcune case attigue all’esistente oratorio. Le cronache annotano che nel 1573 un
fulmine danneggio gravemente I'immobile a cui segui nel 1577 un intervento di ripristino del piccolo
complesso. L'attuale configurazione risale al successivo intervento del 1731 ad opera di Andrea Tirali. Tirali,
proto sopra ai monasteri, provvide ad una radicale ristrutturazione ed ampliamento: suo & I'ampio chiostro
porticato con sovrastante terrazza, riprendendo I'esempio cinquecentesco di San Nicola da Tolentino ed
altri’. Rispetto al chiostro scamozziano perd Tirali aggiunse una seconda terrazza all'ultimo piano
(elemento pil mondano che claustrale). Anche la vera da pozzo denota il suo gusto, una composizione
curiosa di elementi di spoglio.

La comunita agostiniana fu soppressa con processo verbale 15 giugno 1806, in esecuzione del decreto del
Regno Italico 8 giugno 1805%. L’oratorio venne demolito. Dall’analisi delle mappe catastali Napoleonica,
Austriaca e Austroitaliana si nota la mancanza dell’attuale basso fabbricato posto tra la corte secondaria e
la calle/fondamenta S. Gio. Laterano.

In epoca pil recente l'immobile passo al Comune di Venezia che avvio una serie di interventi per adattarlo
a sede scolastica. L'ultimo di questi, risalente alla fine degli anni '90 (periodo 1996+2000), nell'ambito
dell'intervento di "Restauro e risanamento del convento San Giovanni in Laterano in Venezia sede

" Vedi E. Bassi, Architettura del sei e settecento a Venezia, Venezia 1980, pp. 283 e 293.
& ASV (Archivio di Stato Venezia) fondo 3080, S. Giovanni in Laterano (Venezia), 1353 - 1807, con docc. in copia dal

1220 ed estratto di un doc. del 1203.
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dell'lstituto professionale per il commercio Barbarigo", prevedeva una serie di opere di consolidamento
strutturale costituite principalmente da solette collaboranti in c.a.’.

Con la Legge 23/1996 il Comune trasferi la gestione della scuola alla Provincia di Venezia. L'immobile &
tutelato da vincolo ex L.1089/'39 art.1, ora D.Lgs. 42/2004, art.10.

Indagini diagnostiche

Subito si avvio un primo programma di indagini per la verifica della situazione strutturale dell'edificio
scolastico. Si rilevarono infatti numerose lesioni nelle murature a tutti i piani, in particolare nel fabbricato
posta tra il chiostro e il cortile secondario. L'indagine venne condotta dall’lng. Andrea Marascalchi il quale
rilevo un assestamento fondazionale dovuto al sensibile aumento dei carichi permanenti (dell'ordine del
20%) conseguente all'intervento di rinforzo strutturale eseguito dal Comune di Venezia 13 anni prima.
Oltre all'indagine il predetto fabbricato fu soggetto a monitoraggio del quadro fessurativo, da cui risultd
che il fenomeno era in fase di esaurimento. Da ci0 scaturirono gli interventi finalizzati al ripristino della
continuita muraria di cui all’autorizzazione prot. n. 3851 del 25/03/2016. | lavori consistettero
principalmente nel consolidamento delle volte in muratura del chiostro comprensivo del ripristino della
pavimentazione della terrazza soprastante e dei serramenti esterni. Le volte presentavano dei vuoti e delle
discontinuita interne (a causa dei dissesti dovuti al cedimento fondazionale del fabbricato). La tecnica di
consolidamento adottata fu quella delle iniezioni a bassa pressione di una miscela legante al fine di
ristabilire continuita al sistema. Nel dettaglio per il lato ovest del portico I'impresa esegui: 1) il rilievo dello
spessore effettivo delle volte; 2) la verifica dell’efficienza delle catene metalliche esistenti; 3) sostituzione
dei mattoni lesionati; 4) formazione, all’intradosso delle volte, di fori di diam. minimo 18 mm e profondita
fino a 2/3 della sezione, mediante trapano a rotazione (no percussione) secondo lo schema fornito dalla
D.L.; 5) la pulizia dei fori e delle intercapedini tra volte e arcate esterne e successiva posa delle cannule; 6)
sistemazione delle zeppe presenti, accurata stuccatura delle discontinuita ovvero chiusura di tutti gli altri
fori presenti in superficie mediante stesura di un rinzaffo a base di coccio pesto e calce idraulica; 7)
esecuzione di iniezioni riempitive di malte colloidali a base di calce, da effettuare a bassa pressione,
controllando che il prodotto non fuoriesca in particolare all’estradosso delle volte, sigillando a mano le
cannule; 8) a stagionatura avvenuta, rimozione delle cannule e successiva stuccatura dei boccagli con
malta a rapida presa; 9) esecuzione di intonaco a due strati, grezzo e stabilitura, composto da leganti a
base calce e inerti a base di coccio pesto sabbie e polvere di marmo. Sono state eseguite iniezioni anche
per il lato nord del chiostro, ma solo a livello delle lesioni a vista e senza rifacimento dell’intonaco
esistente. Sulle volte dei restanti lati est e sud gli intonaci sono stati “rappezzati” per le parti degradate da
infiltrazioni e condensa. Il ripristino degli intonaci si € concluso con la sistemazione delle lunette interne e,
in rapida successione, con la manutenzione dei serramenti esterni, con il ripristino degli intonaci esterni

® La verifica della struttura portante esistente con un carico permanente di 300kg/mq e carico accidentale di
350kg/mq, da cui il carico totale di 750kg/mq, ha portato a sollecitazioni comprese tra i 150 e i 200 kg/cmq, valori
ritenuti inaccettabili, da cui la necessita dell'intervento strutturale.
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relativamente alle porzioni fra le arcate e con una generale ritinteggiatura bianca degli intonaci interni
delle volte. Verificata la presenza di infiltrazioni meteoriche provenienti dalle arcate esterne, si €
proceduto pure alla stuccatura, con idoneo prodotto, dei giunti di interfaccia tra la terrazza e le murature
perimetrali.

A seguito del Decreto MIUR 07/01/2015 si awvio un secondo programma di indagini per la verifica, in
particolare, della tenuta degli orizzontamenti dell'edificio scolastico. L'indagine venne condotta dallo
studio “A/I PROGETTI” nel 2016 (si allega copia). Si riscontro la presenza diffusa di cavillature a pavimento
e macchie a soffitto. Sono presenti anche solai in laterocemento nel corpo servizi Ala Ovest e presso la
Centrale Termica (vedi a pag.62 della relazione). Presso il locale celle e pompe si rilevo la presenza di un
controsoffito in arelle, piuttosto degradato. Il corpo servizi ala Ovest presenta controsoffitti in cartongesso
con pendinatura non conforme alla Norma. L’ispezione degli ancoraggi non e compatibile con la
certificazione dei controsoffitti. Cio ha indotto lo scrivente ufficio a proporre il rifacimento di alcuni. Per
guanto riguarda le prove di carico si riscontra I'esito positivo nei luoghi a campione ove sono state
effettuate. L'indagine conclude con il calcolo puntuale della capacita portante dei vari solai (esclusi quelli
analizzati a suo tempo dall’ing. Marascalchi) da cui circa la meta hanno risposto positivamente (si rimanda
alla relazione di Al Progetti).
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Foto 1 — Ala Ovest interno Locale celle, i controsoffitti in cartongesso risultano inadeguati (carenza delle
pendinature). Il fabbricato € novecentesco.

Il Progetto

Da recenti sopralluoghi presso i fabbricati minori, si rilevo la necessita di intervento. Si propone dunque il
seguente programma lavori secondo i tipi predisposti dall’ing. Muffato (vedi Tav. BA.SP.01):

1) Consolidamento del primo solaio relativo al fabbricato lato Nord della corte secondaria (locali
lavorazione carni e frigo, disimpegno e locale tecnico attiguo) mediante posa di struttura di
sostegno in carpenteria metallica, previa rimozione e successiva costruzione della controsoffittatura
in cartongesso esistente;

2) Protezione del primo solaio relativo al fabbricato lato Ovest della corte secondaria mediante
rifacimento della controsoffittatura presso i locali cambusa, celle frigorifere, pompe e serbatoi
d’acqua;
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Per il rinforzo di cui al p.to 1), I'intervento consiste nella semplice posa di una struttura in carpenteria
metallica, che potremmo in futuro rimuovere nell’ipotesi di cambiamento di destinazione d’uso del locale
soprastante (aule al primo piano). Nei locali interessati non si riscontrano tracce di decorazioni e le
soffittature sono di fattura recente (periodo 1996+2000).

| Progettisti

Arch. Manuele Basso

Arch. Gianpiero Perin

35



