



COMUNE DI  
CAVALLINO - TREPORTI

## Ampliamento area sud del Cimitero comunale di Treporti

CUP:F92F1800010004

### PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:**

Comune di Cavallino - Treporti  
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n.1 - 30013 Cavallino - Treporti

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

Dirigente Area Tecnica: Arch. ELVIO TUIS

**RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

Ing. Federico FRAPPI

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

Arch. Olimpia LORENZINI  
Arch. Luca FRAPPI  
Arch. Pierpaolo PAPI  
Arch. Debora PALUMMO  
Arch. Vania MARGUTTI  
Arch. Luca BERTUZZI  
Arch. Chiara CAROLI  
Ing. Luca DELL'AVERSANO  
Ing. Massimo FALCINELLI  
Ing. Andrea FANCELLI  
Ing. Sonia ANTONELLI  
Ing. Martina RICCI

Ing. Alessandro TOCCACELI  
Ing. Edoardo GENNARI  
Ing. Marta MENCARONI  
Ing. Maura MARTORELLI  
Geom. Armando GRAZI  
Geom. Massimiliano TONZANI  
Dott.ssa Paola SFAMENI  
Dott.ssa Chiara BROZZETTI  
Dott. Francesco PORTIGIANI  
Coll. Enrico SCIATTELLA  
Coll. Cecilia PEDICONE

  
EUTECNE s.r.l.  
architettura | ingegneria

  
Dott. Ing. Federico FRAPPI  
ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO  
SEZ. A Ing. Civile - Ambientale  
N. 1488 Ing. Industriale  
Ing. dell'Informazione



## EUTECNE

Architettura | Ingegneria

Via A. Volta, 88  
06135 Perugia  
T +39 075 32761

Via Marconi, 14  
06012 Città di Castello (PG)  
T+ 39 075 8550900

Via Roma, 20/a  
57034 Campo nell'Elba (LI)  
T + 39 0565 977584

office@eutecne.it  
www.eutecne.it

### TITOLO

### QUADRO ECONOMICO

SCALA			C26E	CR3	B
			commessa	elaborato	revisione
REV	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:
A	APR2022	Progetto ESECUTIVO	LDA		F.Frappi
B	APR2023	Agg. Progetto ESECUTIVO	LDA		F.Frappi

Quadro Economico
------------------

n.	descrizione	Euro
1	Opere edili	€ 532.445,77
2	Opere impiantisitche	€ 41.179,87
3	Parcheggio	€ 48.757,93
		€ 622.383,57
4	Cantierizzazione - Costi Sicurezza ALL. XV D.Lgs.81/08	€ 22.237,18
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 644.620,75</b>
<b>L=A-S</b>	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 622.383,57</b>
<b>S</b>	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 22.237,18</b>
<b>A</b>		<b>€ 644.620,75</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	percentuale
	Imprevisti	5% € 32.231,04
	IVA sui lavori	10% € 64.462,08
	Indagini geognostiche (iva compresa)	€ 4.829,37
	Lavori in economia per risoluzione interferenze e arr.urban (iva c.)	€ 7.700,00
	Allacci pubblici Servizi e arrotondamenti	€ 4.459,36
	Spese tecniche in fase di progettazione	€ 39.000,00
	Spese tecniche in fase di CSP, CSE, direzione lavori	8% € 51.569,66
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche	€ 24.345,12
	Spese Pubb. Amm. - LL.PP. Art.113 D.Lgs.50/2016	2% € 12.892,42
	Acc. di cui all'art.133, c.3 e 4 del D.Lgs. n.163/06/rev.prezzi	€ 6.446,21
	Spese per analisi caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 1.100,00
	Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	€ 6.344,00
	Spese per pubblicità, copie cartacee, Autorità Vigilanza	€ -
		<b>€ 255.379,25</b>
<b>C=A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 900.000,00</b>