



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Venezia

## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ**

Determinazione N. 1126 / 2023

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F. P.IVA 01668180662) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI NETTI 1.201.373,22 EURO CUI L80008840276202100030 CUP B74E21002110001 CIG 945870524B**

Il dirigente

**Premesso che** l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visti:**

- i il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con efficacia dal 29.01.2019, in particolare l'art. 12 "Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali" che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l'art. 13, comma 1, punto a, lett. a), che tra i compiti del dirigente indica "impegnano le spese ed accertano le entrate riferite

- alle strutture cui sono preposti”, modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 07.06.2019 e con decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16.06.2022;
- iv il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24.09.2019;
  - v il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità assegnata all’ing. Nicola Torricella;
  - vi il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;
  - vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), comprendente il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025;

**considerato che:**

- i con deliberazione n. 2 del 09 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025;
- ii che con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13 febbraio 2023, dichiarato immediatamente eseguibile, sono stati approvati il PIAO 2023 - 2025, comprendente al suo interno le sottosezioni Valore Pubblico e Performance e la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, nonché il PEG 2023 – 2025 parte finanziaria;
- iii è stato individuato l’ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell’ Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell’affidamento e dell’esecuzione delle attività in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (rif. Mis Z20A del PIAO 2023-2025);

**visto che** con determina a contrarre n. 2864 del 24/10/2022 rettificata con successiva determina n. 3135 del 17/11/2022, il dirigente dell’Area infrastrutture, edilizia e viabilità della Città metropolitana di Venezia ha disposto di:

- procedere all’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), FINANZIATI CON RISORSE PNRR- M4 C1 I.3.3 NEXT GENERATION EU CUI L80008840276202100030 CUP B74E21002110001 CIG 945870524B”;
- esperire una procedura negoziata senza bando, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021, al fine di individuare l’operatore economico al quale affidare l’appalto in oggetto;

- riservare la partecipazione alla presente procedura di gara agli operatori economici individuati dal RUP tra quelli presenti nell'Albo Lavori Pubblici telematico della Città metropolitana di Venezia in possesso della qualificazione necessaria;
- determinare l'importo totale dei lavori in euro 1.225.799,04 (IVA esclusa) distinto come segue:
  - o lavori a misura: Euro 1.105.240,85;
  - o oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 120.558,19;
- la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice;

**dato atto che** per la suddetta procedura le lavorazioni sono ricondotte, ai sensi del [D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207](#), alle seguenti categorie:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo dei lavori in euro (compresi oneri per la sicurezza)	Classifica	Prevalente/scorporabile/SIOS/subappaltabile	% su importo totale
OG 1	Sì	1.225.799,04	III	Prevalente Subappaltabile nella misura massima del 49% dell'importo della categoria	100

**Tutto ciò premesso**, in data 24/11/2022, la Città metropolitana di Venezia, ha pubblicato nella predetta piattaforma telematica di gara, il disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati e ai documenti del progetto, invitando contestualmente, a mezzo PEC, i seguenti operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti:

N.	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	SEDE LEGALE	C.F.	PROTOCOLLO DEL 24/11/2022
1	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L.	VIA SAVOIA 00198 ROMA	06231120582	68724
2	F.LLI MARCHETTI	VIA ERBOSA SNC - FRAZ. PRETURO 67100 L'AQUILA	01816620668	68727
3	SICEA SRL	Via V. BACHELET,8 35010 VIGONZA (PD)	00547040303	68745
4	CLEA S.C. - Impresa cooperativa di costruzioni generali - società cooperativa - con la sigla CLEA S.C.	VIA ROMA,26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)	00166600270	68729
5	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO,SNC 67100 L'AQUILA	01668180662	68731
6	CESARATO COSTRUZIONI SRL	VIA F.LLI BANDIERA N.63/A 30175 MARGHERA - VENEZIA	00503810327	68734
7	BINCOLETTO S.R.L.	VIA ARMELLINA,5 30027 SAN DONÀ DI PIAVE	04631720275	68736

8	ALPICOS S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA,41/A 33028 TOLMEZZO (UD)	02658620303	68737
9	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	VIA MONTEGRAPPA 31040 - VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)	03344050269	68738
10	RUFFATO MARIO S.R.L.	VIA S.ANTONIO,17 35010 PADOVA	02005120288	68741
11	VILNAI S.R.L.	VIA SANDRA, 52 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	02003860281	68742

- entro in termine delle ore 12 del 19/12/2022 stabilito dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, sono pervenuti nella piattaforma i plichi telematici dei seguenti operatori economici:

N.	FORMA DI PARTECIPAZIONE	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	C.F./P.IVA
1	Singola impresa	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L.	06231120582
2	Singola impresa	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L.	01668180662

come previsto dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con determina n. 144 del 19/01/2023, pubblicata nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura e nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

viste le risultanze di gara contenute nei verbali di gara n. 1 del 21/12/2022, n. 2 del 19/01/2023, n. 3, 4 e 5 del 01/02/2023, pubblicati in data 09/02/2023 nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura e nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia e il relativo esito:

N.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L.	54,3333	10,0000	64,3333
2	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L.	55,9333	8,9869	64,9202

**Rilevato che:**

- i l'offerta del concorrente collocatosi primo in graduatoria è risultata essere quella presentata dall'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P.Iva 01668180662) sede legale VIA DELL'INDUSTRIA NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO,SNC - 67100 L'AQUILA che ha ottenuto il punteggio complessivo di 64,9202/100 punti a fronte del ribasso percentuale offerto del 2,21% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso;
- ii la predetta offerta non deve essere sottoposta a verifica di congruità non ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 97 del Codice;

- iii in relazione ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente nell'offerta economica, il RUP, dopo la verifica effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. 13284/2023 del 22/02/2023, ha comunicato il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del medesimo dettato normativo;

**dato atto che:**

- i sotto la propria responsabilità, il predetto operatore economico ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara;
- ii nei confronti del concorrente COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. sono state effettuate le verifiche di legge e le stesse hanno confermato quanto dallo stesso autodichiarato in sede di partecipazione alla gara, come risulta da apposita comunicazione dell'Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. 10532/2023 del 10/02/2023;
- iii l'operatore economico ha adeguatamente comprovato il possesso di quanto dichiarato nell'offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione criterio F – FIGURA DEL DISABILITY MANAGER in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, come da documentazione in atti;
- iv ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all'aggiudicatario;
- v sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) compreso nel Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023;
- vi di stabilire che il gruppo di lavoro per l'opera in oggetto è costituito dai seguenti dipendenti dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità - Servizio Edilizia: ing. Morandina Matteo, in qualità di direttore dei lavori, geom. Barzoni Luca, p.i. Finotto Andrea, arch. Formentin Giorgia;
- vii a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale di spesa dell'opera risulta modificato come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO GUGGENHEIM VIA RIELTA</b>			<b>Ribasso 2,21%</b>
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
Lavori	1.105.240,85 €		1.080.815,03€
Oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso)	120.558,19 €		120.558,19 €
<b>TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)</b>		<b>1.225.799,04 €</b>	<b>1.201.373,22€</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi ( <i>Incluse spese di progettazione definitiva-esecutiva per Euro 69.149,60</i> )	120.000,00 €		98.805,66
Imprevisti	7.556,68 €		7.556,68
accantonamento di cui all'ex art.113	24.064,38 €		24.064,38
<b>somme derivanti da ribasso SPESE TECNICHE</b>			<b>21.194,34</b>
<b>somme derivanti da ribasso LAVORI</b>			<b>26.868,40</b>
Iva 10% sui lavori	122.579,90 €		120.137,32

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>274.200,96</b>	<b>298.626,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Visti** gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che regolano il procedimento di spesa;

**dato atto** che la presente spesa è finanziata con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall’Unione Europea – NextGenerationEU al capitolo 204020205377 / 4 denominato “SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE”;

**visto** inoltre l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’approvazione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**ritenuto** di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara n. 5 dello 01/02/2023 prot. 3702;

#### **D E T E R M I N A**

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto

1. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P.Iva 01668180662) sede legale VIA DELL’INDUSTRIA NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO, SNC - 67100 L’AQUILA contenuta nel verbale n. 5 del 01/02/2023 agli atti del fascicolo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), FINANZIATI CON RISORSE PNRR- M4 C1 I.3.3 NEXT GENERATION EU CUI L80008840276202100030 CUP B74E21002110001 CIG 945870524B ;
2. di aggiudicare l’appalto relativo ai lavori di cui al punto precedente all’operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P.Iva 01668180662) sede legale VIA DELL’INDUSTRIA NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO, SNC - 67100 L’AQUILA che ha ottenuto il punteggio complessivo di 64,9202/100 punti a fronte del ribasso percentuale offerto del 2,21% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, per un importo pari a Euro 1.201.373,22 oltre IVA 10%;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione, a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale nei confronti dell’operatore economico, come risultante dalla documentazione agli atti dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;
4. di dare atto che la spesa necessaria alla sottoscrizione del relativo contratto è finanziata con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall’Unione Europea – NextGenerationEU in entrata al capitolo n. 420000101136 denominato “TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI”, giusto accertamento n. 14594/2021 e accertamento n. 7610/2023;

5. di imputare la spesa necessaria, pari a complessivi Euro **1.321.510,54** IVA 10% inclusa, nel quadro economico dell'opera finanziato al capitolo 204020205377 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE" come segue:
  - per Euro **80.850,39** giusto impegno 877/2023, sub impegno 328/2023;
  - per Euro **1.240.660,15** giusto impegno 878/2023, sub impegno 329/2023;
6. di approvare il quadro economico generale di spesa dell'intervento di cui sopra, modificato a seguito del presente provvedimento, secondo lo schema riportato nelle premesse e assumendo i seguenti sub impegni al capitolo di cui al punto precedente giusto impegno 879/2023:
  - *Spese tecniche* per Euro **29.656,06** sub impegno 378/2023;
  - *Somme a disposizione* per Euro **7.556,68** sub impegno 379/2023;
  - *Ribassi spese tecniche non disponibili* per Euro **21.194,34** sub impegno 380/2023;
7. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma. 14 del Codice, in modalità elettronica, secondo le norme regolamentari vigenti della Città metropolitana di Venezia;
8. di dare atto che per gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, che occupano più di 50 dipendenti, si procederà alla pubblicazione del rapporto di cui all'art. 47 comma 2 D.L. 77/2021 convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con le modalità previste dal comma 9 del medesimo articolo;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del P.I.A.O. 2023-2025);
10. di dare atto, altresì, della pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara con fondi PNRR", in attuazione di quanto previsto dall'art.47 comma 9 del D.L. 77/2021.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione Z10 del P.I.A.O. 2023-2025);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario Ing. Nicola Torricella, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022. (rif. Mis. Z20A del P.I.A.O. 2023-2025), in quanto le figure professionali presenti in organico non sono compatibili con le presenti funzioni.

Si dichiara di aver altresì provveduto all'effettuazione degli opportuni controlli e verifiche in tema di anticiclaggio mediante l'utilizzo della check list 1 di cui alla Circolare 02/2022 Provvedimento nr. 28 del 12/09/2022.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente





## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **SERVIZIO EDILIZIA**

Proposta n. 1700/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F. P.IVA 01668180662) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI NETTI 1.201.373,22 EURO CUI L80008840276202100030 CUP B74E21002110001 CIG 945870524B**

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

**IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA**

atto firmato digitalmente



## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F. P.IVA 01668180662) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), PNRR - M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI NETTI 1.201.373,22 EURO CUI L80008840276202100030 CUP B74E21002110001 CIG 945870524B**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.*

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

2023	Sub-Impegno 329 Impegno 2023/878	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Aggiudicazione lavori di adeguamento CPI Liceo Guggenheim di Mestre - Costruzioni Iannini SRL	€1.240.660,15
2023	Sub-Impegno 328 Impegno 2023/877	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Aggiudicazione lavori di adeguamento CPI Liceo Guggenheim di Mestre - Costruzioni Iannini SRL	€80.850,39
2023	Sub-Impegno 380 Impegno 2023/879	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Ribassi spese tecniche non disponibili	€21.194,34
2023	Sub-Impegno 379 Impegno 2023/879	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Somme a disposizione	€7.556,68
2023	Sub-Impegno 378 Impegno 2023/879	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Spese tecniche	€29.656,06

IL DIRIGENTE  
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente