**Calcolo soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti (metodo blocco unitario per ali)**

| N° | Impresa | Ribasso percentuale | esclusione ali | Media dei ribassi percentuali offerti | scarti | media scarti | SOGLIA ANOMALIA | Riepilogo | AGGIUDICATARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellomo Costruzioni Srl | 13,260 | ALA | 9,53875 | ALA | 1,78625 | 11,32500 | ALA | |
| 2 | Avianese Asfalti Srl | 12,700 | 12,700 | | 3,161250 | | | ANOMALIA | |
| 3 | Impresa Facchetti IFAF | 12,310 | 12,310 | | 2,77125 | | | ANOMALIA | |
| 4 | Edil-Lavori Srl | 10,500 | 10,500 | | 0,96125 | | | 10,500 | AGGIUDICATARIA |
| 5 | Cosmo Scavi Srl | 9,790 | 9,790 | | 0,25125 | | | 9,790 | |
| 6 | ATI Costr.Ferracin+1 | 9,130 | 9,130 | | | | | 9,130 | |
| 7 | Impresa Coletto Srl | 9,110 | 9,110 | | | | | 9,110 | |
| 8 | Oribelli Sas | 8,270 | 8,270 | | | | | 8,270 | |
| 9 | Impresa Stradale Montello Srl | 4,500 | 4,500 | | | | | 4,500 | |
| 10 | Battistella Spa | 3,490 | ALA | | ALA | | | ALA | |

| 15 O PIU' OFFERTE | | rif | MENO DI 15 OFFERTE | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Valori presenti | | | |
| 1 | Numero valori da escludere (ALI sia superiori che inferiori) | | | |
| | | 1 | | |
| 76,31000000 | | | | |
| | somma ribassi (escluse ALI) | 2 | | |
| 9,53875 | media ribassi (escluse ALI) | 3 | 9,53875 | media ribassi (escluse ALI) |
| 3 | primo decimale somma ribassi | 4 | | |
| 1 | secondo dec. somma ribassi | 5 | | |
| 3 | prodotto 2 dec. somma ribassi | 6 | | |
| 7,14500 | somma scarti (> media) | 7 | | |
| 1,78625 | media scarti (> media) | 8 | 1,78625 | media scarti (> media) |
| 11,32500 | soglia | 9 | 0,18726 | rapporto 8 e 3 |
| 0,05359 | valore decremento soglia | 10 | | |
| 11,27141 | soglia anomalia | 11 | 11,32500 | soglia finale |

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 31377/2023 del 09/05/2023