



REGIONE VENETO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
 Piazza Guglielmo Marconi, 16, 30032 Fiesso d'Artico VE



**LA SCUOLA
 PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
 dall'Unione europea
 NextGenerationEU

Piano Nazionale
 di Ripresa e Resilienza
 #NEXTGENERATIONITALIA

AMPLIAMENTO DEI LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA ITALIA K2

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI
 RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 – PIANO DI
 ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE
 CUP H64E22000550006
 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



SINPRO srl
 Via dell'Artigianato, 20
 30030 Vigonovo (VE)
info@sinprosr.com
 Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
 UNI EN ISO 9001:2015
 UNI CEI 11352:2014
 UNI ISO 45001:2018



Progettisti:

Ing. Patrizio Glisoni
 Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983
 EGE_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Mauro Bertazzon
 Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416



F.1

QUADRO ECONOMICO

Sindaco:	Marco Cominato	Data progetto	15/05/2023
RUP:	Arch. Maria Giovanna Piva	Rev n./data	
Commessa:	202212183		

Nome file:	F.1_Quadro economico	Controllato da:	Ing. Mauro Bertazzon
Redatto da:	M.B.	Approvato da:	Ing. Patrizio Glisoni

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

Quadro economico

A LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1.2	Opere a base d'asta - (Soggette a ribasso)	257.084,63 €
A.2.2	Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso)	10.293,31 €
	Totale lavori a base d'asta	267.377,94 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche	27.816,75 €
B.2.1	Inarcassa 4% - su B.1	4% 1.112,67 €
B.2.2	Iva 22% sulle spese tecniche - su B.1 + B.2.1	22% 6.364,47 €
B.3	Accantonamento ai sensi art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%)	1,6% 4.278,05 €
B.4	Spese per gara	802,13 €
B.5	IVA sui lavori	10% 26.737,79 €
B.6	Contributo ANAC	250,00 €
B.7	Allacci e spostamento sottoservizi	10.000,00 €
B.8	Imprevisti e Arrotondamento	7.260,20 €
	Totale somme a disposizione	84.622,06 €
C	Totale costo dell'opera A+B	352.000,00 €