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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI DON
MILANI E MONS. BALDAN — LOTTO 2
Progetto esecutivo

COMMITTENTE: | Comune di Stra

Data, 10/01/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
A.01.002.a

2/6
NP.01

3/39
A.01.002.a

4/40
A.01.003.a

5741
A.01.004.a

6/42
NP.13

7/43
E-
CAM.05.002

LAVORI A MISURA

Opere di Progetto Don Milani (SpCat 1)
EDILE - COPERTURA (Cat1)
ED - DEMOLIZONI / RIMOZIONI (SbCat 1)

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Ore in economia per accurata rimozione lucernario e accurato
accatastamento in cantiere (comprese spese generali e utile d'impresa)

SOMMANO h

Demolizione di scossalina di copertura in lamiera. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per per l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materi ... iale di risulta,
l'indennita di discarica e quanto alro necessario per dare il lavoro finito
secondo la regola dell'arte

Demolizione di scossaline di copertura

SOMMANO m

ED- ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA (SbCat 2)

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1.m.

Ore in economia per adeguamento guaina esistente, pulizia e
preparazione del piano di posa per la successiva posa e isolamento
della copertura. compreso trasporto e conferimento a discarica del
materiale di risulta (comprese spese generali 15 % e utile d'impresa
10%)

SOMMANO h

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Ore in economia per adeguamento guaina esistente, pulizia e
preparazione del piano di posa per la successiva posa e isolamento
della copertura. compreso trasporto e conferimento a discarica del
materiale di risulta (comprese spese generali 15 % e utile d'impresa
10%)

SOMMANO h

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.1. m.
ore in economia per adeguamento sfiati esistenti - prolungamento
(comprese spese generali e utile d'impresa)

SOMMANO h

Fornitura e posa in opera di isolamenti per coperture - pannelli di
schiuma poliuretanica espansa rigida - densita 35 kg/mc, sp 4 cm.
Compreso sollevamento al piano, accessori di ancoraggio, dei tagli e
rifinitura a regola d'arte, rispondente ai CAM

copertura in pannelli di poliuretano espanso rigido perm. ai gas -
conducibilita 0.026 W/mK, sp 4 cm, comprensivo di 1° strato di
guaina armata

SOMMANO m2

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM Fornitura e posa
in opera, per coperture piane o inclinate a contatto con locali riscaldati,

127

1,27

1,27

258,13

2,00

2,00

8,00

8,00

12,00

12,00

20,32

20,32

258,13

258,13

20,32

20,32

15,24

15,24

15,24

15,24

43,49

43,49

31,67

10,00

31,67

29,38

26,39

45,71

643,53

2'581,30

643,53

447,75

402,18

1'987,93

A RIPORTARE

6'706,22

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'706,22

8/44
E.20.008.d

9745
NP.11

10/ 46
E.21.021.06

11/15
A.01.001.a

12/16
A.01.004.a

13/2
E.20.008.d

... SOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densita 35 kg/
mc, spessore cm 12

copertura in pannelli di poliuretano espanso rigido perm. ai gas -
conducibilita 0.026 W/mK, sp 12 cm, comprensivo di 1° strato di
guaina armata

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel
senso della linea di massima pendenza della falda sopra al s ... 0 a
regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10
equiparabile alla sezione 12x12

listoni per rialzo cordolo perimetrale

listoni per rialzo cordolo tra le coperture

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di secondo strato di guaina, sp 4 mm. La
guaina sara posata a giunti sovrapposti di 10 cm e applicata in senso
perpendicolare alla prima, compreso il soll ... iali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata
l'effettiva superficie in vista.

membrana ardesiata BIANCA copertura - maggiorazione 5% per
risvolti

SOMMANO m2

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e
posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di c ... ntieri edili.
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio
zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

nuova scossalina perimetrale

nuova scossalina tra le coperture

SOMMANO m

ED - OPERE ACCESSORIE/ADEGUAMENTI (SbCat 3)
OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.1.m.
prolungamento bocchettoni e adeguamento messicani (comprese spese

generali e utile d'impresa)

SOMMANO h

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
prolungamento bocchettoni e adeguamento messicani (comprese spese
generali e utile d'impresa)

SOMMANO h

ED - LUCERNARIO (SbCat9)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel
senso della linea di massima pendenza della falda sopra al s ... 0 a

1,05
1,05

127

127

246,59
11,54

246,59
11,54

2,00

2,00

769,00
43,49

8,00

8,00

769,00

769,00

246,59
11,54

258,13

807,45
45,66

853,11

246,59
11,54

258,13

20,32

20,32

20,32

20,32

112,49

19,95

18,27

39,90

33,42

26,39

86'504,81

5'149,69

15'586,32

107299,39

679,09

536,24

A RIPORTARE

125'461,76

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

125°461,76

14/3
E.16.002.00

15/4
E.21.021.06

16/5
A.01.002.a

17/17
A.01.001.a

18/18
41.1.YQ4.01

19/19

E-
CAM.04.006
.

regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L. FORNITURA E
POSA IN OPERA DILISTONI IN LEGNO sezioni 13x10
morali per rialzo lucernario - dim 14x14

SOMMANO m

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE
Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con
poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso
mano diprimer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE di 4 mm

guaina singola per risvolto sotto al lucernario verso lato interno

SOMMANO m?

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e
posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di c ... ntieri edili.
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio
zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

lattoneria interna per chiusura cupolino

SOMMANO m

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1.m.

ore in economia per rimessa in opera del lucernario precedentemente
accatastato, compreso sollevamento al piano (comprese spese generali
e utile d'impresa)

SOMMANO h

EDILE - CAPPOTTO (Cat 2)
ED - DEMOLIZONI / RIMOZIONI (SbCat 1)

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

rimozione interferenze in facciata - impianti, allarmi ecc. per
successivo riposizionamento - compreso spese

generali e utile d'impresa

SOMMANO h

ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO OVEST (SbCat 4)

Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice
ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in
corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con
spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.

lavaggio superfici da coibentare

SOMMANO m2

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e
posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia,
rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DIROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore 14 cm
conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

mq cappotto sp 14 cm - compresa partenza in XPS primi 50 cm

2,00
2,00

1,27

1,27

0,60
1,20

3,60

3,60

2,00

3,00

8,00

8,00

1,20
2,40

3,60

1,80

1,80

3,60

3,60

20,32

20,32

30,48

30,48

186,00

186,00

186,00

19,95

20,56

39,90

31,67

33,42

12,21

71,82

37,01

143,64

643,53

1'018,64

2'271,06

A RIPORTARE

186,00

129'647,46

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

186,00

129°647,46

20/20
NP.02

21/21

E-
CAM.04.009
d

221727
NP.ED.32

23/22
41.1.YQ4.01

24/23

E-
CAM.04.006
.

25/24
NP.02

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di davanzali e simili sagomati in lamiera
preverniciata spessore 15/10 di mm, sviluppo fino a 50 cm di sviluppo,
ed in tinta a scelta della DL (colori RAL ... te e del capitolato speciale
d'appalto. Misurazione al metro lineare posto in opera secondo le
indicazioni di progetto.

bancalini in lamiera serramenti

SOMMANO m

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema
a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI ...
TO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI
E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

partenza cappotto piano terra + primo piano

SOMMANO m

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente
ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, ¢ ai re ... le
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DI ROCCIA - DENSITA 110/120 KG/MC SPESSORE 30
MM

conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

imbotte sp 3 cm

nicchia ingresso/solaio

SOMMANO m?

ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO SUD (SbCat5)

Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice
ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in
corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con
spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.

lavaggio superfici da coibentare

SOMMANO m2

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e
posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia,
rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DIROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore 14 cm
conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

mq cappotto sp 14 cm - compresa partenza in XPS primi 50 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di davanzali e simili sagomati in lamiera
preverniciata spessore 15/10 di mm, sviluppo fino a 50 cm di sviluppo,
ed in tinta a scelta della DL (colori RAL ... te e del capitolato speciale
d'appalto. Misurazione al metro lineare posto in opera secondo le
indicazioni di progetto.

bancalini in lamiera serramenti

SOMMANO m

55,20

55,86

4,05

186,00

55,20

55,20

55,86

55,86

25,00
17,43

42,43

98,25

98,25

98,25

98,25

4,05

4,05

125,73

198,95

25,59

53,11

12,21

125,73

198,95

237385,78

107982,04

1'429,46

2253,46

1'199,63

127352,97

805,75

A RIPORTARE

182°056,55

COMMITTENTE: Comune di Stra




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

182°056,55

26/25

E-
CAM.04.009
d

271726
NP.ED.32

28/29
41.1.YQ4.01

29/30

E-
CAM.04.006
e

30/31
NP.02

31/32

E-
CAM.04.009
d

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema
a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI ...
TO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI
E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

partenza cappotto piano terra

SOMMANO m

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente
ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, ¢ ai re ... le
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DI ROCCIA - DENSITA 110/120 KG/MC SPESSORE 30
MM

conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

imbotte sp 3 cm

SOMMANO m?

ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO EST (SbCat 8)

Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice
ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in
corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con
spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.

lavaggio superfici da coibentare

SOMMANO m2

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e
posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia,
rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DIROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore 14 cm
conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

mgq cappotto sp 14 cm - compresa partenza in XPS primi 50 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di davanzali e simili sagomati in lamiera
preverniciata spessore 15/10 di mm, sviluppo fino a 50 cm di sviluppo,
ed in tinta a scelta della DL (colori RAL ... te e del capitolato speciale
d'appalto. Misurazione al metro lineare posto in opera secondo le
indicazioni di progetto.

bancalini in lamiera serramenti

SOMMANO m

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema
a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI ...
TO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI
E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

partenza cappotto piano terra

SOMMANO m

22,15

3,55

20,92

22,15

22,15

114,00

114,00

114,00

114,00

20,92

20,92

25,59

53,11

12,21

125,73

198,95

25,59

566,82

113,12

1'391,94

147333,22

706,27

535,34

A RIPORTARE

199703,26

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

199°703,26

32/33
NP.ED.32

33/28
E.28.001.d

34/34
A.01.002.a

35/38

NP.01

36/17
A.01.002.a

37/8
A.01.003.a

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente
ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, ¢ ai re ... le
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DI ROCCIA - DENSITA 110/120 KG/MC SPESSORE 30
MM

conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

imbotte sp 3 cm

SOMMANO m?

EDILE - ADEGUAMENTI (Cat 3)
ED - TINTEGGIATURA ESTERNA (SbCat 6)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI
DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono comp ...
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella
tinteggiatura parete esterna - colore a scelta della DLL

tinteggiatura sporto primo piano - colore a scelta della DLL

SOMMANO m?

Opere di Progetto Mons. Baldan (SpCat 2)
EDILE - COPERTURA (Cat1)
ED - DEMOLIZONI / RIMOZIONI (SbCat 1)

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1.m.

Ore in economia per rimozione 5 lucernari, accatastamento in cantiere
compreso trasporto e conferimento a discarica(comprese spese
generali e utile d'impresa)

SOMMANO h

Demolizione di scossalina di copertura in lamiera. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per per l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materi ... iale di risulta,
l'indennita di discarica e quanto alro necessario per dare il lavoro finito
secondo la regola dell'arte

Demolizione di scossaline di copertura

SOMMANO m

ED- ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA (SbCat 2)

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.L.m.

Ore in economia per adeguamento guaina esistente, pulizia e
preparazione del piano di posa per la successiva posa e isolamento
della copertura. compreso trasporto e conferimento a discarica del

materiale di risulta (comprese spese generali 15 % e utile d'impresa
10%)

SOMMANO h

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Ore in economia per adeguamento guaina esistente, pulizia e
preparazione del piano di posa per la successiva posa e isolamento
della copertura. compreso trasporto e conferimento a discarica del

1,27

258,13

3,00

2,00

8,00

8,00

45,00

42,85

87,85

30,48

30,48

258,13

258,13

20,32

20,32

53,11

10,94

31,67

10,00

31,67

178,45

961,08

965,30

2'581,30

643,53

A RIPORTARE

205°032,92

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

205°032,92

38/9
A.01.004.a

39/10
NP.13

40/ 11

E-
CAM.05.002
d

41/12
E.20.008.d

42713
NP.11

43/14
E.21.021.06

materiale di risulta (comprese spese generali 15 % e utile d'impresa
10%)

SOMMANO h

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
ore in economia per adeguamento sfiati esistenti - prolungamento
(comprese spese generali e utile d'impresa)

SOMMANO h

Fornitura e posa in opera di isolamenti per coperture - pannelli di
schiuma poliuretanica espansa rigida - densita 35 kg/mc, sp 4 cm.
Compreso sollevamento al piano, accessori di ancoraggio, dei tagli e
rifinitura a regola d'arte, rispondente ai CAM

copertura in pannelli di poliuretano espanso rigido perm. ai gas -
conducibilita 0.026 W/mK, sp 4 cm, comprensivo di 1° strato di
guaina armata

SOMMANO m2

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM Fornitura ¢ posa
in opera, per coperture piane o inclinate a contatto con locali riscaldati,
... SOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densita 35 kg/
mc, spessore cm 12

copertura in pannelli di poliuretano espanso rigido perm. ai gas -
conducibilita 0.026 W/mK, sp 12 cm, comprensivo di 1° strato di
guaina armata

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel
senso della linea di massima pendenza della falda sopra al s ... 0 a
regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10
equiparabile alla sezione 12x12

listoni per rialzo cordolo perimetrale

listoni per rialzo cordolo tra le coperture

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di secondo strato di guaina, sp 4 mm. La
guaina sara posata a giunti sovrapposti di 10 cm e applicata in senso
perpendicolare alla prima, compreso il soll ... iali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata
l'effettiva superficie in vista.

membrana ardesiata BIANCA copertura - maggiorazione 5% per
risvolti

SOMMANO m2

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e
posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di c ... ntieri edili.
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio
zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

nuova scossalina perimetrale

1,27

1,05
1,05

246,59
11,54

246,59

12,00

12,00

769,00
43,49

15,24

15,24

15,24

15,24

43,49

43,49

769,00

769,00

246,59
11,54

258,13

807,45
45,66

853,11

246,59

29,38

26,39

45,71

112,49

19,95

18,27

447,75

402,18

1'987,93

86'504,81

5'149,69

15'586,32

A RIPORTARE

246,59

315°111,60

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246,59 315'111,60
nuova scossalina tra le coperture 11,54 11,54
SOMMANO m 258,13 39,90 107299,39
ED - OPERE ACCESSORIE/ADEGUAMENTI (SbCat 3)
44 /47 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.001.a |prolungamento bocchettoni e adeguamento messicani (comprese spese
generali e utile d'impresa) 1,27 2,00 2,00 8,00 40,64
SOMMANO h 40,64 33,42 1'358,19
45/48 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m.
A.01.004.a |prolungamento bocchettoni e adeguamento messicani (comprese spese
generali e utile d'impresa) 1,27 2,00 2,00 8,00 40,64
SOMMANO h 40,64 26,39 1'072,49
ED - LUCERNARIO (SbCat9)
46 /35 FPO di lucernario a cupola in policarbonato compatto, infrangibile,
NP.LUCERN |colore opale, ad alta illuminazione naturale, a parete doppia con velario
ARIO.01 alveolare, per ottimo isolamento termico. Dim cm 95x95 completo per
ogni onere per il fissaggio a regola d'arte
FPO di nuovo lucernari 5,00
SOMMANO n 5,00 370,00 1'850,00
47/36 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE
E.16.002.00 |Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con
poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso
mano diprimer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE di 4 mm
guaina singola per risvolto sotto al lucernario verso lato interno 5,00 4,00 0,50 10,00
SOMMANO m? 10,00 20,56 205,60
48 /37 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e
E.21.021.06 |posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di c ... ntieri edili.
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio
zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm
lattoneria interna per chiusura cupolino 5,00 4,00 20,00
SOMMANO m 20,00 39,90 798,00
EDILE - CAPPOTTO (Cat 2)
ED - DEMOLIZONI / RIMOZIONI (SbCat 1)
49 /49 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.001.a |rimozione interferenze in facciata - impianti, allarmi ecc. per
successivo riposizionamento - compreso spese
generali e utile d'impresa 1,27 3,00 8,00 30,48
SOMMANO h 30,48 33,42 1'018,64
ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO OVEST (SbCat 4)
A RIPORTARE 331°713,91

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

331°713,91

50/50
41.1.YQ4.01

51/51

E-
CAM.04.006
.

52/52
NP.02

53/53

E-
CAM.04.009
d

54 /54
NP.ED.32

55/55
41.1.YQ4.01

56 /56

Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice
ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in
corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con
spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.

lavaggio superfici da coibentare

SOMMANO m2

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e
posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia,
rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DIROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore 14 cm
conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

mgq cappotto sp 14 cm - compresa partenza in XPS primi 50 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di davanzali e simili sagomati in lamiera
preverniciata spessore 15/10 di mm, sviluppo fino a 50 cm di sviluppo,
ed in tinta a scelta della DL (colori RAL ... te e del capitolato speciale
d'appalto. Misurazione al metro lineare posto in opera secondo le
indicazioni di progetto.

bancalini in lamiera serramenti

SOMMANO m

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema
a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI ...
TO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI
E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

partenza cappotto piano terra + primo piano

SOMMANO m

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente
ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, ¢ ai re ... le
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DI ROCCIA - DENSITA 110/120 KG/MC SPESSORE 30
MM

conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

imbotte sp 3 cm

nicchia ingresso/solaio

SOMMANO m?

ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO SUD (SbCat5)

Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice
ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in
corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con
spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.

lavaggio superfici da coibentare

SOMMANO m2

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e
posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia,

55,20

55,86

182,00

182,00

182,00

182,00

55,20

55,20

55,86

55,86

25,00
13,72

38,72

94,30

94,30

12,21

125,73

198,95

25,59

53,11

12,21

27222,22

22'882,86

107982,04

1429,46

2'056,42

1'151,40

A RIPORTARE

37243831

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

372°438,31

CAM.04.006
e

57157
NP.02

58/58

E-
CAM.04.009
d

59/59
NP.ED.32

60/ 60
41.1.YQ4.01

61/61

E-
CAM.04.006
e

62/62
NP.02

rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DIROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore 14 cm
conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

mq cappotto sp 14 cm - compresa partenza in XPS primi 50 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di davanzali e simili sagomati in lamiera
preverniciata spessore 15/10 di mm, sviluppo fino a 50 cm di sviluppo,
ed in tinta a scelta della DL (colori RAL ... te e del capitolato speciale
d'appalto. Misurazione al metro lineare posto in opera secondo le
indicazioni di progetto.

bancalini in lamiera serramenti

SOMMANO m

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema
a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI ...
TO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI
E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

partenza cappotto piano terra

SOMMANO m

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente
ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, ¢ ai re ... le
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DI ROCCIA - DENSITA 110/120 KG/MC SPESSORE 30
MM

conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

imbotte sp 3 cm

SOMMANO m?

ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO EST (SbCat 8)

Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice
ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in
corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con
spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi.

lavaggio superfici da coibentare

SOMMANO m2

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e
posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia,
rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DIROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore 14 cm
conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

mq cappotto sp 14 cm - compresa partenza in XPS primi 50 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di davanzali e simili sagomati in lamiera
preverniciata spessore 15/10 di mm, sviluppo fino a 50 cm di sviluppo,

5,10

23,95

94,30

94,30

23,95

23,95

5,28

5,28

114,00

114,00

114,00

114,00

125,73

198,95

25,59

53,11

12,21

125,73

11'856,34

1'014,65

612,88

280,42

1'391,94

14°333,22

A RIPORTARE

401'927,76

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

401°927,76

63 /63

E-
CAM.04.009
d

64/ 64

NP.ED.32

65/65
E.28.001.d

ed in tinta a scelta della DL (colori RAL ... te e del capitolato speciale
d'appalto. Misurazione al metro lineare posto in opera secondo le
indicazioni di progetto.

bancalini in lamiera serramenti

SOMMANO m

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema
a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI ...
TO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI
E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

partenza cappotto piano terra

SOMMANO m

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIAFornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente
ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, ¢ ai re ... le
riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI
LANA DI ROCCIA - DENSITA 110/120 KG/MC SPESSORE 30
MM

conducibilita termica non superiore a 0.035W/mK - colore a scelta
della DL compreso

imbotte sp 3 cm

SOMMANO m?

EDILE - ADEGUAMENTI (Cat 3)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI
DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono comp ...
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella
tinteggiatura sporto primo piano - colore a scelta della DLL

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,55

20,92

20,92

20,92

45,00

45,00

198,95

25,59

53,11

10,94

706,27

535,34

178,45

492,30

4037840,12

403°840,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord IMPORTI incid
T,:RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI j/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 403°840,12| 100,000
M:001 Opere di Progetto Don Milani euro 200°842,79| 49,733
M:001.001 EDILE - COPERTURA ecuro 126°357,76| 31,289
M:001.001.001 ED - DEMOLIZONI/ RIMOZIONI euro 3'224,83| 0,799
M:001.001.002 ED- ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA euro 121°021,60| 29,968
M:001.001.003 ED - OPERE ACCESSORIE/ADEGUAMENTI euro 1215,33 0,301
M:001.001.009 ED - LUCERNARIO euro 896,00/ 0,222
M:001.002 EDILE - CAPPOTTO euro 73'523,95| 18,206
M:001.002.001 ED - DEMOLIZONI/ RIMOZIONI euro 1'018,64| 0,252
M:001.002.004 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO OVEST euro 40321,80 9,985
M:001.002.005 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO SUD euro 15°038,29| 3,724
M:001.002.008 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO EST euro 17°145,22 4,246
M:001.003 EDILE - ADEGUAMENTI euro 961,08 0,238
M:001.003.006 ED - TINTEGGIATURA ESTERNA euro 961,08/ 0,238
M:002 Opere di Progetto Mons. Baldan euro 202°997,33| 50,267
M:002.001 EDILE - COPERTURA euro 129'852,48| 32,154
M:002.001.001 ED - DEMOLIZONI/ RIMOZIONI euro 3'546,60| 0,878
M:002.001.002 ED- ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA euro 121°021,60| 29,968
M:002.001.003 ED - OPERE ACCESSORIE/ADEGUAMENTI euro 2'430,68| 0,602
M:002.001.009 ED - LUCERNARIO euro 2'853,60| 0,707
M:002.002 EDILE - CAPPOTTO euro 72°652,55| 17,990
M:002.002.001 ED - DEMOLIZONI/ RIMOZIONI euro 1'018,64| 0,252
M:002.002.004 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO OVEST euro 39°573,00 9,799
M:002.002.005 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO SUD euro 14'915,69| 3,693
M:002.002.008 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO EST euro 17°145,22 4,246
M:002.003 EDILE - ADEGUAMENTI euro 492,30, 0,122
M:002.003.008 ED - ISOLAMENTO CAPPOTTO EST euro 492,30 0,122

TOTALE euro 403°840,12| 100,000

Data, 10/01/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Stra




Comune di Stra
Citta Metropolitana di Venezia
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI DON
MILANI E MONS. BALDAN - LOTTO 2

Progetto esecutivo
ONERI PER LA SICUREZZA

COMMITTENTE: | Comune di Stra

Data, 10/01/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
CARTELLO.
200x130

2

A.01.003.a

3

7.03.001.00

4
7.01.003.a

72.01.003.a

6
7.01.085.a

LAVORI A MISURA

CARTELLO DI CANTIERE - Fornitura e posa di cartello rigido in
polipropilene alveolare resistente agli urti, allo strappo, alla
graffiatura e alla piega multipla. Copolimero atossico, inodore e
insapore, possibile da tagliare, cordonare, saldare e stampabile in
serigrafia (trattamento corona). Dimensioni 200cm x 130 cm -
Spressore 5 mm

SOMMANO cadauno

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Ore in economia per apprestameti di cantiere

SOMMANO h

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e
periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI
SICUREZZA

SOMMANO h

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale
modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m? FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura
e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Delimitazione cantiere - Don Milani

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale
modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m? FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura
e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Delimitazione cantiere - Baldan

SOMMANO m?

PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A
TELAIO per il primo mese

1,27

2,00

70,00
50,00
30,00

70,00
50,00
30,00

4,000

8,000

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000

1,00

1,00

81,28

81,28

20,00

20,00

140,00
100,00
60,00

300,00

140,00
100,00
60,00

300,00

169,39 169,39

29,38 2388,01

26,31 526,20

14,82 4'446,00

14,82 4°446,00

A RIPORTARE

11'975,60

COMMITTENTE: Comune di Stra
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11975,60
PONTEGGIO PRIMO MESE
35,00 4,000 140,00
35,00 8,000 280,00
15,00 8,000 120,00
10,00 8,000 80,00
20,00 4,000 80,00
SOMMANO m? 700,00 15,82 11°074,00
7 PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con
Z.01.085.b |elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A
TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
PONTEGGIO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO
3,00 700,000,  27100,00
SOMMANO m*me 2100,00 1,96 4'116,00
8 PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con
Z.01.085.a |elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A
TELAIO per il primo mese
PONTEGGIO PRIMO MESE - Baldan
30,00 4,000 120,00
30,00 8,000 240,00
10,00 8,000 80,00
10,00 8,000 80,00
20,00 4,000 80,00
SOMMANO m? 600,00 15,82 9°'492,00
9 PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con
Z.01.085.b |elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A
TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
PONTEGGIO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO - Baldan
3,00 600,000 1'800,00
SOMMANO m*me 1'800,00 1,96 3'528,00
10 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI
Z7.01.092.a |METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori ¢ fermapiede, valutato
per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER
PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese
NOLO PIANO DI LAVORO PRIMO MESE
35,00 1,000 3,000 105,00
15,00 1,000 3,000 45,00
35,00 1,000 1,000 35,00
10,00 1,000 3,000 30,00
20,00 1,000 1,000 20,00
SOMMANO m? 235,00 9,58 2251,30
11 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI
Z.01.092.a |METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato
per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER
PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese
NOLO PIANO DI LAVORO PRIMO MESE - Baldan
30,00 1,000 3,000 90,00
10,00 1,000 3,000 30,00
30,00 1,000 1,000 30,00
10,00 1,000 3,000 30,00
20,00 1,000 1,000 20,00
A RIPORTARE 200,00 42'436,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,00 42°436,90
SOMMANO m? 200,00 9,58 1'916,00
12 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m
D.11.005.a |17
montaggio 3,00 3,000 8,000 72,00
SOMMANO h 72,00 51,65 3'718,80
13 PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione
Z7.02.013.a |anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle
traverse ¢ del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo
per il primo mese
Parapetto su ampliamento per prolungamento ponteggio
55,00 55,00
10,00 10,00
65,00 65,00
10,00 10,00
SOMMANO m 140,00 9,53 17334,20
14 PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione
7.02.013.b |anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle
traverse ¢ del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo
per ogni mese succesivo al primo
Parapetto su ampliamento per prolungamento ponteggio 1,00, 140,00 140,00
SOMMANO m/gi 140,00 1,41 197,40
15 PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione
7.02.013.a |anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle
traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo
per il primo mese
Parapetto su ampliamento per prolungamento ponteggio - Baldan
50,00 50,00
10,00 10,00
50,00 50,00
10,00 10,00
SOMMANO m 120,00 9,53 1'143,60
16 PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione
7.02.013.b |anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle
traverse ¢ del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo
per ogni mese succesivo al primo
Parapetto su ampliamento per prolungamento ponteggio - Baldan 1,00, 120,00 120,00
SOMMANO m/gi 120,00 1,41 169,20
17 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto,
Z.01.025.a  |conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
A RIPORTARE 50916,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50'916,10

18
7.01.026.a

19
7.01.027.a

20
Y.06.001.00

21
Z2.01.071.a

adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di
pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con
lato da 140 mm visibilita 4 m

SOMMANO n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di
obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm
visibilita 4 m

SOMMANO n

WC CHIMICI NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI WC
CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente
con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI
EN 16194. 11 tutto noleggiato completo di impianti interni per la
distribuzione dell’acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei
liquidi reflui,. di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con
serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del
tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a
polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

N.2 estintori 4 mesi *(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad/me

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 10/01/2024

11 Tecnico

8,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

4,00

4,00

8,00

8,00

3,94

3,66

3,82

113,58

3,23

63,04

58,56

61,12

454,32

25,84

51°578,98

51°578,98

A RIPORTARE
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