Calcolo soglia di anomalia METODO B) ai sensi dell'art. 97 ¢.2 del D.Lgs. 50/2016

N Impresa Ribasso ~ esclusioneali | SOGLIA ANOMALIA|  Riepilogo AGGIUDICATARIA . Elementi calcolo soglia anomalia. Elementi calcolo soglia
o ’ percentuale . | inferiori uguali - L i L : G S ~ e anomalia

1 DI.GLALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO 27,555 ALA 13,636 ALA Somma offerte (escluse ALI) 89,905 12,000 Valori presenti

2 RAVEGGI SRL 24,220 ALA ALA 3,000 Valori da escludere (ALI)

3 DICATALDO SABINO 18,637 ALA ALA Prima cifra decimanle 9 ] 89.905 somma offerte (escluse ALI)
Costituendo RTI COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP. ANOMALIA 9,000

4 (mandataria) / LM.M.M.E.S. S.R.L. (mandante) 16,200 16,200 prima cifra decimale

ANOMALIA Media offerte (escluse ALI) 14,984 14,984

Costituendo RTTIMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL

5 (mandataria) / C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (mandante) 15,742 15,742 media offerte (escluse ALI)
Costituendo RTI CELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) / ANOMALIA

6 BLC S.R.L. CARPENTERIE (mandante) 15,400 15,400 13,63559 media offerte (escluse ALI) tolta cifra decimale somme
I.C.I. - IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - SOC. COOP. A ANOMALIA Media offerte (escluse ALI) 13,636 13.63600

7 R.L. 14,230 14,230 arrotondamento alla 3 cifra decimale
Costituendo RTI BOZZETTO SAS DI BOZZETTO ANOMALIA tolta cifra decimale somme
ANTONINO & C (mandataria) / OFFICINE BERTAZZON

8 S.P.A. (mandante) 14,210 14,210
Costituendo RTI COSTRUZIONI FERRACIN SR.L. ANOMALIA

9 (mandataria) /F.T. COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) 14,123 14,123
Costituendo RTI VENETA CANTIERI S.R.L. (mandataria) / ALA AGGIUDICATARIA

10 |[FERTRE S.R.L. (mandante) 12,720 ALA
Costituendo RTT A.S.A. COSTRUZONI GENERALI S.R.L. ALA

11 (mandataria) / F.LLI CASETTA S.R.L. (mandante) 12,120 ALA
Costituendo RTI CO.LPAS S.R.L. (mandataria) / C.M.T. ALA

12 |S.R.L. (mandante) 6,556 ALA




