CITTA' DI CHIOGGIA

Provincia di VENEZIA

Settore

LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO CUP: 197H18001940005 CODICE INTERVENTO:

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA
DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

DIRIGENTE LL.PP.: PROGETTISTI: ELABORATO N°: SCALA:

ing. STEFANO PENZO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

arch. MARCO MARANGON geom. PAOLO VARAGNOLO SATA.
: PROGETTO ARCHITETTONICO
COLLABORATORI TECNICI: maggio 2019
per.ind. GIANNI SALVAGNO
per.ind. ROBERTO FREGNAN REVISIONI:
COLLABORATORI GRAFICI: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE:

dis. M. CRISTINA FOGO

ASFALTATURE/ESECUTIVO/QUADRO INCIDENZA MANODOPERA




peg. 1

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

001

00la

002

002A

007

008

009

010

LAVORI A MISURA

Voceriservatal!!
SOMMANO

Lievo, trasporto a sede magazzino comunale e successiva ricollocazione mediante
carotatrice e cemento di archetti e/o paletti dissuasori o di segnaletica
SOMMANO cadauno

Lievo, trasporto a sede magazzino comunale e successiva ricollocazione mediante
martello perforatore di segna-via pista ciclabile in gomma
SOMMANO ml

P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi attaa ridurre laquota
del piano viabile o ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguitacon
idonel macchinari semoventi con sistema di intervento a cado o a freddo, per
profondita di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri &o fumo durante tutta
la lavorazione mediante I'impiego di idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale
che, ad intervento avvenuto, dovra risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area di lavoro di
chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono essere rimossi nonché di
cordonate, profilature, ecc. che dovranno essere con ogni cura salvaguardati e
contornati, compreso il carico e il trasporto a discarica, eventudi caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non cada
al'interno e intasi la rete di raccolta . || materiale, proveniente da produzioni non
inferiori a mg/cm 3000 per tratti non frazionati, rimarra di proprieta
dell'’Appaltatore = FRESATURA ~ MECCANICA DI CONGLOMERATI
BITUMINOSI PER UNO SPESSORE FINO A 3CM

SOMMANO mq

P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di conglomerati
bituminosi atta aridurre la quota del piano viabile o ad eiminare tratti ammalorati di
superficie variabile, eseguita con idonei macchinari semoventi con sistema di
intervento a caldo o a freddo, per profondita di lavorazione variabile. Eliminazione
di polveri o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento avvenuto, dovra risultare
perfettamente transitabile anche senza ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per
la presenza sull'area di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non
possono essere rimossi nonché di cordonate, profilature, ecc. che dovranno essere
con oghi cura salvaguardati e contornati, compreso il carico e il trasporto a
discarica. 1l materide, proveniente da produzioni non inferiori a mg/cm 3000 per
tretti non frazionati, rimarra di proprietd  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOS| PER SPESSORI OLTRE | 3
CM VALUTATOAL MQ SU CM

SOMMANO mag/cm

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione del'asfalto e del cacestruzzo nonché degli eventudi bulloni
d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a
regola darte ala nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA dd peso fino akg 70

SOMMANO n

P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato hituminoso, per
ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvalamenti e per il ripristino del piano
stradale posto in opera sia manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B" od "E" , secondo le richieste del Direttore dei
Lavori, compresa la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione
bituminosa acida (mano d'attacco) al 55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mqg
SOMMANO a

Spruzzatura di emulsione bituminosa a 55 % in ragione di 0,7 kg/m?, compreso
guardiania, segnaetica ed ogni atro onere per dare il lavoro finito aregola darte
SOMMANO mq

P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso
in opera con macchina vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzatura
0,20+0,25 e da bitume puro in ragione del 4+5% del peso degli inerti compresa la

0,00

120,00

561,15

98897,00

199393,68

591,00

279,00

100°698,44

0,00

25,50

25,50

1,49

0,23

55,00

150,11

0,79

0,00

3060,00

14°309,33

147356,55

45°860,56)

32'505,00

41°880,69

79'551,75

0,00

1'193,40

5'580,64

26'524,17

8254,89

57850,90

7'538,55

14°319,35

39,000

39,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

A RIPORTARE

364'523,88

69'261,90

COMMITTENTE:
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364'523,88

69'261,90
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17
019

pulizia della sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6+8 t nonché la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi
flussati uso invernde a macchina e misurato compresso, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la
pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera da non essere sporcate ed intasate con il
bitume.

SOMMANO mg/cm

P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso con bitume
modificato hard per tappeto di usura sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5
reso di spessore previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformita alle Norme Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare
delle vibrofinitrici di larghezza idonea a ripristini stradali cosi da non impedire il
passaggio seppur limitato del mezzi in transitoi, dello spessore compresso di mm 30,
compreso guardiania, segnaletica la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia
bitumata del piano d'appoggio.
ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola darte.

SOMMANO mq

P3.02.002.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni
medie relative a profondita di posa fino ad un massimo di m 2.50, compreso la
rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali,
eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori amc 0.50, il prelievo
di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della
viahilitd, le segnalazioni e i ponticeli, escluso il taglio di asfati e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI
CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondita di scavo da m 1.50 per
unalarghezzafino am 0.80 con posa del materiae sul bordo dello scavo
SOMMANO min

Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per
fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con
caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in merito, tipo DN 315 SN8, posate
su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L., sabbial
compresa nel prezzo, compreso lo sfilamento, o sfrido ed ogni dtro onere per dare
I'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo scavo

SOMMANO m

P3.13.015.001 Pozzetti straddi tipo "Milano" o "Padova' con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri relativi al'apertura dei fori e
sigillatura degli stessi per I'allacciamento delle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso l'eventuae innalzamento in muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale, compreso il trasporto a discarica del materide di
risulta; della sezione interna di: 60x60x70-80 cm spess. 8 con caditoia in ghisa
completadi controtelaio

SOMMANO cadauno

Readlizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di cm. 10 e rampe da
cm. 100, con finitura stradde stampata a mattoncino, e colore a scelta
ddl’Amministrazione. segnaletica (zebratura bianca e giala) con linee in
termoplastico rifrangente

SOMMANO maq.

Rialzo de marcigpiedi in cubetti di porfido o betonella con relative rampe per
portare in quota |'attraversamento per tutta lalarghezza del marciapiede
SOMMANO ml

Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con I'impiego di
vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di
primo impianto

SOMMANO m

Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
dall'’Amministrazione, con I'impiego di vernice non inferiore a 1300 g/m2:

202'642,55

93'322,65

296,00

296,00

18,00

1'215,00

155,00

46'679,00

1,34 271'541,02

5,80 541°271,38

7,50 2'220,00

35,00 10°360,00

220,00 3'960,00

93,50 113'602,50

187,00 28'985,00

0,61 28'474,19

48'877,39

97°428,84

399,60

1'864,80

712,80

44°305,00

11'304,15

5125,34

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

39,000

39,000

18,000

A RIPORTARE

1'364'937,97

279°279,82
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1'364'937,97

279°279,82

18
A.01.03.a

19
A.01.04.a

20
B.08.34.a

21
E.05.04.a

22
F.13.17.00

23
F.13.18.c

24
F.13.24.a

esecuzione di primo impianto
SOMMANO m?

OPERAIO QUALIFICATO
SOMMANQO ora|

OPERAIO COMUNE
SOMMANO ora

B08.34.A Caditoia per bordo marciapiede in ghisa sferoidale anorma UNI EN 1563,
conforme alla UNI EN 124 Classe C250, e conforme all’'indicazione dell’art. 339
comma4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di caditoie originarie di Paesi terzi di
cui al'articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non pud
esuberare il cinquanta per cento. Prodotta in Stabilimenti ubicati in Paesi
dell’ Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN
1SO 9001:2000, con luce nettadi 385 mm e costituita da:
telaio di dimensioni esterne 610x570 mm, con altezza della parte marciapiede 110
mm;
griglia con articolazione a ventaglio sul lato carreggiata con sistema di bloccaggio ad
incastro elastico sul telaio che ne impedisca I'apertura accidentae e profilo filtrante
rialzato sul piano verticale in modo da selezionare I'ingresso di materiae nella bocca
di lupo; il disegno della griglia dovra presentare: fessure paralele a bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure
perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico
ciclistico;
coperchio con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede con sistema di
bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca I'apertura accidentae e
prowvisto di superficie antisdrucciolo.
Rivestita in vernice protettiva con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionamente riconosciuto. CADITOIA DI DRENAGGIO
ACQUE PIOVANE A BOCCA DI LUPO PER BORDO MARCIAPIEDE BARRA
SELETTIVA 610X385 H205MM. SUP. DI SCARICO 8,5

SOMMANO cad

E.05.04.A Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il
trasporto ale pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
ESTERNE in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 12

SOMMANO mq

F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls|
con Rek >= 25 N/mm?, anche in presenza di rete metallica come da particolari o
secondo le indicazioni dellaD.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d' arte inclusa la rete metdlica 2020 10 FORMAZIONE DI
MASSETTO IN CLS

SOMMANO mq

F.13.18.C Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti dall'’Amm.ne su
piazziole individuate dalla stessa posati secondo le geometrie correnti su sottofondo
dello spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea
premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantitadi almeno kg/m2 10. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, per il prelevamento dai depositi dell' Amministrazione dei cubetti di
proprieta di quest' ultima, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
alontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti gli dtri
materiai occorrenti dai depositi ubicati allinterno del territorio comunale, per la
formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dala D.L., per la
bagnatura e |a contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per
I'eventual e sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte POSA CUBETTI IN PORFIDO déellapezzaturadi cm 8-10

SOMMANO mq

Rimessa in quota con eventuade sostituzione e ripristino con posa in opera di
cordonata in porfido spessore cm 12 ed atezza di almeno cm 23 adlettata con malta
cementizia compresa |'apposita fondazione, 1o scavo necessario, la stuccatura del
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, nel costo e compreso il lievo
della cordonata esistente e la eventual e sostituzione con una nuova con le medesime

4306,00

100,00

200,00

30,00

540,80

521,00

2'044,49

3,18

28,15

25,50

222,00

26,00

42,00

13'693,08

2'815,00

5100,00

6°660,00

18'387,20

13'546,00

85'868,58

2'464,77

506,70

918,00

1'198,80

3309,70

2'438,28

33'488,75

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

39,000

A RIPORTARE

1'511°007,83

323'604,82

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .. Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'511°007,83 323'604,82
dimensioni e topologia, CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa a
spacco
SOMMANO m 380,00 49,00 18'620,00 7'261,80, 39,000
25 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo: dimensioni spigolo
F3.06.019.00 |come da pavimentazione esistente (8+10 cm (kg 190/m?))
3 SOMMANO mq 873,00 54,00 47°142,00 18'385,38| 39,000
26 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa I'esecuzione dello scavo e della
F3.06.028.01 |sede di posa di pezzi speciadi prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso per
1 cordonate voltatesta 35x35x25 ¢cm (12 cm) colore grigio
SOMMANO cad 82,00 15,80 1'295,60 233,20, 18,000
27 Forniturae posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione dello scavo e dd letto
F3.06.028.01 |di posadi pezzi speciali prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso per cordonate:
3 rampa passo carraio 35x50x8/25 cm colore grigio
SOMMANO cad 328,00 14,80 4'854,40 873,79| 18,000
28 Fornitura e posa di archettii parapedonali ad arco, in ferro tubolare zincato a caldo,
F4.10.027.00 |altezza 1,20 m, verniciati a fuoco e con ameno due fasce sui lati di colore rosso in
1 pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 atezza 20 mm: @ 60 da 1,00 m
sviluppo 4,40 m (3,14 kg/m)
SOMMANO cad 24,00 60,00 1°440,00 259,20, 18,000
29 Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guana ANTIPUMPING
NP.10 comprendente la stesa di un primer elastomero bituminoso di adesione in solvente a
rapida essiccazione idoneo per la preparazione delle superfici fresate e polverose per
la posa della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato bituminoso di un
geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante costituita da una geomembrana
prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene
dtivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a
base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita
da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5x12,5 mm) e tessuto non
tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta
da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerae, senza
cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo steso dovra sbordare di 40 cm per
lato lalarghezza dello scavo e non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)
SOMMANO mq|  2'321,40 13,00 30'178,20 5432,08 18,000
30 Formazione ciglio stradale mediante fornitura e posa di materidle misto granulare
NP.40 stabilizzato pezzatura 0/30 mm, per una larghezza media di cm 50 e spessore
variabile cm 10/15, compresa la successiva compattazione con mezzi meccanici e
piastravibrante, successiva pulizia della sede stradale
SOMMANO ml 787,00 4,50 3'541,50 637,47 18,000
31 Fornitura e posa in opera di cordonate in cls rette, a spigolo regolare e arrotondato.
P3.11.001.00 |Sono compresi nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento su letto di posa di
1 calcestruzzo di adeguato spessore; i rinfianchi e i reinterri; la formazione di bocche
di lupo; la stuccetura dei giunti ed ogni altro onere necessario per I'esecuzione
dell’ opera: per cordonate delle sezioni di 10x23+30 cm.
SOMMANO m 260,00 29,00 7°540,00 1'357,20| 18,000
ParzialeLAVORI A MISURA euro 1'625619,53 358'044,94| 22,025
TOTALE euro 1625619,53 358'044,94| 22,025
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera [ %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'625619,53 358'044,94| 22,025
M:001 OPERE COMPIUTE euro 1'625619,53 358'044,94| 22,025
M:001.001 Viadel Boschetto dall'intersezione di viale Padova all'incrocio con vide Tirreno euro 98'600,14 20'962,82| 21,260
M:001.002 Viae Tirreno da Strada Madonna Marina al'intersezione con il Lungomare Adriatico euro 97°963,03 19'489,75| 19,895
M:001.003 ViaP.E.Venturini. euro 168'852,33 34'614,94| 20,500
M:001.004 Strada Madonna Marinada innesto Viale Mediterraneo al'innesto con via del Boschetto. euro 159°361,74 35°341,39| 22,177
M:001.005 Viade Stazione da ponte Cavanis ad dosso pedonale fronte cimitero. euro 74017,36 15°070,65| 20,361

M:001.006 Viae Granatieri di Sardeghadal dosso pedonale fronte cimitero a bivio della diramazione per VE-PD.
euro 195'763,85 41'520,70, 21,210
M:001.007 Viae Vespucci —tratto da viale Tirreno avia Libra euro 57°082,79 12°316,94| 21,577
M:001.008 ViaMontalbano (I1° tratto) e Stradadei Piovini euro 39977,14 7°195,90, 18,000
M:001.009 Strada Margherita dall'idrovoraa Cal.ino euro 41°691,52 7'504,47| 18,000
M:001.010 Via Salasco — locdita Vagrande euro 54°466,85 9'804,04, 18,000
M:001.011 Viale 1sonzo euro 30°694,96 11°869,74| 38,670
M:001.012 ViaFisolaeuro 49102,28 8838,41| 18,000
M:001.013 Viade Monti euro 35°871,82 6°456,93 18,000
M:001.014 ViaLungo Adige —tratto dalla S.S. 309 Romea alle chiuse euro 40'653,44 7°'317,61, 18,000
M:001.015 Viale Trento euro 31'977,34 11°293,13| 35,316
M:001.016 Isola dell’ Unione — dalla rotatoria al ponte di Sottomarina euro 87°217,52 19°419,90| 22,266
M:001.017 Viade San Marco - dal'intersezione con Campo Cannoni fino a semaforo di piazza A.D. Bdlarin euro 44°272,30 9932,52| 22,435
M:001.018 Viale Padova fronte autocorriere ml. 230 per una superficie di mq.1.840 euro 47°108,22 10°050,28| 21,334
M:001.019 ViadeBresciaeuro 14'791,72 5732,39, 38,754
M:001.020 ViaSpigaeuro 11'814,16 2'126,56, 18,000
M:001.021 ViaG. DaVerrazzano daViae Pisani a Viae lonio euro 22'921,98 4125,96| 18,000
M:001.022 ViaMarco Polo daViae Tirreno aViale lonio euro 20°988,93 3778,01| 18,000
M:001.023 Viae Piemonte daViae Veneziaal Lungomare euro 51°062,16 15°352,15| 30,066
M:001.024 Viae Po daViae Padovaa Lungomare Adriatico euro 92'749,62 27°738,79| 29,907
M:001.025 ViaG. Lionello dal Ponte del Musichiere alarotatoria vicino a varco del porto dell’ Isola Saloni euro 35511,24 6°392,04| 18,000
M:001.026 Stradalaterale di viaG. Lionello anord dell’ ex casa del portuale euro 5426,40 976,75/ 18,000
M:001.027 via Arnica—tratto iniziae euro 9'156,46 1'648,16| 18,000
M:001.028 Via Schiavoni tratto ex uffici Italgas euro 6522,23 1'174,01| 18,000
TOTALE euro 1'625619,53 358'044,94| 22,025

Chioggia,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:






