

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m.

1. Stazione Unica Appaltante: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – Mestre.
Tel: 041.2501027; fax; 041.2501043; Internet: www.provincia.venezia.it; e-mail: stazioneappaltante@provincia.venezia.it; pec: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
3. Descrizione: CIG: 6284474002 - CUP C26E10000390001.
Lavori di adeguamento di elementi non strutturali della scuola media "Tito Livio" a Pegolotte di Cona (VE). SUA per conto del Comune di Cona.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto: determina n. 2170 del 29.07.2015 prot. n. 63848, esecutiva ed efficace.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006 senza l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
6. Imprese invitate:
 - CO.GE.S. S.r.l. di Padova – C.F.: 01461790287;
 - LASA F.lli NATA S.r.l. di Cona (VE) – C.F.: 00775240278;
 - MODALL SERRAMENTI S.r.l. di S. Martino di Lupari (PD) – C.F.: 03663820284;
 - SARTORI S.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD) – C.F.: 04701810287;
 - MARIN SIRO COSTRUZIONI METALLICHE di Correzzola (PD) – C.F.: MRNSRI46R13C812R.
7. Imprese partecipanti e ammesse:
 - CO.GE.S. S.r.l. di Padova – C.F.: 01461790287;
 - LASA F.lli NATA S.r.l. di Cona (VE) – C.F.: 00775240278.

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: CO.GE.S. S.r.l., con sede legale in via Uruguay, 17 – 35127 Padova - C.F. 01461790287.

Importo di aggiudicazione: € 81.706,41, oltre gli oneri per la sicurezza pari a euro 4.270,00, quindi complessivamente di € 85.976,41 oltre IVA.

8. Altre informazioni.
Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro Bellotti, Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Cona.
Tempi di realizzazione: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Mestre, 05.08.2015

IL FUNZIONARIO S.U.A.
(Dr. Stefano Pozzer)