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PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Cavallino-Treporti
Città Metropolitana di Venezia

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO
DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.U.P.: F 9 4 E 15 00056 000 6

C.I.G.: ............................................

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVALLINO TREPORTI

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €                1.325.000,00

Economie non soggette a ribasso €                     10.000,00

Oneri della sicurezza €                     15.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione €                   250.000,00

Costo complessivo dell'opera €                1.600.000,00

Cavallino-Treporti, lì 28.06.2019

Il Progettista:
arch. ZOIA SIMONE

______________________________





INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

1 P1.1.5 Smontaggio
manuale
accurato di
struttu...iè
d'opera degli
elementi
smontati.

BIO m³
 
              2,40 €            308,69 €                740,86 €            231,52 €            555,65

 
     75,00%

2 PM_01 Assistenza
indagine
Bellica a corpo

 
              1,00 €         2.000,00 €             2.000,00 €         2.000,00 €         2.000,00

 
   100,00%

3 PM_02 Assistenza
Archoelogica a corpo

 
              1,00 €         1.000,00 €             1.000,00 €         1.000,00 €         1.000,00

 
   100,00%

4 OS Costi
Sicurezza da
PSC
Vedi Computo
Metrico
Estimativo
allegato al
PSC a corpo

 
              1,00 €       15.000,00 €           15.000,00 €         1.050,00 €         1.050,00

 
       7,00%

5 14E.05.07 Demolizione di
serramenti sia
interni che esterni
di ogni genere,
forma e
dimensione. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per le
necessarie opere
provvisionali e di
sicurezza, la
rimozione
dell'eventuale
falso telaio, ante
di oscuro e

14E.05.07.b DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI
serramenti interni
in legno n

 
            39,00 €              16,23 €                632,97 €                0,63 €              24,57

 
       3,88%

6 P1.1.49 Rimozione di
grate, inferriate
e balau...
d'opera dei

A Riportare: €           19.373,83 €         4.630,22
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           19.373,83 €         4.630,22

materiali di
recupero.

BIO kg
 
          890,00 €                1,27 €             1.130,30 €                0,32 €            284,80

 
     25,20%

7 14E.05.27 Smontaggio di
corpi scaldanti di
qualsiasi tipo. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per le
necessario opere
provvisionali e di
sicurezza, la
demolizione di
eventuali strutture
di sostegno,
l'abbassamento,
l'accatastamento
del materia

14E.05.27.00 SMONTAGGIO DI
CORPI
SCALDANTI n

 
            30,00 €              11,14 €                334,20 €                5,62 €            168,60

 
     50,45%

8 14F.14.10 Demolizione o
smontaggio di
barriere di
sicurezza a
doppia onda o di
parapetti metallici
esistenti,
compreso l'onere
del trasporto a
rifiuto del
materiale
inutilizzabile, fuori
delle pertinenze
del cantiere fino
ad una distanza
stradale di 10 km,
e del t

14F.14.10.d DEMOLIZIONE O
SMONTAGGIO
BARRIERE DI
SICUREZZA A
DOPPIA ONDA
(MATERIALE
PROPRIETA
DELLAMMINISTR
AZIONE) su plinti
o su muratura con
corrimano m

 
            11,00 €                3,60 €                  39,60 €                0,43 €                4,73

 
     11,94%

9 14I.03.08 Abbattimento di
alberi di medio ed

A Riportare: €           20.877,93 €         5.088,35
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           20.877,93 €         5.088,35

lato fusto, giacenti
in piani golenali
fino al ciglio a
fiume, da 31 a 45
cm di diametro,
compreso
l'asporto della
ceppaia oppure il
taglio a raso della
stessa, lo
scortecciamento
ed essiccamento
con diserbo
ecologico,

14I.03.08.00 ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI
MEDIO ED ALTO
FUSTO DIAM. 31
-45 CM n

 
              2,00 €            197,50 €                395,00 €              71,85 €            143,70

 
     36,38%

10 14E.05.01 Demolizione
completa di
fabbricati eseguita
con mezzi
meccanici, fino al
piano di
campagna,
compreso il carico
su automezzo,
escluso eventuali
opere
provvisionali o di
puntellazione e il
trasporto del
materiale di risulta
alle pubbliche
discariche

14E.05.01.b DEMOLIZIONE DI
FABBRICATI
FUORI TERRA
con struttura
portante e solai in
c.a. m³vpp

 
       1.600,00 €              12,47 €           19.952,00 €                2,35 €         3.760,00

 
     18,85%

11 P3.1.25 Demolizione di
pavimento in
mattoni, m...,
in conformità
alla normativa
vigente:

1) pavimento
in piano. m²

 
          412,00 €                9,95 €             4.099,40 €                1,79 €            737,48

 
     17,99%

12 P3.1.25 Demolizione di
A Riportare: €           45.324,33 €         9.729,53

VALERI.ZOIA Architetti Associati
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           45.324,33 €         9.729,53

pavimento in
mattoni, m...,
in conformità
alla normativa
vigente:

3) gradini di
ponti. m²

 
            39,00 €              13,08 €                510,12 €                3,14 €            122,46

 
     24,01%

13 14F.05.09 Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
eseguito in
conglomerato
cementizio dosato
a kg. 150 di
cemento tipo R
325 per m³ di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne

14F.05.09.00 MAGRONE m²
 
          336,72 €                6,09 €             2.050,62 €                0,21 €              70,71

 
       3,45%

14 PM_05 Trave
autoportante
a struttura
mista acciaio
-calcestruzzo ml.

 
            49,50 €            257,40 €           12.741,30 €                6,69 €            331,16

 
       2,60%

15 14E.02.03 Scavo di
sbancamento
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
per il
risezionamento o
la costruzione del
cassonetto
stradale,
compreso il
picchettamento
preliminare e
definitivo, il
tracciamento delle

14E.02.03.00 SCAVO DI

A Riportare: €           60.626,37 €       10.253,86
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           60.626,37 €       10.253,86

SBANCAMENTO m³
 
          443,60 €                4,83 €             2.142,59 €                1,11 €            492,40

 
     22,98%

16 14E.02.04 Scavo a sezione
obbligata eseguito
con mezzi
meccanici in
terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
compreso
eventuali
demolizioni di
vecchie murature
e trovanti di
dimensioni non
superiori a mc
0.50, lo
spianamento e la
configurazion

14E.02.04.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA di
profondità fino a
m 2.00 m³

 
            65,02 €                8,13 €                528,61 €                1,38 €              89,73

 
     16,97%

17 14E.02.06 Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m
1.50 con posa del
materiale sul

A Riportare: €           63.297,57 €       10.835,99
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           63.297,57 €       10.835,99

bordo dello scavo m³
 
          188,06 €                6,15 €             1.156,57 €                1,84 €            346,03

 
     29,92%

18 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
          150,00 €                2,75 €                412,50 €                0,62 €              93,00

 
     22,55%

19 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
          550,00 €              13,10 €             7.205,00

20 14F.02.09 Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza

A Riportare: €           72.071,64 €       11.275,02
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           72.071,64 €       11.275,02

eseguiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
I per i primi 3 cm m²

 
       1.000,00 €                2,74 €             2.740,00 €                0,26 €            260,00

 
       9,49%

21 18_VS.004.05.c FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
/RICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE m³

 
          345,25 €              10,31 €             3.559,53 €                0,25 €              86,31

 
       2,42%

22 14F.04.02 Sistemazione in
rilevato od in
riempimento di
materiali idonei,
provenienti sia
dagli scavi che
dalle cave di
prestito;
compreso il
compattamento a
strati non
superiori a 50 cm
fino a raggiugere
la densita`
prescritta;
compreso
l'eventuale
inumidimento;

14F.04.02.a SISTEMAZIONE
IN RILEVATO
rilativamente ai
gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 m³

 
          345,25 €                4,28 €             1.477,67 €                0,99 €            341,80

 
     23,13%

23 14F.04.12 Finitura
superficiale alla

A Riportare: €           79.848,84 €       11.963,13

VALERI.ZOIA Architetti Associati
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           79.848,84 €       11.963,13

fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
       2.469,00 €                2,30 €             5.678,70 €                0,28 €            691,32

 
     12,17%

24 18_VS.004.05.c FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
/RICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE m³

 
            18,60 €              10,31 €                191,77 €                0,25 €                4,65

 
       2,42%

25 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

A Riportare: €           85.719,31 €       12.659,10
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           85.719,31 €       12.659,10

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
            93,00 €                2,30 €                213,90 €                0,28 €              26,04

 
     12,17%

26 14F.13.11 Strato unico tipo
"B"

14F.13.11.c STRATO UNICO
TIPO "B" dello
spessore
compresso di 60
mm m²

 
          102,00 €                9,23 €                941,46 €                0,42 €              42,84

 
       4,55%

27 14F.02.09 Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
eseguiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
I per i primi 3 cm m²

 
       2.000,00 €                2,74 €             5.480,00 €                0,26 €            520,00

 
       9,49%

28 14F.11.01 Fornitura e posa
in opera di
cordonatura per
fascia
spartitraffico,
aiuole e simili,
rettilinee od in
curva, in
calcestruzzo
avente Rck>=30
N/mm², in
elementi della
lunghezza di cm
100, allettati con
malta cementizia
compresa
l'apposita
fondazione delle

14F.11.01.a CORDONATE
sez. 8/10 con h =
25 cm m

 
            10,00 €              21,83 €                218,30 €                5,11 €              51,10

 
     23,41%

A Riportare: €           92.572,97 €       13.299,08
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €           92.572,97 €       13.299,08

29 14F.13.10 Strato di
collegamento
binder

14F.13.10.b STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm m²

 
          100,00 €                9,82 €                982,00 €                0,37 €              37,00

 
       3,77%

30 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
       1.140,00 €                0,83 €                946,20 €                0,11 €            125,40

 
     13,25%

31 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
       1.215,00 €                5,81 €             7.059,15 €                0,24 €            291,60

 
       4,13%

32 14F.02.09 Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
eseguiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
I per i primi 3 cm m²

 
          742,00 €                2,74 €             2.033,08 €                0,26 €            192,92

 
       9,49%

33 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione

A Riportare: €         103.593,40 €       13.946,00
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         103.593,40 €       13.946,00

bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
          742,00 €                0,83 €                615,86 €                0,11 €              81,62

 
     13,25%

34 14F.13.10 Strato di
collegamento
binder

14F.13.10.b STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm m²

 
            20,00 €                9,82 €                196,40 €                0,37 €                7,40

 
       3,77%

35 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
          742,00 €                5,81 €             4.311,02 €                0,24 €            178,08

 
       4,13%

36 14F.02.09 Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
eseguiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
I per i primi 3 cm m²

 
          245,00 €                2,74 €                671,30 €                0,26 €              63,70

 
       9,49%

37 I.02.025 ELEMENTI
PREFABBRIC
ATI PER
RIVESTIMENT

A Riportare: €         109.387,98 €       14.276,80
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         109.387,98 €       14.276,80

...con i prezzi
dello scavo di
sbancamento m²

 
            22,50 €              16,70 €                375,75 €                2,47 €              55,58

 
     14,79%

38 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
          240,00 €                0,83 €                199,20 €                0,11 €              26,40

 
     13,25%

39 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
          240,00 €                5,81 €             1.394,40 €                0,24 €              57,60

 
       4,13%

40 14F.02.09 Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
eseguiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
I per i primi 3 cm m²

 
          290,00 €                2,74 €                794,60 €                0,26 €              75,40

 
       9,49%

41 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo

A Riportare: €         112.151,93 €       14.491,78
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         112.151,93 €       14.491,78

sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m

 
            14,00 €                3,25 €                  45,50 €                1,93 €              27,02

 
     59,38%

42 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
          290,00 €                0,83 €                240,70 €                0,11 €              31,90

 
     13,25%

43 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
          290,00 €                5,81 €             1.684,90 €                0,24 €              69,60

 
       4,13%

44 14F.02.09 Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
eseguiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI

A Riportare: €         114.123,03 €       14.620,30
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         114.123,03 €       14.620,30

PAVIMENTAZION
I per i primi 3 cm m²

 
       1.425,00 €                2,74 €             3.904,50 €                0,26 €            370,50

 
       9,49%

45 B.02.10.0045.0
05

Demolizione
di manufatti m³

 
            25,00

 
             100,44 €             2.511,00

 
               31,47 €            786,75

 
     31,33%

46 14F.11.01 Fornitura e posa
in opera di
cordonatura per
fascia
spartitraffico,
aiuole e simili,
rettilinee od in
curva, in
calcestruzzo
avente Rck>=30
N/mm², in
elementi della
lunghezza di cm
100, allettati con
malta cementizia
compresa
l'apposita
fondazione delle

14F.11.01.c CORDONATE
sez. 12/15 con h
= 25 cm m

 
            15,00 €              24,32 €                364,80 €                5,31 €              79,65

 
     21,83%

47 14F.11.03 Fornitura e posa
in opera di
elementi
prefabbricati in
conglomerato
cementizio armato
e vibrato, per il
rivestimento di
cunette e fossi di
guardia aventi
sezione
trapezoidale o ad
L e spessore di
cm 6; le
caratteristiche del
conglomerato e
dell'armatura

14F.11.03.00 ELEMENTI
PREFABBRICATI
A SEZIONE
TRAPEZIOIDALE m²

 
            22,50 €              60,59 €             1.363,28 €                8,18 €            184,05

 
     13,50%

48 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso

A Riportare: €         122.266,61 €       16.041,25
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         122.266,61 €       16.041,25

guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
       1.310,00 €                0,83 €             1.087,30 €                0,11 €            144,10

 
     13,25%

49 14F.13.10 Strato di
collegamento
binder

14F.13.10.b STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm m²

 
            50,00 €                9,82 €                491,00 €                0,37 €              18,50

 
       3,77%

50 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
       1.300,00 €                5,81 €             7.553,00 €                0,24 €            312,00

 
       4,13%

51 14E.02.06 Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo m³

 
            20,00 €                6,15 €                123,00 €                1,84 €              36,80

 
     29,92%

A Riportare: €         131.520,91 €       16.552,65
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         131.520,91 €       16.552,65

52 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
            20,00 €                2,75 €                  55,00 €                0,62 €              12,40

 
     22,55%

53 14F.04.11 Fondazione
stradale eseguita
con materiale
legante misto di
cava, di adatta
granulometria,
giudicato idoneo
dalla D. L., per
uno spessore
compresso come
indicato nelle
sezioni tipo di
progetto, steso su
piano di posa
preventivamente
livellato, posto in
o

14F.04.11.a FONDAZIONE
STRADALE con
materiale
proveniente dagli
scavi m³

 
            13,50 €                8,03 €                108,41 €                1,65 €              22,28

 
     20,55%

54 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo

A Riportare: €         131.684,32 €       16.587,33
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         131.684,32 €       16.587,33

compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
            45,00 €                2,30 €                103,50 €                0,28 €              12,60

 
     12,17%

55 14E.02.06 Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo m³

 
              8,40 €                6,15 €                  51,66 €                1,84 €              15,46

 
     29,93%

56 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il

A Riportare: €         131.839,48 €       16.615,39
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         131.839,48 €       16.615,39

carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
              8,40 €                2,75 €                  23,10 €                0,62 €                5,21

 
     22,55%

57 14E.02.04 Scavo a sezione
obbligata eseguito
con mezzi
meccanici in
terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
compreso
eventuali
demolizioni di
vecchie murature
e trovanti di
dimensioni non
superiori a mc
0.50, lo
spianamento e la
configurazion

14E.02.04.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA di
profondità fino a
m 2.00 m³

 
            13,50 €                8,13 €                109,76 €                1,38 €              18,63

 
     16,97%

58 14F.04.11 Fondazione
stradale eseguita
con materiale
legante misto di
cava, di adatta
granulometria,
giudicato idoneo
dalla D. L., per
uno spessore
compresso come
indicato nelle
sezioni tipo di
progetto, steso su
piano di posa
preventivamente
livellato, posto in
o

A Riportare: €         131.972,34 €       16.639,23
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         131.972,34 €       16.639,23

14F.04.11.a FONDAZIONE
STRADALE con
materiale
proveniente dagli
scavi m³

 
              5,00 €                8,03 €                  40,15 €                1,65 €                8,25

 
     20,55%

59 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
            25,00 €                2,30 €                  57,50 €                0,28 €                7,00

 
     12,17%

60 14E.02.06 Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m

A Riportare: €         132.069,99 €       16.654,48
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         132.069,99 €       16.654,48

1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo m³

 
              1,60 €                6,15 €                    9,84 €                1,84 €                2,94

 
     29,88%

61 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
              1,60 €                2,75 €                    4,40 €                0,62 €                0,99

 
     22,50%

62 14F.03.09 Scavo di
fondazione a
sezione obbligata
eseguito a
macchina, anche
a campioni di
qualsiasi
lunghezza, in
materiale di
qualsiasi natura e
consistenza,
anche in presenza
d'acqua con
tirante fino a 20
cm, esclusa la
roccia da mina ed
i trovanti aventi
ciasc

14F.03.09.a SCAVO DI
FONDAZIONE A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA fino
alla profondità di
m 1,50 m³

 
              3,38 €                9,39 €                  31,74 €                2,07 €                7,00

 
     22,05%

63 14F.04.12 Finitura

A Riportare: €         132.115,97 €       16.665,41
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         132.115,97 €       16.665,41

superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
            30,00 €                2,30 €                  69,00 €                0,28 €                8,40

 
     12,17%

64 14F.03.09 Scavo di
fondazione a
sezione obbligata
eseguito a
macchina, anche
a campioni di
qualsiasi
lunghezza, in
materiale di
qualsiasi natura e
consistenza,
anche in presenza
d'acqua con
tirante fino a 20
cm, esclusa la
roccia da mina ed
i trovanti aventi
ciasc

14F.03.09.a SCAVO DI
FONDAZIONE A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA fino
alla profondità di
m 1,50 m³

 
              5,40 €                9,39 €                  50,71 €                2,07 €              11,18

 
     22,05%

65 14E.02.06 Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di

A Riportare: €         132.235,68 €       16.684,99
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         132.235,68 €       16.684,99

qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo m³

 
            12,00 €                6,15 €                  73,80 €                1,84 €              22,08

 
     29,92%

66 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
            12,00 €                2,75 €                  33,00 €                0,62 €                7,44

 
     22,55%

67 14F.04.11 Fondazione
stradale eseguita
con materiale
legante misto di
cava, di adatta
granulometria,
giudicato idoneo
dalla D. L., per

A Riportare: €         132.342,48 €       16.714,51
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         132.342,48 €       16.714,51

uno spessore
compresso come
indicato nelle
sezioni tipo di
progetto, steso su
piano di posa
preventivamente
livellato, posto in
o

14F.04.11.a FONDAZIONE
STRADALE con
materiale
proveniente dagli
scavi m³

 
            12,00 €                8,03 €                  96,36 €                1,65 €              19,80

 
     20,55%

68 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
            50,00 €                2,30 €                115,00 €                0,28 €              14,00

 
     12,17%

69 14F.04.09 Fornitura di
geotessile tessuto
trama e ordito in
polipropilene
avente funzione di
separazione,
filtrazione e
diffusione dei
carichi sotto le
fondazioni e
cassonetti
stradali. Il
materiale dovrà
essere marcato
CE in conformità
alla normativa
europea ed i

A Riportare: €         132.553,84 €       16.748,31
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         132.553,84 €       16.748,31

14F.04.09.d GEOTESSILE
tessuto trama e
ordito in p...45 kN/m
e deformazione
inferiore al 20% m²

 
          340,00 €                2,77 €                941,80 €                0,14 €              47,60

 
       5,05%

70 18_VS.004.05.c FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
/RICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE m³

 
            68,00 €              10,31 €                701,08 €                0,25 €              17,00

 
       2,42%

71 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
          340,00 €                2,30 €                782,00 €                0,28 €              95,20

 
     12,17%

72 14F.13.11 Strato unico tipo
"B"

14F.13.11.c STRATO UNICO
TIPO "B" dello
spessore
compresso di 60
mm m²

 
          340,00 €                9,23 €             3.138,20 €                0,42 €            142,80

 
       4,55%

73 14F.04.09 Fornitura di
geotessile tessuto
trama e ordito in

A Riportare: €         138.116,92 €       17.050,91
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         138.116,92 €       17.050,91

polipropilene
avente funzione di
separazione,
filtrazione e
diffusione dei
carichi sotto le
fondazioni e
cassonetti
stradali. Il
materiale dovrà
essere marcato
CE in conformità
alla normativa
europea ed i

14F.04.09.d GEOTESSILE
tessuto trama e
ordito in p...45 kN/m
e deformazione
inferiore al 20% m²

 
          845,00 €                2,77 €             2.340,65 €                0,14 €            118,30

 
       5,05%

74 18_VS.004.05.c FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
/RICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE m³

 
            84,50 €              10,31 €                871,20 €                0,25 €              21,13

 
       2,43%

75 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA

A Riportare: €         141.328,77 €       17.190,34
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         141.328,77 €       17.190,34

FONDAZIONE
STRADALE m²

 
          845,00 €                2,30 €             1.943,50 €                0,28 €            236,60

 
     12,17%

76 14E.08.11 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
e/c=0,6,
confezionato a
macchina per
opere di
fondazioni
statiche di
qualsiasi forma e
dimensione quali
travi roves

14E.08.11.00 CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO PER
FONDAZIONI
CONTINUE E
ISOLATE m³

 
            36,37 €            203,12 €             7.387,47 €              29,22 €         1.062,73

 
     14,39%

77 14E.08.12 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
e/c=0,6,
confezionato a
macchina per
opere di
fondazioni
statiche di
qualsiasi forma e
dimensione quali
travi rove

14E.08.12.00 CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO PER
FONDAZIONI A
PLATEA m³

 
          291,10 €            179,36 €           52.211,70 €              19,52 €         5.682,27

 
     10,88%

78 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso

A Riportare: €         202.871,44 €       24.171,94
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         202.871,44 €       24.171,94

eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m

 
          330,00 €                3,25 €             1.072,50 €                1,93 €            636,90

 
     59,38%

79 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.b TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
per ogni cm oltre i
cm 5,00 m

 
          230,00 €                0,47 €                108,10 €                0,28 €              64,40

 
     59,57%

80 I.02.025 ELEMENTI
PREFABBRIC
ATI PER
RIVESTIMENT
...con i prezzi
dello scavo di
sbancamento m²

 
            85,00 €              16,70 €             1.419,50 €                2,47 €            209,95

 
     14,79%

81 14F.13.10 Strato di

A Riportare: €         205.471,54 €       25.083,19
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         205.471,54 €       25.083,19

collegamento
binder

14F.13.10.b STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm m²

 
          590,00 €                9,82 €             5.793,80 €                0,37 €            218,30

 
       3,77%

82 14F.13.32 Fornitura e posa
di griglia
composita
flessibile per il
rinforzo dei
conglomerati
bituminosi.La
griglia composita
dovrà essere
fornita e posata in
accordo con le
indicazioni
progettuali e le
istruzioni di posa
fornite dal
produttore. Si
dovranno
consider

14F.13.32.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI GEOGRIGLIE
DI RINFORZO
DEI
CONGLOMERATI
BITUMINOSI
GEOGRIGLIA IN
POLIESTERE DI
RINFORZO
CONGLOMERATI
BITUMINOSI.
RESISTENZA 50
KN/M. m²

 
          150,00 €                5,95 €                892,50 €                0,48 €              72,00

 
       8,07%

83 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO

A Riportare: €         212.157,84 €       25.373,49
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         212.157,84 €       25.373,49

DAPPOGGIO m²
 
          590,00 €                0,83 €                489,70 €                0,11 €              64,90

 
     13,25%

84 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
          590,00 €                5,81 €             3.427,90 €                0,24 €            141,60

 
       4,13%

85 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
            30,00 €              48,20 €             1.446,00 €              15,42 €            462,60

 
     31,99%

86 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
            10,00 €              48,20 €                482,00 €              15,42 €            154,20

 
     31,99%

A Riportare: €         218.003,44 €       26.196,79
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         218.003,44 €       26.196,79

87 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
              2,00 €              48,20 €                  96,40 €              15,42 €              30,84

 
     31,99%

88 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
              3,00 €              48,20 €                144,60 €              15,42 €              46,26

 
     31,99%

89 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del

A Riportare: €         218.244,44 €       26.273,89
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         218.244,44 €       26.273,89

calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
              3,00 €              48,20 €                144,60 €              15,42 €              46,26

 
     31,99%

90 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
            10,00 €              48,20 €                482,00 €              15,42 €            154,20

 
     31,99%

91 PM_10 Fornitura e posa
in opera di
massetto
premiscelato
rispondente alla
normativa UNI
EN 206-2016

PM_10.00 a) Massetto posa
/ pendenza m²

 
       2.397,00 €              21,73 €           52.086,81 €                2,48 €         5.944,56

 
     11,41%

92 PM_03 ARCHITE
- spessore
cm.4 m²

 
       1.967,00 €            131,12 €         257.913,04 €              25,77 €       50.689,59

 
     19,65%

93 PM_04.01 ARCHITE
A Riportare: €         528.870,89 €       83.108,50
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         528.870,89 €       83.108,50

spessore
cm.2 m²

 
          398,00 €            102,88 €           40.946,24 €              24,39 €         9.707,22

 
     23,71%

94 14F.05.09 Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
eseguito in
conglomerato
cementizio dosato
a kg. 150 di
cemento tipo R
325 per m³ di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne

14F.05.09.00 MAGRONE m²
 
            55,28 €                6,09 €                336,66 €                0,21 €              11,61

 
       3,45%

95 14E.08.11 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
e/c=0,6,
confezionato a
macchina per
opere di
fondazioni
statiche di
qualsiasi forma e
dimensione quali
travi roves

14E.08.11.00 CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO PER
FONDAZIONI
CONTINUE E
ISOLATE m³

 
            10,15 €            203,12 €             2.061,67 €              29,22 €            296,58

 
     14,39%

96 14F.13.17 Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm², anche
in presenza di

A Riportare: €         572.215,46 €       93.123,91
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         572.215,46 €       93.123,91

rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

14F.13.17.00 FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS m²

 
          543,34 €              15,08 €             8.193,57 €                5,20 €         2.825,37

 
     34,48%

97 14F.13.17 Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm², anche
in presenza di
rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

14F.13.17.00 FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS m²

 
          856,34 €              15,08 €           12.913,61 €                5,20 €         4.452,97

 
     34,48%

98 PM_07 Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina" mq

 
          543,34 €              37,00 €           20.103,58 €              11,04 €         5.998,47

 
     29,84%

99 PM_07 Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina" mq

 
          856,34 €              37,00 €           31.684,58 €              11,04 €         9.453,99

 
     29,84%

100 PM_06 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio,
classe di
lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XS1,
C 32/40, rapporto
max e/c 0,6,
confezionato a
macchina per
opere statiche di

A Riportare: €         645.110,80 €     115.854,71
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         645.110,80 €     115.854,71

elevazione di
spessore oltre 25
cm e fino a 35 cm
di q

PM_06.00 CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO C 32/40
PER ELEVAZIONI
25-35 cm m³

 
            59,74 €            361,12 €           21.573,31 €              78,27 €         4.675,85

 
     21,67%

101 14E.08.04 Acciaio in barre
per armature di
conglomerato
cementizio,
lavorato e tagliato
a misura,
sagomato e posto
in opera,
compreso lo
sfrido, le legature
e gli oneri relativi
ai controlli di
legge, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.04.00 ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K kg

 
          240,00 €                1,28 €                307,20 €                0,27 €              64,80

 
     21,09%

102 14E.08.05 Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.05.00 RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA

A Riportare: €         666.991,31 €     120.595,36
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         666.991,31 €     120.595,36

TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C kg

 
       1.901,07 €                1,39 €             2.642,49 €                0,33 €            627,35

 
     23,74%

103 14E.08.04 Acciaio in barre
per armature di
conglomerato
cementizio,
lavorato e tagliato
a misura,
sagomato e posto
in opera,
compreso lo
sfrido, le legature
e gli oneri relativi
ai controlli di
legge, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.04.00 ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K kg

 
       1.110,00 €                1,28 €             1.420,80 €                0,27 €            299,70

 
     21,09%

104 14E.08.05 Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.05.00 RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C kg

 
       1.230,63 €                1,39 €             1.710,58 €                0,33 €            406,11

 
     23,74%

105 14H.02.09 Fornitura e posa
di tubazioni in

A Riportare: €         672.765,18 €     121.928,52
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         672.765,18 €     121.928,52

calcestruzzo
vibrocompresso
ad alta resistenza,
con incastro a
bicchiere,
rispondenti alle
norme DIN 4032,
a sezione
circolare con base
di appoggio piana.
Nel prezzo sono
compresi gli onere
della fornitura e
posa di anell

14H.02.09.d FORNITURA E
POSA DI
TUBAZIONI IN
CLS
VIBROCOMPRES
SO DN 600 mm m

 
            44,60 €              85,42 €             3.809,73 €              19,64 €            875,94

 
     22,99%

106 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.c FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm m

 
          115,50 €              16,58 €             1.914,99 €                4,15 €            479,33

 
     25,03%

107 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di

A Riportare: €         678.489,90 €     123.283,79
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         678.489,90 €     123.283,79

scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.d FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 200 mm
d. interno 188,2
mm m

 
              5,00 €              25,94 €                129,70 €                8,30 €              41,50

 
     32,00%

108 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.f FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 315 mm
d. interno 296,0
mm m

 
            32,80 €              61,04 €             2.002,11 €              21,97 €            720,62

 
     35,99%

109 14H.03.15 Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,

A Riportare: €         680.621,71 €     124.045,91
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         680.621,71 €     124.045,91

profondità
variabile, posto in
opera su letto di
cemento. Escluso
l'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

14H.03.15.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA n

 
              3,00 €              79,62 €                238,86 €              14,05 €              42,15

 
     17,65%

110 14H.03.18 Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondità fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

14H.03.18.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm n

 
              2,00 €              88,71 €                177,42 €              14,05 €              28,10

 
     15,84%

111 14H.02.09 Fornitura e posa
di tubazioni in
calcestruzzo
vibrocompresso
ad alta resistenza,
con incastro a
bicchiere,
rispondenti alle
norme DIN 4032,
a sezione
circolare con base
di appoggio piana.
Nel prezzo sono
compresi gli onere
della fornitura e
posa di anell

14H.02.09.b FORNITURA E
POSA DI
TUBAZIONI IN

A Riportare: €         681.037,99 €     124.116,16
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         681.037,99 €     124.116,16

CLS
VIBROCOMPRES
SO DN 400 mm m

 
            66,80 €              61,07 €             4.079,48 €              16,46 €         1.099,53

 
     26,95%

112 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.c FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm m

 
          122,65 €              16,58 €             2.033,54 €                4,15 €            509,00

 
     25,03%

113 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.d FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro

A Riportare: €         687.151,01 €     125.724,69
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PREZZO 
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IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         687.151,01 €     125.724,69

esterno 200 mm
d. interno 188,2
mm m

 
            36,98 €              25,94 €                959,26 €                8,30 €            306,93

 
     32,00%

114 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.f FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 315 mm
d. interno 296,0
mm m

 
          112,81 €              61,04 €             6.885,92 €              21,97 €         2.478,44

 
     35,99%

115 P3.13.15 Pozzetti
stradali tipo
"Milano" o
"Pad...e di
risulta; della
sezione interna
di:

2) 40x40x60
-80 cm spess.4
-5 senza
caditoia cad

 
            24,00 €            122,22 €             2.933,28 €              19,90 €            477,60

 
     16,28%

116 14H.03.15 Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
profondità
variabile, posto in
opera su letto di

A Riportare: €         697.929,47 €     128.987,66
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MAN.
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MAN.

Riporto: €         697.929,47 €     128.987,66

cemento. Escluso
l'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

14H.03.15.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA n

 
            14,00 €              79,62 €             1.114,68 €              14,05 €            196,70

 
     17,65%

117 14H.03.15 Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
profondità
variabile, posto in
opera su letto di
cemento. Escluso
l'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

14H.03.15.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA n

 
              1,00 €              79,62 €                  79,62 €              14,05 €              14,05

 
     17,65%

118 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.c FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro

A Riportare: €         699.123,77 €     129.198,41

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 41 di 115



INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         699.123,77 €     129.198,41

esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm m

 
            10,00 €              16,58 €                165,80 €                4,15 €              41,50

 
     25,03%

119 14H.03.18 Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondità fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

14H.03.18.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm n

 
              1,00 €              88,71 €                  88,71 €              14,05 €              14,05

 
     15,84%

120 14H.03.19 Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

14H.03.19.00 FORNITURA E
POSA DI
CHIUSINI E
CADITOIE IN
GHISA kg

 
            33,00 €                2,25 €                  74,25 €                0,81 €              26,73

 
     36,00%

121 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e

A Riportare: €         699.452,53 €     129.280,69
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Riporto: €         699.452,53 €     129.280,69

scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.d FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 200 mm
d. interno 188,2
mm m

 
              2,00 €              25,94 €                  51,88 €                8,30 €              16,60

 
     32,00%

122 14H.03.15 Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
profondità
variabile, posto in
opera su letto di
cemento. Escluso
l'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

14H.03.15.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA n

 
              1,00 €              79,62 €                  79,62 €              14,05 €              14,05

 
     17,65%

123 14H.03.18 Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondità fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima

A Riportare: €         699.584,03 €     129.311,34
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Riporto: €         699.584,03 €     129.311,34

categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

14H.03.18.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm n

 
              1,00 €              88,71 €                  88,71 €              14,05 €              14,05

 
     15,84%

124 14H.03.19 Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

14H.03.19.00 FORNITURA E
POSA DI
CHIUSINI E
CADITOIE IN
GHISA kg

 
            33,00 €                2,25 €                  74,25 €                0,81 €              26,73

 
     36,00%

125 14H.02.27 Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali  non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidità SN8 kN/m²
con sistema di
giunzione a

14H.02.27.c FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8

A Riportare: €         699.746,99 €     129.352,12
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kN/mq diametro
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm m

 
              3,00 €              16,58 €                  49,74 €                4,15 €              12,45

 
     25,03%

126 14H.03.18 Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondità fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

14H.03.18.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm n

 
              1,00 €              88,71 €                  88,71 €              14,05 €              14,05

 
     15,84%

127 14H.03.19 Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

14H.03.19.00 FORNITURA E
POSA DI
CHIUSINI E
CADITOIE IN
GHISA kg

 
            33,00 €                2,25 €                  74,25 €                0,81 €              26,73

 
     36,00%

128 14E.02.03 Scavo di
sbancamento
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di

A Riportare: €         699.959,69 €     129.405,35
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PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         699.959,69 €     129.405,35

qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
per il
risezionamento o
la costruzione del
cassonetto
stradale,
compreso il
picchettamento
preliminare e
definitivo, il
tracciamento delle

14E.02.03.00 SCAVO DI
SBANCAMENTO m³

 
          147,50 €                4,83 €                712,43 €                1,11 €            163,73

 
     22,98%

129 14E.02.04 Scavo a sezione
obbligata eseguito
con mezzi
meccanici in
terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
compreso
eventuali
demolizioni di
vecchie murature
e trovanti di
dimensioni non
superiori a mc
0.50, lo
spianamento e la
configurazion

14E.02.04.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA di
profondità fino a
m 2.00 m³

 
          328,10 €                8,13 €             2.667,45 €                1,38 €            452,78

 
     16,97%

130 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono

A Riportare: €         703.339,57 €     130.021,86
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Riporto: €         703.339,57 €     130.021,86

compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
          480,00 €              13,10 €             6.288,00

131 18_VS.004.05.c FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
/RICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE m³

 
          118,00 €              10,31 €             1.216,58 €                0,25 €              29,50

 
       2,42%

132 14F.04.02 Sistemazione in
rilevato od in
riempimento di
materiali idonei,
provenienti sia
dagli scavi che
dalle cave di
prestito;
compreso il
compattamento a
strati non
superiori a 50 cm
fino a raggiugere
la densita`
prescritta;
compreso
l'eventuale
inumidimento;

14F.04.02.a SISTEMAZIONE
IN RILEVATO
rilativamente ai
gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 m³

 
          118,00 €                4,28 €                505,04 €                0,99 €            116,82

 
     23,13%

133 14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo

A Riportare: €         711.349,19 €     130.168,18
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Riporto: €         711.349,19 €     130.168,18

dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

14F.04.12.00 FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m²

 
          590,00 €                2,30 €             1.357,00 €                0,28 €            165,20

 
     12,17%

134 14E.05.25 Smontaggio di
strutture e
manufatti in profili
metallici
normalizzati. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per le
necessarie opere
provvisionali e di
sicurezza,
l'abbassamento,
l'accatastamento
del materiale
giudicato
recuperabile dal

14E.05.25.a SMONTAGGIO DI
STRUTTURE E
MANUFATTI
METALLICI
parapetti o similari m²

 
          288,00 €                9,53 €             2.744,64 €                4,17 €         1.200,96

 
     43,76%

135 14F.02.04 Demolizione di
sovrastruttura
stradale in
conglomerato
bituminoso per
qualsiasi
spessore della
pavimentazione,
con utilizzo di
escavatore dotato
di martellone,
compreso carico
con pala
meccanica del
materiale in area

A Riportare: €         715.450,83 €     131.534,34
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Riporto: €         715.450,83 €     131.534,34

cantiere o in area
individuata nel pr

14F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI
SOVRASTRUTTU
RA STRADALE m³

 
            10,00 €              28,48 €                284,80 €                3,58 €              35,80

 
     12,57%

136 P3.1.25 Demolizione di
pavimento in
mattoni, m...,
in conformità
alla normativa
vigente:

1) pavimento
in piano. m²

 
          330,00 €                9,95 €             3.283,50 €                1,79 €            590,70

 
     17,99%

137 14F.13.01 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita`
fino a cm 20-25,
in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la ra

14F.13.01.00 SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m³

 
          581,00 €                6,80 €             3.950,80 €                1,18 €            685,58

 
     17,35%

138 14F.13.01 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita`
fino a cm 20-25,
in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la ra

A Riportare: €         722.969,93 €     132.846,42
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14F.13.01.00 SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m³

 
          155,92 €                6,80 €             1.060,26 €                1,18 €            183,99

 
     17,35%

139 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
       2.210,00 €              13,10 €           28.951,00

140 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m

 
            86,00 €                3,25 €                279,50 €                1,93 €            165,98

 
     59,38%

141 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato

A Riportare: €         753.260,69 €     133.196,39
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Riporto: €         753.260,69 €     133.196,39

bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m

 
            45,00 €                3,25 €                146,25 €                1,93 €              86,85

 
     59,38%

142 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.b TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
per ogni cm oltre i
cm 5,00 m

 
            45,00 €                0,47 €                  21,15 €                0,28 €              12,60

 
     59,57%

143 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo

A Riportare: €         753.428,09 €     133.295,84
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Riporto: €         753.428,09 €     133.295,84

sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m

 
            67,00 €                3,25 €                217,75 €                1,93 €            129,31

 
     59,38%

144 14F.02.05 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita`
fino a cm 20-25
cm, in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la

14F.02.05.00 SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m³

 
            25,00 €                6,81 €                170,25 €                1,20 €              30,00

 
     17,62%

145 PM_04.02 rivestimento in
pietra
ARCHITE
spessore
cm.2 mq

 
            19,70 €            117,51 €             2.314,95 €              30,16 €            594,15

 
     25,67%

146 PM_08 Gradini (alzata
+ pedata)
ARCHITE
- spessore
cm.2 mq

 
            84,13 €            205,93 €           17.324,89 €              49,96 €         4.203,13

 
     24,26%

147 PM_19 Sovrapprezzo
per posa
pietra su
telaio a

A Riportare: €         773.455,93 €     138.252,43
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riempimento cad
 
            49,00 €              49,87 €             2.443,63 €              37,05 €         1.815,45

 
     74,29%

148 PM_11 Sigillatura
pavimentazione
in pietra. mq

 
       2.395,00 €                7,39 €           17.699,05 €                2,75 €         6.586,25

 
     37,21%

149 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

04) portabiciclette
Fornitura e posa
di...a polveri P.P.
Tipo LAB23
modello SIDE. cad

 
              1,00 €            300,00 €                300,00 €            129,00 €            129,00

 
     43,00%

150 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

05) paletto
dissuasore
Fornitura e
posa...con
terminale
bombato in
acciaio inox.

a) fisso cad
 
              1,00 €            182,50 €                182,50 €              58,40 €              58,40

 
     32,00%

151 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

05) paletto
dissuasore
Fornitura e
posa...con
terminale
bombato in
acciaio inox.

b) amovibile cad
 
              1,00 €            400,00 €                400,00 €            144,00 €            144,00

 
     36,00%

152 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

14) collocazione
bassorilievo
BARBARO ...ata
come da
elaborato
esecutivo
TAV.17B a corpo

 
              1,00 €         1.200,00 €             1.200,00 €            744,00 €            744,00

 
     62,00%

153 P3.1.5 Rimozione di
strutture o
singoli
eleme...i in
conformità alla
normativa
vigente:

A Riportare: €         795.681,11 €     147.729,53

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 53 di 115



INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €         795.681,11 €     147.729,53

2) conci per
coronamento
muri di
sponda,
gradini,
pianerottoli di
riva. m³

 
              3,00 €            189,01 €                567,03 €            128,53 €            385,59

 
     68,00%

154 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

01) cestino
portarifiuti
fornitura e
po...nere piccolo,
tipo LAB23
modello CEKTA. cad

 
              1,00 €            750,00 €                750,00 €              72,42 €              72,42

 
       9,66%

155 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

02) panchina con
schienale CIMA
Fornitu...CITY
DESIGN modello
CIMA o
equivalente. cad

 
              1,00 €         1.350,00 €             1.350,00 €            162,00 €            162,00

 
     12,00%

156 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

04) portabiciclette
Fornitura e posa
di...a polveri P.P.
Tipo LAB23
modello SIDE. cad

 
              1,00 €            300,00 €                300,00 €            129,00 €            129,00

 
     43,00%

157 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

07) Fontana
COLLIO.
fornitura e posa
di...Y DESIGN
modello COLLIO
o equivalente. cad

 
              1,00 €         1.000,00 €             1.000,00 €            460,00 €            460,00

 
     46,00%

158 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

08) gioco a molla
senza sponda
(cavallo
/ cavalluccio
marino) cad

 
              1,00 €         1.056,00 €             1.056,00 €            337,92 €            337,92

 
     32,00%

159 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

09) gioco a molla

A Riportare: €         800.704,14 €     149.276,46
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Riporto: €         800.704,14 €     149.276,46

con  design
inclusivo tipo
VOLPE cad

 
              1,00 €         2.866,80 €             2.866,80 €            716,70 €            716,70

 
     25,00%

160 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

10) dondolo tipo
BILICO cad

 
              1,00 €         3.183,60 €             3.183,60 €            668,56 €            668,56

 
     21,00%

161 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
          355,00 €                0,31 €                110,05 €                0,04 €              14,20

 
     12,90%

162 14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

14F.14.38.a FORNITURA E
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E

A Riportare: €         806.864,59 €     150.675,92
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Riporto: €         806.864,59 €     150.675,92

ZEBRATURE su
impianto nuovo m²

 
            42,00 €                3,72 €                156,24 €                0,52 €              21,84

 
     13,98%

163 14F.14.40 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

14F.14.40.a FORNITURA E
POSA DI STOP
DI m 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
su impianto nuovo n

 
              1,00 €              12,55 €                  12,55 €                1,76 €                1,76

 
     14,02%

164 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
          610,00 €                0,31 €                189,10 €                0,04 €              24,40

 
     12,90%

165 14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce

A Riportare: €         807.222,48 €     150.723,92
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Riporto: €         807.222,48 €     150.723,92

d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

14F.14.38.a FORNITURA E
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo m²

 
            10,00 €                3,72 €                  37,20 €                0,52 €                5,20

 
     13,98%

166 14F.14.41 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnal

14F.14.41.a FORNITURA E
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo n

 
              4,00 €                1,40 €                    5,60 €                0,20 €                0,80

 
     14,29%

167 14F.14.41 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
l'onere del

A Riportare: €         807.265,28 €     150.729,92
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Riporto: €         807.265,28 €     150.729,92

tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnal

14F.14.41.a FORNITURA E
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo n

 
            10,00 €                1,40 €                  14,00 €                0,20 €                2,00

 
     14,29%

168 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
          974,00 €                0,31 €                301,94 €                0,04 €              38,96

 
     12,90%

169 14F.14.37 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce di margine
della carreggiata,
della larghezza di
cm 15, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo) in
base al modulo di
corsia che sarà
stabilito dalla D.L.

14F.14.37.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=15
cm su impianto

A Riportare: €         807.581,22 €     150.770,88
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nuovo m
 
          260,00 €                0,32 €                  83,20 €                0,04 €              10,40

 
     12,50%

170 14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

14F.14.38.a FORNITURA E
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo m²

 
          110,00 €                3,72 €                409,20 €                0,52 €              57,20

 
     13,98%

171 14F.14.40 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

14F.14.40.a FORNITURA E
POSA DI STOP
DI m 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
su impianto nuovo n

 
              1,00 €              12,55 €                  12,55 €                1,76 €                1,76

 
     14,02%

172 14F.14.40 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione

A Riportare: €         808.086,17 €     150.840,24
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Riporto: €         808.086,17 €     150.840,24

"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

14F.14.40.b FORNITURA E
POSA DI STOP
DI m 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
su impianto
esistente n

 
              1,00 €              10,69 €                  10,69 €                1,50 €                1,50

 
     14,03%

173 14F.14.41 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnal

14F.14.41.a FORNITURA E
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo n

 
            32,00 €                1,40 €                  44,80 €                0,20 €                6,40

 
     14,29%

174 14F.14.46 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
frecce direzionali
semplici d'altezza
di m 5,00 (art. 147
D.P.R.
16.12.1992 n.
495), compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),

A Riportare: €         808.141,66 €     150.848,14
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Riporto: €         808.141,66 €     150.848,14

della pulizia e
della segnaletica
d

14F.14.46.b FORNITURA E
POSA DI
FRECCE
DIREZIONALI
SEMPLICI DI m
5,00 per ogni
freccia su
impianto esistente n

 
              5,00 €                7,51 €                  37,55 €                1,05 €                5,25

 
     13,98%

175 14F.14.48 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
frecce direzionali
semplici d'altezza
di m 5,00 (art. 147
D.P.R.
16.12.1992 n.
495), compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
d

14F.14.48.b FORNITURA E
POSA DI
FRECCE DI
RIENTRO E
DIREZIONALI
DOPPIE DI m
5,00 per ogni
freccia su
impianto esistente n

 
              1,00 €              11,06 €                  11,06 €                2,88 €                2,88

 
     26,04%

176 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica

A Riportare: €         808.190,27 €     150.856,27
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Riporto: €         808.190,27 €     150.856,27

di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
          235,50 €                0,31 €                  73,01 €                0,04 €                9,42

 
     12,90%

177 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
            75,00 €                0,31 €                  23,25 €                0,04 €                3,00

 
     12,90%

178 14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

14F.14.38.a FORNITURA E
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo m²

 
            40,00 €                3,72 €                148,80 €                0,52 €              20,80

 
     13,98%

A Riportare: €         808.435,33 €     150.889,49
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Riporto: €         808.435,33 €     150.889,49

179 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
          100,00 €                0,31 €                  31,00 €                0,04 €                4,00

 
     12,90%

180 14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
di can

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m

 
          428,00 €                0,31 €                132,68 €                0,04 €              17,12

 
     12,90%

181 14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce

A Riportare: €         808.599,01 €     150.910,61
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d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

14F.14.38.a FORNITURA E
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo m²

 
          110,00 €                3,72 €                409,20 €                0,52 €              57,20

 
     13,98%

182 14F.14.40 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

14F.14.40.a FORNITURA E
POSA DI STOP
DI m 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
su impianto nuovo n

 
              1,00 €              12,55 €                  12,55 €                1,76 €                1,76

 
     14,02%

183 14F.14.41 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e

A Riportare: €         809.020,76 €     150.969,57
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della segnal

14F.14.41.a FORNITURA E
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo n

 
            19,00 €                1,40 €                  26,60 €                0,20 €                3,80

 
     14,29%

184 14F.14.46 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
frecce direzionali
semplici d'altezza
di m 5,00 (art. 147
D.P.R.
16.12.1992 n.
495), compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
d

14F.14.46.b FORNITURA E
POSA DI
FRECCE
DIREZIONALI
SEMPLICI DI m
5,00 per ogni
freccia su
impianto esistente n

 
              1,00 €                7,51 €                    7,51 €                1,05 €                1,05

 
     13,98%

185 14E.08.13 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
max e/c 0,6,
confezionato a
macchina per
opere statiche di
elevazione di
spessore fino a 25
cm di qualsiasi
forma

14E.08.13.00 CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO C 25/30

A Riportare: €         809.054,87 €     150.974,42
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Riporto: €         809.054,87 €     150.974,42

PER ELEVAZIONI
<25cm m³

 
              4,55 €            371,27 €             1.689,28 €            107,47 €            488,99

 
     28,95%

186 14E.08.04 Acciaio in barre
per armature di
conglomerato
cementizio,
lavorato e tagliato
a misura,
sagomato e posto
in opera,
compreso lo
sfrido, le legature
e gli oneri relativi
ai controlli di
legge, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.04.00 ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K kg

 
            68,25 €                1,28 €                  87,36 €                0,27 €              18,43

 
     21,10%

187 PM_15 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XS1,
C 32/40, rapporto
max e/c=0,5,
contenuto minimo
di aria 3%,
confezionato a
macchina per
opere in
conglomerato
cementizio armato
qual

PM_15.a  cordoli, travi e
solette m³

 
              6,28 €            412,32 €             2.589,37 €              98,87 €            620,90

 
     23,98%

188 PM_15 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XS1,
C 32/40, rapporto
max e/c=0,5,
contenuto minimo

A Riportare: €         813.420,88 €     152.102,74
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di aria 3%,
confezionato a
macchina per
opere in
conglomerato
cementizio armato
qual

PM_15.c  rampa scala m³
 
            13,56 €            543,84 €             7.374,47 €            186,28 €         2.525,96

 
     34,25%

189 PM.IE.18 Quadro QIGP a corpo
 
              1,00

 
          2 120,12 €             2.120,12

 
             110,88 €            110,88

 
       5,23%

190 PM.IE.11 Quadro palco a corpo
 
            1,000

 
          1 952,00 €             1.952,00

 
               92,33 €              92,33

 
       4,73%

191 PM.IE.17 Quadro QE 06
sezione
nuova a corpo

 
              1,00

 
          1 676,63 €             1.676,63

 
             110,83 €            110,83

 
       6,61%

192 S.50.10.0005.0
10

impianto di
dispersione cad.

 
              2,00

 
               62,44 €                124,88

193 PM.IE.13 Giunzione
cavi con
muffole cadauno

 
              7,00

 
               63,65 €                445,55

 
                 3,91 €              27,37

 
       6,14%

194 B.62.22.0120.0
20

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 1x6
mm² m

 
       7.560,00

 
                 2,71 €           20.487,60

195 B.62.22.0120.1
00

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 2x2.5
mm² m

 
          562,00

 
                 2,77 €             1.556,74

196 B.62.22.0120.2
30

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 3x6
+1G6 mm² m

 
          210,00

 
                 6,61 €             1.388,10

197 B.62.22.0120.1
45

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 2x1,5
+1G1,5 mm² m

 
            15,00

 
                 2,68 €                  40,20

A Riportare: €         850.587,17 €     154.970,11
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198 B.62.22.0120.3
00

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 4x6
+1G6 mm² m

 
            12,00

 
                 7,94 €                  95,28

199 B.62.22.0120.3
10

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 4x16
+1G16 mm² m

 
          100,00

 
               17,69 €             1.769,00

200 B.62.22.0120.3
05

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 4x10
+1G10 mm² m

 
          930,00

 
               12,80 €           11.904,00

201 B.62.22.0120.0
95

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 2x1.5
mm² m

 
            70,00

 
                 2,21 €                154,70

202 B.62.22.0120.1
50

CPR · CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 ·
0,6/1kV
sezione 2x2,5
+1G2,5 mm² m

 
            59,00

 
                 3,36 €                198,24

203 B.06.55.0015.0
20

TUBI IN PE
/AD
CORRUGATO
DOPPIA
PARETE 750
N diametro
esterno 110
mm m

 
       2.229,00

 
                 5,38 €           11.992,02

 
                 1,64 €         3.655,56

 
     30,48%

204 B.06.55.0010.0
03

TUBI IN PE
/AD
CORRUGATO
DOPPIA
PARETE
...mputato a

A Riportare: €         876.700,41 €     158.625,67
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parte. diametro
esterno 50 mm m

 
            60,00

 
                 2,83 €                169,80

 
                 0,75 €              45,00

 
     26,50%

205 B.06.55.0010.0
10

TUBI IN PE
/AD
CORRUGATO
DOPPIA
PARETE 450
N diametro
esterno 75
mm m

 
            50,00

 
                 3,27 €                163,50

 
                 1,11 €              55,50

 
     33,94%

206 B.62.15.0010.0
30

CASSETTE DI
DERIVAZION
E, DA
PARETE, IP55
dimensioni
(300x220x120
) mm cad.

 
            12,00

 
               33,51 €                402,12

207 B.62.06.0050.0
20

TUBO
CORRUGATO
PIEGHEVOLE
AUTORINVEN
ENTE
AUTOESTING
UENTE Ø 32
mm (conf.25
m) m

 
          125,00

 
                 2,79 €                348,75

208 B.62.15.0010.0
15

CASSETTE DI
DERIVAZION
E, DA
PARETE, IP55
dimensioni
(150x110x70)
mm cad.

 
              3,00

 
               13,24 €                  39,72

209 B.62.06.0220.0
25

TUBO IN PVC
RIGIDO
ATOSSICO,
PESANTE,
(IP55) Ø 40
mm
(conf.10x3 m) m

 
              2,50

 
                 9,33 €                  23,33

210 B.62.06.0220.0
15

TUBO IN PVC
RIGIDO
ATOSSICO,
PESANTE,

A Riportare: €         877.847,63 €     158.726,17
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(IP55) Ø 25
mm
(conf.20x3 m) m

 
              6,00

 
                 5,91 €                  35,46

211 B.62.03.0102.0
75

CANALA IN
LAMIERA
ZINCATA
FORATA,
dimensioni
(75x150) mm m

 
              1,50

 
               16,82 €                  25,23

212 PM.IE.01 Lampione
stradale
singolo - 59W
ottica A45 cadauno

 
            14,00

 
          1 918,87 €           26.864,18

 
             110,91 €         1.552,74

 
       5,78%

213 PM.IE.02 Lampione
stradale
singolo - 59W
ottica
ST1Apparecc
hio di
illuminazione
per esterni
con ottica
stradale a
luce diretta cadauno

 
              7,00

 
          1 918,87 €           13.432,09

 
             110,91 €            776,37

 
       5,78%

214 PM.IE.03 Lampione
stradale
doppio
- 2x59W ottica
ST1 cadauno

 
              2,00

 
          2 702,76 €             5.405,52

 
             135,41 €            270,82

 
       5,01%

215 PM.IE.04 Lampione
stradale
singolo - 87W
ottica A45 cadauno

 
              4,00

 
          2 034,95 €             8.139,80

 
             110,90 €            443,60

 
       5,45%

216 PM.IE.05.A Lampione
piazza cadauno

 
              7,00

 
          1 962,81 €           13.739,67

 
               68,31 €            478,17

 
       3,48%

217 PM.IE.05.B Lampione
parco cadauno

 
            21,00

 
          1 286,08 €           27.007,68

 
             100,83 €         2.117,43

 
       7,84%

218 PM.IE.06 Apparecchio
lineare per
illuminazione
da incasso a
terra cadauno

 
              3,00

 
             904,76 €             2.714,28

 
             106,85 €            320,55

 
     11,81%

A Riportare: €         975.211,54 €     164.685,85
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219 PM.IE.07 Apparecchio
circolare per
illuminazione
da incasso a
terra cadauno

 
              2,00

 
             522,72 €             1.045,44

 
               61,94 €            123,88

 
     11,85%

220 PM.IE.14 Proiettore
lineare
orientabile
per
bassorilievo a corpo

 
              3,00

 
             802,46 €             2.407,38

 
             323,47 €            970,41

 
     40,31%

221 PM.IE.08 Sistema a led
per
illuminazione
corrimano
parapetto a corpo

 
              1,00

 
          8 579,84 €             8.579,84

 
             338,05 €            338,05

 
       3,94%

222 PM.IE.15 Rimozione
punto luce su
palo cadauno

 
            26,00

 
             256,96 €             6.680,96

 
             136,63 €         3.552,38

 
     53,17%

223 PM.IE.16 Rimozione
quadro
elettrico
esistente. cadauno

 
              3,00

 
             200,93 €                602,79

 
             106,83 €            320,49

 
     53,17%

224 PM.IE.09 Riposizionam
ento  punto
luce a corpo

 
              3,00

 
             223,36 €                670,08

 
             121,31 €            363,93

 
     54,31%

225 PM.IE.12 Installazione
gruppi prese cadauno

 
              1,00

 
               50,80 €                  50,80

 
               30,96 €              30,96

 
     60,94%

226 B.02.10.0045.0
05

Demolizione
di manufatti m³

 
            13,66

 
             100,44 €             1.372,01

 
               31,47 €            429,88

 
     31,33%

227 A.02.15.0040.0
10

Nolo di
autogru
semovente h

 
            50,00

 
               75,00 €             3.750,00

228 PM.IE.07b Torretta
prelievo
energia
elettrica a
scomparsa,
escluso
pozzetto
contenimento a corpo

 
              1,00

 
          1 750,71 €             1.750,71

 
               61,62 €              61,62

 
       3,52%

229 PM.IE.07a Pozzetto di
A Riportare: €      1.002.121,55 €     170.877,45
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contenimento
per futura
posa di
torretta a
scomparsa a corpo

 
            19,00

 
             750,42 €           14.257,98

 
               32,27 €            613,13

 
       4,30%

230 B.06.60.0030 PLINTI
PREFABBRIC
ATI PER
ILLUMINAZIO
NE

010)
dimensioni
esterne
145x60x75 cm
per palo da
8,40 m cad.

 
            36,00 €            191,80 €             6.904,80 €              26,79 €            964,44

 
     13,97%

231 B.06.60.0030 PLINTI
PREFABBRIC
ATI PER
ILLUMINAZIO
NE

005)
dimensioni
esterne
110X70X80
cm per palo da
6,00 m cad.

 
            21,00 €            122,90 €             2.580,90 €              21,97 €            461,37

 
     17,88%

232 B.06.60.0010 POZZETTI
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATI

010)
dimensioni
interne
40x40x40 cm cad.

 
            12,00 €              53,50 €                642,00 €              24,12 €            289,44

 
     45,08%

233 B.06.65.0030 CHIUSURE
QUADRANGO
LARI IN
GHISA
SFEROIDALE

010) chiusure
pesanti - peso
totale oltre 30

A Riportare: €      1.026.507,23 €     173.205,83
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kg kg
 
       1.118,00 €                3,71 €             4.147,78 €                0,44 €            491,92

 
     11,86%

234 B.06.60.0010 POZZETTI
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATI

020)
dimensioni
interne
60x60x60 cm cad.

 
            26,00 €              76,74 €             1.995,24 €              24,12 €            627,12

 
     31,43%

235 B.06.60.0015 PROLUNGHE
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATE

005)
dimensioni
interne
30x30x30 cm cad.

 
              6,00 €              28,61 €                171,66 €              15,27 €              91,62

 
     53,37%

236 B.06.60.0010 POZZETTI
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATI

005)
dimensioni
interne
30x30x30 cm cad.

 
              6,00 €              37,46 €                224,76 €              19,61 €            117,66

 
     52,35%

237 B.06.60.0015 PROLUNGHE
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATE

010)
dimensioni
interne
40x40x20 cm cad.

 
            12,00 €              29,69 €                356,28 €              15,27 €            183,24

 
     51,43%

238 B.06.65.0015 CHIUSURE
QUADRANGO
LARI IN
GHISA
LAMELLARE
"B125-C250"

005) chiusure
leggere - peso
totale fino a 30
kg kg

 
       1.590,00 €                3,11 €             4.944,90 €                0,72 €         1.144,80

 
     23,15%

A Riportare: €      1.038.347,85 €     175.862,19
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239 14E.02.06 Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo m³

 
          340,16 €                6,15 €             2.091,98 €                1,84 €            625,89

 
     29,92%

240 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
          300,00 €                2,75 €                825,00 €                0,62 €            186,00

 
     22,55%

241 14E.02.06 Scavo a sezione

A Riportare: €      1.041.264,83 €     176.674,08
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obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondità di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

14E.02.06.a SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondità di
scavo fino a m
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo m³

 
            63,80 €                6,15 €                392,37 €                1,84 €            117,39

 
     29,92%

242 14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m³

 
            65,00 €                2,75 €                178,75 €                0,62 €              40,30

 
     22,55%

243 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti

A Riportare: €      1.041.835,95 €     176.831,77
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autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
            73,00 €              13,10 €                956,30

244 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m

 
          383,20 €                3,25 €             1.245,40 €                1,93 €            739,58

 
     59,38%

245 14F.02.05 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita`
fino a cm 20-25
cm, in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con

A Riportare: €      1.044.037,65 €     177.571,35
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pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la

14F.02.05.00 SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m³

 
            57,90 €                6,81 €                394,30 €                1,20 €              69,48

 
     17,62%

246 P3.1.25 Demolizione di
pavimento in
mattoni, m...,
in conformità
alla normativa
vigente:

1) pavimento
in piano. m²

 
            44,00 €                9,95 €                437,80 €                1,79 €              78,76

 
     17,99%

247 14F.03.09 Scavo di
fondazione a
sezione obbligata
eseguito a
macchina, anche
a campioni di
qualsiasi
lunghezza, in
materiale di
qualsiasi natura e
consistenza,
anche in presenza
d'acqua con
tirante fino a 20
cm, esclusa la
roccia da mina ed
i trovanti aventi
ciasc

14F.03.09.a SCAVO DI
FONDAZIONE A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA fino
alla profondità di
m 1,50 m³

 
            72,00 €                9,39 €                676,08 €                2,07 €            149,04

 
     22,04%

248 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,

A Riportare: €      1.045.545,83 €     177.868,63
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del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
            35,00 €              13,10 €                458,50

249 14F.13.17 Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm², anche
in presenza di
rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

14F.13.17.00 FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS m²

 
          103,00 €              15,08 €             1.553,24 €                5,20 €            535,60

 
     34,48%

250 14E.08.05 Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.05.00 RETE

A Riportare: €      1.047.557,57 €     178.404,23
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ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C kg

 
          228,66 €                1,39 €                317,84 €                0,33 €              75,46

 
     23,74%

251 PM_07 Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina" mq

 
          103,00 €              37,00 €             3.811,00 €              11,04 €         1.137,12

 
     29,84%

252 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
          126,00 €              13,10 €             1.650,60

253 14E.05.11 Demolizione di
manufatti in
conglomerato
cementizio armato
di qualsiasi tipo,
forma e
dimensione
presenti
all'esterno di
fabbricati quali
muri di sostegno,
vasche e plinti
isolati di
fondazione. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per

14E.05.11.00 DEMOLIZIONE DI

A Riportare: €      1.053.337,01 €     179.616,81
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MANUFATTI m³
 
            12,70 €            164,99 €             2.095,37 €            105,37 €         1.338,20

 
     63,86%

254 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
o sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sarà
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.b TAGLIO
PAVIMENTAZION
E IN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
per ogni cm oltre i
cm 5,00 m

 
          430,00 €                0,47 €                202,10 €                0,28 €            120,40

 
     59,57%

255 14F.02.05 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita`
fino a cm 20-25
cm, in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la

14F.02.05.00 SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m³

 
            17,10 €                6,81 €                116,45 €                1,20 €              20,52

 
     17,62%

256 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,

A Riportare: €      1.055.750,93 €     181.095,93
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del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
            39,36 €              13,10 €                515,62

257 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
            10,10 €              13,10 €                132,31

258 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

A Riportare: €      1.056.398,86 €     181.095,93
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.056.398,86 €     181.095,93

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
            10,00 €              13,10 €                131,00

259 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
          100,70 €              13,10 €             1.319,17

260 14I.03.06 Abbattimento di
alberi di medio ed
alto fusto, giacenti
in piani golenali
fino al ciglio a
fiume, da 5 a 15
cm di diametro,
compreso
l'asporto della
ceppaia oppure il
taglio a raso della
stessa, lo
scortecciamento
ed essiccamento
con diserbo
ecologico, i

14I.03.06.00 ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI
MEDIO ED ALTO
FUSTO DIAM. 5
-15 CM n

 
            31,00 €              71,79 €             2.225,49 €              30,29 €            938,99

 
     42,19%

261 14I.03.08 Abbattimento di
alberi di medio ed
lato fusto, giacenti
in piani golenali
fino al ciglio a

A Riportare: €      1.060.074,52 €     182.034,92
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.060.074,52 €     182.034,92

fiume, da 31 a 45
cm di diametro,
compreso
l'asporto della
ceppaia oppure il
taglio a raso della
stessa, lo
scortecciamento
ed essiccamento
con diserbo
ecologico,

14I.03.08.00 ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI
MEDIO ED ALTO
FUSTO DIAM. 31
-45 CM n

 
              2,00 €            197,50 €                395,00 €              71,85 €            143,70

 
     36,38%

262 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m³

 
          245,00 €              13,10 €             3.209,50

263 14E.05.11 Demolizione di
manufatti in
conglomerato
cementizio armato
di qualsiasi tipo,
forma e
dimensione
presenti
all'esterno di
fabbricati quali
muri di sostegno,
vasche e plinti
isolati di
fondazione. Nel
prezzo si
intendono

A Riportare: €      1.063.679,02 €     182.178,62
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.063.679,02 €     182.178,62

compresi e
compensati gli
oneri per

14E.05.11.00 DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI m³

 
            38,35 €            164,99 €             6.327,37 €            105,37 €         4.040,94

 
     63,86%

264 E.14.16 Fornitura e posa
in opera di
pavimento
autobloccante nel
colore e
nell'aspetto a
scelta della D.L.,
eseguito in
mattonelle
prefabbricate di
conglomerato
cementizio vibrato
delle dimensioni
comunemente in
commercio,
posate secondo le
geometrie correnti
su

E.14.16.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO
IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANT
I m²

 
            59,20 €              25,65 €             1.518,48 €                8,65 €            512,08

 
     33,72%

265 F3.4.39 Cordonate
stradali rette o
curve, trap...
rette o curve,
delle seguenti
sezioni:

3) bocca di
lupo:
50x12÷15x26
cm cad

 
              3,00 €                7,51 €                  22,53 €                1,58 €                4,74

 
     21,04%

266 P3.11.9 Posa in opera
di cordonate e
pezzi
spe...necessari
o per
l’esecuzione
dell’opera:

3) bocca di
lupo di

A Riportare: €      1.071.547,40 €     186.736,38
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PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
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Riporto: €      1.071.547,40 €     186.736,38

dimensioni
50x12÷15x26
cm. m

 
              3,00 €              17,21 €                  51,63 €              11,70 €              35,10

 
     67,98%

267 H.02.500 RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

H.02.500.a a) - SU UNICO
SOSTEGNO cad

 
            40,00 €                7,06 €                282,40 €                4,88 €            195,20

 
     69,12%

268 H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H.02.510.a a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti cad

 
            25,00 €              17,55 €                438,75 €              12,92 €            323,00

 
     73,62%

269 H.02.220 SEGNALE
ROMBOIDALE
O QUADRATO
IN LAMIE...rti a
piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.220.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.220.1.b b) - LATO CM
60 cad

 
            10,00 €              44,24 €                442,40 €                8,41 €              84,10

 
     19,01%

270 H.02.230 SEGNALE
OTTOGONAL
E IN LAMIERA
DI ALLUM...rti
a piè d'opera o
nei magazzini

A Riportare: €      1.072.762,58 €     187.373,78
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.072.762,58 €     187.373,78

ANAS

H.02.230.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA2
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.230.1.a a)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
              1,00 €              66,49 €                  66,49 €                8,64 €                8,64

 
     12,99%

271 H.02.200 SEGNALE
TRIANGOLAR
E IN LAMIERA
DI ALLU...rti a
piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.200.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.200.1.a a) - LATO CM
60 cad

 
              1,00 €              25,84 €                  25,84 €                5,68 €                5,68

 
     21,98%

272 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
            15,00 €              41,97 €                629,55 €                8,81 €            132,15

 
     20,99%

A Riportare: €      1.073.484,46 €     187.520,25
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.073.484,46 €     187.520,25

273 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
            15,00 €              59,92 €                898,80 €              40,98 €            614,70

 
     68,39%

274 F.01.001 TERRENO
VEGETALE
compresa
posa in opera,
distribuzione e
sistemazione

F.01.001.b b) - ENTRO
VASCHE
POSTE SU
OPERE
D'ARTE m³

 
            25,00 €                5,05 €                126,25 €                2,26 €              56,50

 
     44,75%

275 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
          792,00 €                0,83 €                657,36 €                0,11 €              87,12

 
     13,25%

276 14F.13.10 Strato di
collegamento
binder

14F.13.10.b STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm m²

 
            62,00 €                9,82 €                608,84 €                0,37 €              22,94

 
       3,77%

A Riportare: €      1.075.775,71 €     188.301,51
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PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.075.775,71 €     188.301,51

277 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
          792,00 €                5,81 €             4.601,52 €                0,24 €            190,08

 
       4,13%

278 PM_17 RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA m²

 
          789,00 €                8,00 €             6.312,00 €                1,44 €         1.136,16

 
     18,00%

279 H.02.500 RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

H.02.500.a a) - SU UNICO
SOSTEGNO cad

 
              2,00 €                7,06 €                  14,12 €                4,88 €                9,76

 
     69,12%

280 H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H.02.510.a a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti cad

 
              2,00 €              17,55 €                  35,10 €              12,92 €              25,84

 
     73,62%

281 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
              1,00 €              59,92 €                  59,92 €              40,98 €              40,98

 
     68,39%

282 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini

A Riportare: €      1.086.798,37 €     189.704,33
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.086.798,37 €     189.704,33

ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
              1,00 €              41,97 €                  41,97 €                8,81 €                8,81

 
     20,99%

283 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
              1,00 €              59,92 €                  59,92 €              40,98 €              40,98

 
     68,39%

284 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
              1,00 €              41,97 €                  41,97 €                8,81 €                8,81

 
     20,99%

285 E.28.01 Fornitura e posa
in opera di
idropittura murale
lavabile per

A Riportare: €      1.086.942,23 €     189.762,93
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.086.942,23 €     189.762,93

interno/esterno.
Nel prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per gli
eventuali ponteggi
fino ad una
altezza massima
di 4 ml da piano di
appoggio, gli oneri
per la protezione
di arre

E.28.01.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI IDROPITTURE
PER EDIFICI DI
CIVILE
ABITAZIONE
Bianche per
interni m²

 
            52,00 €                8,10 €                421,20 €                5,84 €            303,68

 
     72,10%

286 PM_18 masselli
autobloccanti
per esterni a
superficie
tattile m²

 
              6,54 €              40,00 €                261,60 €              18,40 €            120,34

 
     46,00%

287 14F.05.09 Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
eseguito in
conglomerato
cementizio dosato
a kg. 150 di
cemento tipo R
325 per m³ di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne

14F.05.09.00 MAGRONE m²
 
            27,00 €                6,09 €                164,43 €                0,21 €                5,67

 
       3,45%

288 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o

A Riportare: €      1.087.789,46 €     190.192,62
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.087.789,46 €     190.192,62

eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
              4,00 €              59,92 €                239,68 €              40,98 €            163,92

 
     68,39%

289 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
              7,00 €              41,97 €                293,79 €                8,81 €              61,67

 
     20,99%

290 PM_17 RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA m²

 
            35,00 €                8,00 €                280,00 €                1,44 €              50,40

 
     18,00%

291 PM_18 masselli
autobloccanti
per esterni a
superficie
tattile m²

 
              0,90 €              40,00 €                  36,00 €              18,40 €              16,56

 
     46,00%

292 14F.13.17 Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm², anche
in presenza di
rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per

A Riportare: €      1.088.638,93 €     190.485,17
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.088.638,93 €     190.485,17

dare il lavoro finito
a perfetta regola d

14F.13.17.00 FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS m²

 
            15,00 €              15,08 €                226,20 €                5,20 €              78,00

 
     34,48%

293 14F.05.09 Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
eseguito in
conglomerato
cementizio dosato
a kg. 150 di
cemento tipo R
325 per m³ di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne

14F.05.09.00 MAGRONE m²
 
            26,00 €                6,09 €                158,34 €                0,21 €                5,46

 
       3,45%

294 PM_17 RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA m²

 
          110,00 €                8,00 €                880,00 €                1,44 €            158,40

 
     18,00%

295 F.01.001 TERRENO
VEGETALE
compresa
posa in opera,
distribuzione e
sistemazione

F.01.001.b b) - ENTRO
VASCHE
POSTE SU
OPERE
D'ARTE m³

 
            31,50 €                5,05 €                159,08 €                2,26 €              71,19

 
     44,75%

296 H.02.500 RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

H.02.500.a a) - SU UNICO
SOSTEGNO cad

 
            15,00 €                7,06 €                105,90 €                4,88 €              73,20

 
     69,12%

A Riportare: €      1.090.168,45 €     190.871,42
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.090.168,45 €     190.871,42

297 H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H.02.510.a a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti cad

 
            10,00 €              17,55 €                175,50 €              12,92 €            129,20

 
     73,62%

298 H.03.021 DELINEATOR
E
SPARTITRAF
FICO
FLESSIBILE
...ll'interno ed
eventualmente
zavorrabile

H.03.021.a a) - DI
ALTEZZA DA
60 A 69 CM cad

 
            19,00 €              29,91 €                568,29

299 H.03.024 POSA IN
OPERA DI
PALETTO
SPARTITRAF
FIC...etallica,
compreso
l'onere del
cantiere cad

 
            19,00 €              14,97 €                284,43 €              10,18 €            193,42

 
     68,00%

300 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
            11,00 €              59,92 €                659,12 €              40,98 €            450,78

 
     68,39%

301 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA

A Riportare: €      1.091.855,79 €     191.644,82
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.091.855,79 €     191.644,82

DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
            12,00 €              41,97 €                503,64 €                8,81 €            105,72

 
     20,99%

302 H.02.200 SEGNALE
TRIANGOLAR
E IN LAMIERA
DI ALLU...rti a
piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.200.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.200.1.a a) - LATO CM
60 cad

 
              1,00 €              25,84 €                  25,84 €                5,68 €                5,68

 
     21,98%

303 H.02.220 SEGNALE
ROMBOIDALE
O QUADRATO
IN LAMIE...rti a
piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.220.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

A Riportare: €      1.092.385,27 €     191.756,22
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.092.385,27 €     191.756,22

H.02.220.1.b b) - LATO CM
60 cad

 
              1,00 €              44,24 €                  44,24 €                8,41 €                8,41

 
     19,01%

304 CE.22.230 SEGNALE
OTTAGONAL
E IN LAMIERA
DI ALLUMINIO

CE.22.230.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA2

CE.22.230.1.b b)
- DIAMETRO
CM 90 cad

 
              1,00 €            100,33 €                100,33

305 P3.13.15 Pozzetti
stradali tipo
"Milano" o
"Pad...e di
risulta; della
sezione interna
di:

2) 40x40x60
-80 cm spess.4
-5 senza
caditoia cad

 
            30,00 €            122,22 €             3.666,60 €              19,90 €            597,00

 
     16,28%

306 I.02.080 FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
POZZETTI ...
lavoro finito a
perfetta regola
d'arte

I.02.080.c c)
- DIMENSIONI
INTERNE
80X80 cm
- h=100 cm cad

 
              1,00 €            171,16 €                171,16 €              24,20 €              24,20

 
     14,14%

307 I.02.080 FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
POZZETTI ...
lavoro finito a
perfetta regola
d'arte

I.02.080.d d)
A Riportare: €      1.096.367,60 €     192.385,83
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Riporto: €      1.096.367,60 €     192.385,83

- DIMENSIONI
INTERNE
100X100 cm
- h=100 cm cad

 
              7,00 €            195,66 €             1.369,62 €              25,69 €            179,83

 
     13,13%

308 CE.200.025 VALVOLA DI
RITEGNO A
CLAPET

CE.200.025.c c) - DN 20 (3
/4") cad

 
              1,00 €                9,60 €                    9,60

309 I.02.090 FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
SOLETTA
P...lavoro finito
a perfetta
regola d'arte

I.02.090.a a) - PER
POZZETTI DI
DIMENSIONI
INTERNE
80X80 cm cad

 
              1,00 €            165,79 €                165,79 €              10,49 €              10,49

 
       6,33%

310 I.02.090 FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
SOLETTA
P...lavoro finito
a perfetta
regola d'arte

I.02.090.b b) - PER
POZZETTI DI
DIMENSIONI
INTERNE
100X100 cm cad

 
              7,00 €            211,95 €             1.483,65 €              10,49 €              73,43

 
       4,95%

311 14H.03.19 Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota

A Riportare: €      1.099.396,26 €     192.649,58
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Riporto: €      1.099.396,26 €     192.649,58

per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

14H.03.19.00 FORNITURA E
POSA DI
CHIUSINI E
CADITOIE IN
GHISA kg

 
       1.554,00 €                2,25 €             3.496,50 €                0,81 €         1.258,74

 
     36,00%

312 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

1) Taglio e
rimozione paletti
dissuaso...
trasporto e
conferimento in
Discarica. cad.

 
              6,00 €              12,00 €                  72,00 €                4,32 €              25,92

 
     36,00%

313 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

2) rimozione
panchine urbane
compreso ...ta e
oneri
conferimento alla
discarica. cad.

 
              8,00 €              75,00 €                600,00 €              27,00 €            216,00

 
     36,00%

314 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

3) smontaggio
pensilina BUS
completa d...ito
indicato dalla
stazione
appaltante. a corpo

 
              1,00 €            250,00 €                250,00 €              90,00 €              90,00

 
     36,00%

315 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

 4) rimozione
giochi a molla con
recup...ito indicato
dalla stazione
appaltante. cad.

 
              4,00 €            100,00 €                400,00 €              36,00 €            144,00

 
     36,00%

316 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO

A Riportare: €      1.104.214,76 €     194.384,24
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Riporto: €      1.104.214,76 €     194.384,24

URBANO
ESISTENTE

5) rimozione e
recupero elementi
per s...ito indicato
dalla stazione
appaltante. cad.

 
              2,00 €            200,00 €                400,00 €              72,00 €            144,00

 
     36,00%

317 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

6) smontaggio e
rimozione
composizione...ito
indicato dalla
stazione
appaltante. a corpo

 
              1,00 €            350,00 €                350,00 €            126,00 €            126,00

 
     36,00%

318 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

7) smontaggio e
rimozione di
castello ...ito
indicato dalla
stazione
appaltante. a corpo

 
              1,00 €            750,00 €                750,00 €            270,00 €            270,00

 
     36,00%

319 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

8) smontaggio e
rimozione di
cestini p... dalla
stazione
appaltante.
Prezzo cad. cad.

 
              2,00 €              30,00 €                  60,00 €              10,80 €              21,60

 
     36,00%

320 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

9) demolizione
staccionata in pali
con... trasporto e
conferimento in
discarica. ml.

 
            21,00 €                9,00 €                189,00 €                1,62 €              34,02

 
     18,00%

321 PM_20 RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

A Riportare: €      1.105.963,76 €     194.979,86
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10) rimozione
fontana in
metallo
/ghisa...asport
o e
conferimento
oneri discarica. a corpo

 
              1,00 €              75,00 €                  75,00 €              27,00 €              27,00

 
     36,00%

322 PM_17 RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA m²

 
          340,00 €                8,00 €             2.720,00 €                1,44 €            489,60

 
     18,00%

323 25010015 Preparazione
del terreno al
trapianto ...co:
per superfici
inferiori  a 5.000
mq m²

 
       1.894,00 €                0,26 €                492,44 €                0,06 €            113,64

 
     23,08%

324 A.02.004 Fornitura e
stesa di terreno
vegetale ...avo
al sito di
collocazione
definitiva. m³

 
          343,00 €              14,77 €             5.066,11

325 7.5.4.2.b STESA E
MODELLAZION
E TERRA DI
COLTIVO:...ella
zione terra di
coltivo:
meccanica. m³

 
          209,80 €              13,50 €             2.832,30 €                2,84 €            595,83

 
     21,04%

326 15060121 Berberis
thunbergii
‘Bagatelle’ cad

 
            25,00 €                5,20 €                130,00

327 15060351 Cistus in var. cad
 
            45,00 €                6,20 €                279,00

328 15060791 Hydrangea
quercifolia cad

 
            24,00 €                5,70 €                136,80

329 15060811 Hypericum
calycinum cad

 
            20,00 €                1,10 €                  22,00

330 15080247 Juniperus x
pfitzeriana cad

 
            14,00 €              15,30 €                214,20

331 15061071 Lonicera nitida
'Maigrün' cad

 
            95,00 €                4,10 €                389,50

332 15061101 Myrtus
communis cad

 
              6,00 €                5,70 €                  34,20

A Riportare: €      1.118.355,31 €     196.205,93
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333 PM_V_01 Osmarea
burkwoodii cad

 
              1,00 €              13,50 €                  13,50

334 15061221 Pittosporum
tobira 'nanum' cad

 
            10,00 €                6,10 €                  61,00

335 15061251 Potentilla
fruticosa cad

 
            12,00 €                4,70 €                  56,40

336 15061391 Rose Knock-out cad
 
            10,00 €                5,40 €                  54,00

337 15061371 Rosmarinus
officinalis cad

 
              5,00 €                2,81 €                  14,05

338 15061451 Sarcococca
Humilis cad

 
            10,00 €                6,12 €                  61,20

339 PM_V_02 Spirea
vanhouttei cad

 
            25,00 €                4,50 €                112,50

340 15050011 Acanthus mollis cad
 
            15,00 €                3,50 €                  52,50

341 PM_V_03 Ballota
pseudodictamnu
s cad

 
            28,00 €                4,50 €                126,00

342 PM_V_04 Chrysanthemum
x superbum
'Sunny Side Up' cad

 
            20,00 €                3,60 €                  72,00

343 PM_V_05 Euphorbia x
pasteurii 'Devil's
Honey' cad

 
            14,00 €                4,50 €                  63,00

344 PM_V_06 Gaura
lindhemeiri cad

 
            10,00 €                3,15 €                  31,50

345 PM_V_07 Hedera
canariensis cad

 
          360,00 €                1,80 €                648,00

346 PM_V_08 Perovskia
atriplicifolia cad

 
            75,00 €                9,90 €                742,50

347 PM_V_09 Phlomis
fruticosa cad

 
              4,00 €                4,50 €                  18,00

348 PM_V_10 Polystichum
setiferum cad

 
            40,00 €                4,50 €                180,00

349 PM_V_11 Verbena
bonariensis cad

 
            23,00 €                3,60 €                  82,80

350 15050291 Vinca minor
variegata cad

 
            20,00 €                1,50 €                  30,00

351 PM_V_12 Eragrostis
curvula cad

 
            29,00 €                4,50 €                130,50

A Riportare: €      1.120.904,76 €     196.205,93
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352 PM_V_13 Miscanthus
sinensis cad

 
              4,00 €                4,77 €                  19,08

353 PM_V_14 Pennisetum
alopecuroides cad

 
            10,00 €                3,24 €                  32,40

354 15070864 Morus
platanifolia
fruitless cad

 
              4,00 €            107,40 €                429,60

355 15071211 Quercus ilex cad
 
              1,00 €            101,70 €                101,70

356 25020004 ARBUSTI
- Messa a
dimora di specie
arb...7 di
corteccia ia di
resinose o
lapillo m²

 
          332,00 €              42,09 €           13.973,88 €              21,05 €         6.988,60

 
     50,01%

357 2508017 Fornitura e posa
di cordolo in
legno d... x 100
fissati con
tirafondi in
metallo m

 
          300,00 €              19,90 €             5.970,00 €                7,16 €         2.148,00

 
     35,98%

358 25020071 TAPPETI
ERBOSI
- Formazione di
tappeto...: per
singole superfici
da 300 a 500
mq m²

 
          957,00 €                3,78 €             3.617,46 €                0,87 €            832,59

 
     23,02%

359 25020060 Pacciamatura
- telo
pacciamante
drenan...ere per
la messa a
dimora delle
piante. m²

 
            81,00 €                5,31 €                430,11 €                0,32 €              25,92

 
       6,03%

360 PM_V_15 Pacciamatura
linea mineral
Deco,
model...ola 30
-60mm. Ditta
Granulati
Zandobbio m³

 
              2,05 €            391,50 €                802,58 €              27,41 €              56,19

 
       7,00%

361 PM_V_16 Posa materiale
pacciamante per
uno strato di 5

A Riportare: €      1.146.281,57 €     206.257,23
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cm. m²
 
            86,00 €                2,93 €                251,98 €                1,82 €            156,52

 
     62,12%

362 2511071 Ala gocciolante
autocompensa
nte m

 
          471,00 €                2,20 €             1.036,20 €                0,46 €            216,66

 
     20,91%

363 PM_21 Binderi in cls.
e graniglia m

 
            40,00 €              25,00 €             1.000,00 €                5,25 €            210,00

 
     21,00%

364 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

11)
arrampicata
con rete in
corda tipo
OXYGEN MINI cad

 
              1,00 €         6.794,40 €             6.794,40 €         2.242,15 €         2.242,15

 
     33,00%

365 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

12) coppia
altalene tipo
THULIUM cad.

 
              1,00 €         2.858,40 €             2.858,40 €            943,27 €            943,27

 
     33,00%

366 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

13)
pavimentazion
e antitrauma
realizzaz...on
speciali
macchine.
Spessore mm.
10/15 m²

 
              1,00 €            133,60 €                133,60 €              56,11 €              56,11

 
     42,00%

367 PM_22 Recinzione
metallica

a) altezza
cm.100 come
da disegni
esecutivi m

 
              1,00 €            240,00 €                240,00 €              76,80 €              76,80

 
     32,00%

368 PM_22 Recinzione
metallica

b) altezza cm.
140 come da
disegni
esecutivi m

 
            15,00 €            240,00 €             3.600,00 €              76,80 €         1.152,00

 
     32,00%

369 PM_24 Cancelli
pedonali su

A Riportare: €      1.162.196,15 €     211.310,74
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aree pedonale

a) un' anta,
luce
architettonica
cm.100 per
altezza cm.140 cad

 
              1,00 €            300,00 €                300,00 €              75,00 €              75,00

 
     25,00%

370 PM_24 Cancelli
pedonali su
aree pedonale

b) due ante,
luce
architettonica
cm. 200 per
altezza cm.100 cad

 
              1,00 €            500,00 €                500,00 €            225,00 €            225,00

 
     45,00%

371 H.02.500 RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

H.02.500.a a) - SU UNICO
SOSTEGNO cad

 
              5,00 €                7,06 €                  35,30 €                4,88 €              24,40

 
     69,12%

372 H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H.02.510.a a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti cad

 
            10,00 €              17,55 €                175,50 €              12,92 €            129,20

 
     73,62%

373 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,

A Riportare: €      1.163.206,95 €     211.764,34
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che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
              6,00 €              41,97 €                251,82 €                8,81 €              52,86

 
     20,99%

374 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
              6,00 €              59,92 €                359,52 €              40,98 €            245,88

 
     68,39%

375 I.02.025 ELEMENTI
PREFABBRIC
ATI PER
RIVESTIMENT
...con i prezzi
dello scavo di
sbancamento m²

 
            45,00 €              16,70 €                751,50 €                2,47 €            111,15

 
     14,79%

376 14F.13.10 Strato di
collegamento
binder

14F.13.10.b STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm m²

 
          100,00 €                9,82 €                982,00 €                0,37 €              37,00

 
       3,77%

377 14F.13.08 Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m²,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

14F.13.08.00 SPRUZZATURA

A Riportare: €      1.165.551,79 €     212.211,23
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DEL PIANO
DAPPOGGIO m²

 
       1.000,00 €                0,83 €                830,00 €                0,11 €            110,00

 
     13,25%

378 14F.13.14 Strato unico tipo
"D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici m²

 
       1.030,00 €                5,81 €             5.984,30 €                0,24 €            247,20

 
       4,13%

379 14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
fino a kg 70 n

 
            50,00 €              48,20 €             2.410,00 €              15,42 €            771,00

 
     31,99%

380 PM_17 RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA m²

 
          102,00 €                8,00 €                816,00 €                1,44 €            146,88

 
     18,00%

381 PM_23.01 Parapetto

metallico con

corrimano

INOX. m
 
            46,15 €            380,00 €           17.537,00 €            121,60 €         5.611,84

 
     32,00%

382 PM_23.02 Parapetto

metallico

semplice. m
 
            25,55 €            280,00 €             7.154,00 €              89,60 €         2.289,28

 
     32,00%

383 14E.40.76 Pulizia di materiali
lapidei da
eseguire con
impianto di acqua
nebulizzata al fine
di rimuovere
depositi
superficiali e
croste nere
raggiungendo un

A Riportare: €      1.200.283,09 €     221.387,43

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 105 di 115



INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.200.283,09 €     221.387,43

soddisfacente
grado di pulizia
senza intaccare
l'integrità del
paramento. la
lavorazione
comprende il nole

14E.40.76.00 PULIZIA DI
ELEMENTI
LAPIDEI CON
ACQUA
NEBULIZZATA m²

 
              6,90 €              54,54 €                376,33 €              12,00 €              82,80

 
     22,00%

384 E.28.01 Fornitura e posa
in opera di
idropittura murale
lavabile per
interno/esterno.
Nel prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per gli
eventuali ponteggi
fino ad una
altezza massima
di 4 ml da piano di
appoggio, gli oneri
per la protezione
di arre

E.28.01.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI IDROPITTURE
PER EDIFICI DI
CIVILE
ABITAZIONE
Bianche per
interni m²

 
            69,00 €                8,10 €                558,90 €                5,84 €            402,96

 
     72,10%

385 PM_12 NUOVO ARREDO
URBANO

05) paletto
dissuasore
Fornitura e
posa...con
terminale
bombato in
acciaio inox.

a) fisso cad
 
              1,00 €            182,50 €                182,50 €              58,40 €              58,40

 
     32,00%

386 PM_16 NUOVO ARREDO
URBANO

01) cestino
portarifiuti
fornitura e

A Riportare: €      1.201.400,82 €     221.931,59
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po...nere piccolo,
tipo LAB23
modello CEKTA. cad

 
              1,00 €            750,00 €                750,00 €              72,42 €              72,42

 
       9,66%

387 PM_23.03 Parapetto con

portale

metallico . m
 
              1,60 €            180,00 €                288,00 €              57,60 €              92,16

 
     32,00%

388 PM_25.01 Profili in
acciaio per
bordature
H.10. m

 
          438,00 €              24,00 €           10.512,00 €                5,52 €         2.417,76

 
     23,00%

389 PM_25.02 Profili in
acciaio per
bordature
H.20. m

 
            25,00 €              48,00 €             1.200,00 €              10,56 €            264,00

 
     22,00%

390 PM_25.02 Profili in
acciaio per
bordature
H.20. m

 
            10,00 €              48,00 €                480,00 €              10,56 €            105,60

 
     22,00%

391 PM_26 Rimozione di
cisterna
interrata. a corpo

 
              1,00 €         1.595,73 €             1.595,73 €            829,78 €            829,78

 
     52,00%

392 PM_27 Scatolare
passacavi cad

 
              1,00 €              50,00 €                  50,00 €                5,00 €                5,00

 
     10,00%

393 PM_28 Lavorazione
conci in pietra
d'Istria a corpo

 
              1,00 €         1.980,00 €             1.980,00 €         1.445,40 €         1.445,40

 
     73,00%

394 P3.13.15 Pozzetti
stradali tipo
"Milano" o
"Pad...e di
risulta; della
sezione interna
di:

2) 40x40x60
-80 cm spess.4
-5 senza
caditoia cad

 
              3,00 €            122,22 €                366,66 €              19,90 €              59,70

 
     16,28%

395 I.02.085 FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
ELEMENTI ...
lavoro finito a

A Riportare: €      1.218.623,21 €     227.223,41
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perfetta regola
d'arte

I.02.085.a a)
- DIMENSIONI
INTERNE
50X50 cm
- h=50 cm cad

 
              7,00 €              56,31 €                394,17 €              11,00 €              77,00

 
     19,53%

396 14H.03.18 Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondità fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

14H.03.18.a FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm n

 
              6,00 €              88,71 €                532,26 €              14,05 €              84,30

 
     15,84%

397 I.02.085 FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
ELEMENTI ...
lavoro finito a
perfetta regola
d'arte

I.02.085.b b)
- DIMENSIONI
INTERNE
60X60 cm
- h=50 cm cad

 
              6,00 €              58,15 €                348,90 €              11,10 €              66,60

 
     19,09%

398 14H.03.19 Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo

A Riportare: €      1.219.898,54 €     227.451,31
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Riporto: €      1.219.898,54 €     227.451,31

normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

14H.03.19.00 FORNITURA E
POSA DI
CHIUSINI E
CADITOIE IN
GHISA kg

 
       1.293,00 €                2,25 €             2.909,25 €                0,81 €         1.047,33

 
     36,00%

399 PM_13.01 Caditoia lineare
con fessura m

 
          188,50 €            141,74 €           26.717,99 €              14,53 €         2.738,91

 
     10,25%

400 PM_13.00 Caditoia
lineare con
griglia m

 
              5,00 €            115,02 €                575,10 €              14,53 €              72,65

 
     12,63%

401 PM_13.02 Elemento con
preforma laterale cad

 
            11,00 €            172,19 €             1.894,09 €              14,53 €            159,83

 
       8,44%

402 PM_13.03 Pozzetto di

scarico - sistema

lineare
cad.

 
            10,00 €            304,57 €             3.045,70 €              14,53 €            145,30

 
       4,77%

403 PM_13.04 Testata inizio

/ fine per

caditoia lineare
cad

 
            18,00 €              14,23 €                256,14 €                1,45 €              26,10

 
     10,19%

404 PM_29 chiusino a
riempimento

b) dimensioni
esterne
mm.500x500.
H90/75. Peso
38 Kg. cad

 
            10,00 €            165,00 €             1.650,00 €              64,35 €            643,50

 
     39,00%

405 PM_29 chiusino a
riempimento

c) dimensioni
esterne
mm.600x600.
H90/75. Peso
55 Kg. cad

 
            15,00 €            220,00 €             3.300,00 €              85,80 €         1.287,00

 
     39,00%

406 14E.05.11 Demolizione di
manufatti in

A Riportare: €      1.260.246,81 €     233.571,93
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conglomerato
cementizio armato
di qualsiasi tipo,
forma e
dimensione
presenti
all'esterno di
fabbricati quali
muri di sostegno,
vasche e plinti
isolati di
fondazione. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per

14E.05.11.00 DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI m³

 
              5,00 €            164,99 €                824,95 €            105,37 €            526,85

 
     63,86%

407 H.02.500 RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

H.02.500.a a) - SU UNICO
SOSTEGNO cad

 
            20,00 €                7,06 €                141,20 €                4,88 €              97,60

 
     69,12%

408 H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H.02.510.a a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti cad

 
            10,00 €              17,55 €                175,50 €              12,92 €            129,20

 
     73,62%

409 H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMI...rti
a piè d'opera o
nei magazzini
ANAS

H.02.210.1 1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1

A Riportare: €      1.261.388,46 €     234.325,58
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ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

H.02.210.1.b b)
- DIAMETRO
CM 60 cad

 
            20,00 €              41,97 €                839,40 €                8,81 €            176,20

 
     20,99%

410 H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
...i sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO A MQ 3 cad

 
            10,00 €              59,92 €                599,20 €              40,98 €            409,80

 
     68,39%

411 PM_V_18 Messa a
dimora di
alberi cad

 
              5,00 €              90,00 €                450,00

412 PM_30 Veletta
prefabbricata m

 
            33,00 €              87,97 €             2.903,01 €                4,20 €            138,60

 
       4,77%

413 14E.08.05 Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.05.00 RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE

A Riportare: €      1.266.180,07 €     235.050,18
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ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C kg

 
       1.224,50 €                1,39 €             1.702,06 €                0,33 €            404,09

 
     23,74%

414 18_VS.004.05.c FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
/RICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE m³

 
            27,00 €              10,31 €                278,37 €                0,25 €                6,75

 
       2,42%

415 14E.08.05 Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.05.00 RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C kg

 
            33,97 €                1,39 €                  47,22 €                0,33 €              11,21

 
     23,74%

416 PM_07 Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina" mq

 
            15,00 €              37,00 €                555,00 €              11,04 €            165,60

 
     29,84%

417 14E.12.05 Muratura in
elementi portanti
di laterizio

A Riportare: €      1.268.762,72 €     235.637,83
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alveolare, in
opera con malta
bastarda

14E.12.05.00 MURATURA IN
ELEMENTI
PORTANTI m³

 
              0,81 €            259,80 €                210,44 €            130,05 €            105,34

 
     50,06%

418 14G.03.29 Fornitura e posa
in opera di
intonaco civile per
interni ed esterni,
dato a qualunque
altezza su pareti
verticali,
orizzontali o
inclinate, sia
piane che curve,
per uno spessore
complessivo
medio di mm 20,
costituito da
grezzo e
stabilitura finale,
compr

14G.03.29.00 INTONACO
CIVILE PER
INTERNI ED
ESTERNI m²

 
              4,05 €              26,30 €                106,52 €              18,70 €              75,74

 
     71,10%

419 VS.011.01.c CORDONATE
- SEZIONE 12
/15 CON
ALTEZZA
...ffico durante
le operazioni
lavorative. m

 
          227,00 €              23,66 €             5.370,82 €                5,39 €         1.223,53

 
     22,78%

420 VS.011.01.c CORDONATE
- SEZIONE 12
/15 CON
ALTEZZA
...ffico durante
le operazioni
lavorative. m

 
          222,00 €              23,66 €             5.252,52 €                5,39 €         1.196,58

 
     22,78%

421 VS.011.01.c CORDONATE
- SEZIONE 12
/15 CON
ALTEZZA
...ffico durante
le operazioni
lavorative. m

 
          184,50 €              23,66 €             4.365,27 €                5,39 €            994,46

 
     22,78%

A Riportare: €      1.284.068,29 €     239.233,48

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 113 di 115



INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €      1.284.068,29 €     239.233,48

422 VS.011.01.a CORDONATE
- SEZIONE 8
/10 CON
ALTEZZA
2...ffico
durante le
operazioni
lavorative. m

 
            77,00 €              20,43 €             1.573,11 €                4,70 €            361,90

 
     23,01%

423 VS.011.01.a CORDONATE
- SEZIONE 8
/10 CON
ALTEZZA
2...ffico
durante le
operazioni
lavorative. m

 
          250,00 €              20,43 €             5.107,50 €                4,70 €         1.175,00

 
     23,01%

424 VS.011.01.a CORDONATE
- SEZIONE 8
/10 CON
ALTEZZA
2...ffico
durante le
operazioni
lavorative. m

 
          545,00 €              20,43 €           11.134,35 €                4,70 €         2.561,50

 
     23,01%

425 PM_31 Economie non
soggette a
ribasso
contab...iari
vigenti al
momento
dell'esecuzion
e

 
              1,00 €       10.000,00 €           10.000,00 €         4.000,00 €         4.000,00

 
     40,00%

426 PM_V_19 Impianto di
irrigazione a corpo

 
              1,00 €         5.256,00 €             5.256,00

427 PM_32. Solaio a lastre
tipo Predalles

a) FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI SOLAIO...
esercizio, oltre al
peso proprio, fino m²

 
          306,76 €            106,41 €           32.642,33 €              11,05 €         3.389,70

 
     10,38%

428 14F.04.02 Sistemazione in
rilevato od in
riempimento di

A Riportare: €      1.349.781,58 €     250.721,58
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materiali idonei,
provenienti sia
dagli scavi che
dalle cave di
prestito;
compreso il
compattamento a
strati non
superiori a 50 cm
fino a raggiugere
la densita`
prescritta;
compreso
l'eventuale
inumidimento;

14F.04.02.a SISTEMAZIONE
IN RILEVATO
rilativamente ai
gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 m³

 
            27,00 €                4,28 €                115,56 €                0,99 €              26,73

 
     23,13%

429 E.14.16 Fornitura e posa
in opera di
pavimento
autobloccante nel
colore e
nell'aspetto a
scelta della D.L.,
eseguito in
mattonelle
prefabbricate di
conglomerato
cementizio vibrato
delle dimensioni
comunemente in
commercio,
posate secondo le
geometrie correnti
su

E.14.16.00 FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO
IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANT
I m²

 
              4,06 €              25,65 €                104,14 €                8,65 €              35,12

 
     33,72%

Sommano €      1.350.001,28 €     250.783,43
 
     18,58%

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 115 di 115


