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PROGETTO ESECUTIVO
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Comune di Cavallino-Treporti
Citta Metropolitana di Venezia

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO
DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.UP.: F 94 E 1500056 000 6

CL G

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVALLINO TREPORTI

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10)

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori a base d'asta € 1.325.000,00
Economie non soggette a ribasso € 10.000,00
Oneri della sicurezza € 15.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione 3 250.000,00

Costo complessivo dell'opera |€ 1.600.000,00

Cavallino-Treporti, li 28.06.2019

Il Progettista:
arch. ZOIA SIMONE







INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

PLL5 Smontaggio
manuale
accurato di
struttu...ie
d'opera degli
elementi
smontati.
BIO |ms 2,40 |€ 308,69 |€ 740,86 |€ 231,52 € 555,65 |  75,00%

PM_01 Assistenza
indagine
Bellica a corpo 1,00 |€  2.000,00 |€ 200000 € 200000 |€  2.000,00| 100,00%

PM_02 Assistenza
Archoelogica |acorpo 1,00 |€  1.000,00 € 1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00| 100,00%

0s Costi
Sicurezza da
PSC

Vedi Computo
Metrico
Estimativo
allegato al
PSC a corpo 1,00 |€  15.000,00 |€ 15.000,00 |€  1.050,00 €  1.050,00 7,00%

14E.05.07 Demolizione di
serramenti sia
interni che esterni
di ogni genere,
formae
dimensione. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per le
necessarie opere
provvisionali e di
sicurezza, la
rimozione
dell'eventuale
falso telaio, ante
dioscuro e

14E.05.07.b DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI

serramenti interni
in legno n 39,00 |€ 16,23 |€ 632,97 |€ 0,63 |€ 24,57 3,88%

P1.1.49 Rimozione di
grate, inferriate
e balau...
d'opera dei

A Riportare: € 19.373,83 € 4.630,22
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

14E.05.27

14E.05.27.00

14F.14.10

14F.14.10.d

141.03.08

Riporto:
materiali di
recupero.
BIO

Smontaggio di
corpi scaldanti di
qualsiasi tipo. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per le
necessario opere
prowvisionali e di
sicurezza, la
demoalizione di
eventuali strutture
di sostegno,
I'abbassamento,
I'accatastamento
del materia

SMONTAGGIO DI
CORPI
SCALDANTI

Demolizione o
smontaggio di
barriere di
sicurezza a
doppia onda o di
parapetti metallici
esistenti,
compreso l'onere
del trasporto a
rifiuto del
materiale
inutilizzabile, fuori
delle pertinenze
del cantiere fino
ad una distanza
stradale di 10 km,
e delt

DEMOLIZIONE O
SMONTAGGIO
BARRIERE DI
SICUREZZA A
DOPPIA ONDA
(MATERIALE
PROPRIETA
DELLAMMINISTR
AZIONE) su plinti
0 SU muratura con
corrimano

Abbattimento di
alberi di medio ed
ARiportare:

kg

890,00 |€

30,00 |€

11,00 |€

127

11,14

3,60

€

€

€

€

€

19.373,83

1.130,30

334,20

39,60

20.877,93

0,32

5,62

0,43

€

€

€

€

4.630,22

284,80

168,60

4,73

5.088,35

25,20%

50,45%

11,94%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

10

11

12

141.03.08.00

14E.05.01

14E.05.01.b

P3.1.25

P3.1.25

Riporto:
lato fusto, giacenti
in piani golenali
fino al ciglio a
fiume, da 31 a 45
cm di diametro,
compreso
I'asporto della
ceppaia oppure il
taglio a raso della
stessa, lo
scortecciamento
ed essiccamento
con diserbo
ecologico,

ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI
MEDIO ED ALTO
FUSTO DIAM. 31
-45CM

Demolizione
completa di
fabbricati eseguita
con mezzi
meccanici, fino al
piano di
campagna,
compreso il carico
su automezzo,
escluso eventuali
opere
provvisionali o di
puntellazione e il
trasporto del
materiale di risulta
alle pubbliche
discariche

DEMOLIZIONE DI
FABBRICATI
FUORI TERRA
con struttura
portante e solai in
c.a.

Demolizione di
pavimento in
mattoni, m...,
in conformita
alla normativa
vigente:

1) pavimento
in piano.

Demolizione di
ARiportare:

mivpp

m?2

2,00 |€

1.600,00 |€

412,00 €

197,50

12,47

9,95

€

€

€

€

€

20.877,93

395,00

19.952,00

4.099,40

45.324,33

€

71,85

2,35

1,79

€

€

5.088,35

143,70

3.760,00

737,48

9.729,53

36,38%

18,85%

17,99%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

13

14

15

14F.05.09

14F.05.09.00

PM_05

14E.02.03

14E.02.03.00

Riporto:
pavimento in
mattoni, m...,
in conformita
alla normativa
vigente:

3) gradini di
ponti.

Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere darte,
esequito in
conglomerato
cementizio dosato
akg. 150 di
cemento tipo R
325 per m3 di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne
MAGRONE

Trave
autoportante
a struttura
mista acciaio
-calcestruzzo

Scavo di
shancamento
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
per il
risezionamento o
la costruzione del
cassonetto
stradale,
compreso il
picchettamento
preliminare e
definitivo, il
tracciamento delle
SCAVO DI
ARiportare:

m?2

ml.

39,00 €

336,72 |€

49,50 €

13,08

6,09

257,40

€

€

€

€

€

45.324,33

510,12

2.050,62

12.741,30

60.626,37

3,14

021

6,69

€

€

€

€

€

9.729,53

122,46

70,71

331,16

10.253,86

24,01%

3,45%

2,60%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

16

17

14E.02.04

14E.02.04.a

14E.02.06

14E.02.06.a

Riporto:
SBANCAMENTO

Scavo a sezione
obbligata eseguito
con mezzi
meccanici in
terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
compreso
eventuali
demolizioni di
vecchie murature
e trovanti di
dimensioni non
superiori a mc
0.50, lo
spianamento e la
configurazion

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA di
profondita fino a
m 2.00

Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
1.50 con posa del
materiale sul

ARiportare:

m3

m3

€ 60.626,37
443,60 |€ 483 |€ 2.142,59

65,02 |€ 8,13 |€ 528,61

€ 63.297,57

111

1,38

€
€

€

€

10.253,86
492,40

89,73

10.835,99

22,98%

16,97%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

18

19

20

14E.03.05

14E.03.05.a

14E.06.06

14E.06.06.a

14F.02.09

Riporto:
bordo dello scavo

Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico el
costipamento
meccanico
realizzato a st

RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza

A Riportare:

m3

m3

m3

€ 63.297,57

188,06 |€ 6,15 |€ 1.156,57

ah

150,00 2,75 |€ 412,50

550,00 |€ 13,10 |€ 7.205,00

€ 72.071,64

1,84

0,62

€
€

€

€

10.835,99
346,03

93,00

11.275,02

29,92%

22,55%

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 6 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 72.071,64 € 11.275,02

esequiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

14F.02.09.a FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
I periprimi3cm |m? 1.000,00 |€ 2,74 |€ 2.740,00 |€ 0,26 |€ 260,00 9,49%

18_VS5.004.05.c| FORNITURA DI
MATERI
ALl

- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
IRICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE |m3 34525 |€ 10,31 |€ 3.559,53 € 0,25 € 86,31 2,42%

14F.04.02 Sistemazione in
rilevato od in
riempimento di
materiali idonei,
provenienti sia
dagli scavi che
dalle cave di
prestito;
compreso il
compattamento a
strati non
superiori a 50 cm
fino a raggiugere
la densita®
prescritta;
compreso
l'eventuale
inumidimento;

14F.04.02.2  |SISTEMAZIONE
IN RILEVATO
rilativamente ai
gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 m? 345,25

an

428 |€ 1.477,67 |€ 0,99 |€ 341,80 23,13%

14F.04.12 Finitura
superficiale alla
A Riportare: € 79.848,84 € 11.963,13
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 79.848,84 € 11.963,13
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe
14F.04.12.00 |FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE m2 2.469,00 |€ 230 |€ 567870 |€ 028 € 691,32 |  12,17%

18_VS.004.05.c| FORNITURA DI
MATERI
ALI

- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
IRICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE |m3 18,60 |€ 10,31 |€ 191,77 |€ 0,25 € 4,65 2,42%

14F.04.12 Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed |l
costipamento
dello strato con
idonee macchine

pe

A Riportare: 3 85.719,31 € 1265910
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

26

27

28

14F.04.12.00

14F.13.11

14F.13.11.c

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.11.01

14F.11.01.a

Riporto:

FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Strato unico tipo
e

STRATO UNICO
TIPO "B" dello
spessore
compresso di 60
mm

Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
esequiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
| per i primi 3 cm

Fornitura e posa
in opera di
cordonatura per
fascia
spartitraffico,
aiuole e simili,
rettilinee od in
curva, in
calcestruzzo
avente Rck>=30
N/mm2, in
elementi della
lunghezza di cm
100, allettati con
malta cementizia
compresa
I'apposita
fondazione delle
CORDONATE
sez. 8/10conh =
25¢cm

ARiportare:

m?2

mZ

m?2

93,00 |€ 2,30

ah

102,00 9,23

2.000,00 € 2,74

10,00 |€ 21,83

€

€

€

€

€
€

85.719,31

213,90

941,46

5.480,00

218,30
92.572,97

0,28

0,42

0,26

511

€

€

€

€

€
€

12.659,10

26,04

42,84

520,00

51,10
13.299,08

12,17%

4,55%

9,49%

23,41%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

29

30

31

32

33

14F.13.10

14F.13.10.b

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14

14F.13.14.b

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.13.08

Riporto:

Strato di
collegamento
binder

STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/mz,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato unico tipo
e

STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici

Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
esequiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
| per i primi 3 cm

Spruzzatura di
emulsione

ARiportare:

mZ

m?2

mZ

m?2

100,00

1.140,00

1.215,00 |€

742,00 |€

€ 9,82

an

0,83

581

2,74

€

€

€

€

€

€

92.572,97

982,00

946,20

7.059,15

2.033,08

103.593,40

0,37

0,11

0,24

0,26

€

€

€

€

€

€

13.299,08

37,00

125,40

291,60

192,92

13.946,00

3,771%

13,25%

4,13%

9,49%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

34

35

36

37

14F.13.08.00

14F.13.10

14F.13.10.b

14F.13.14

14F.13.14.b

14F.02.09

14F.02.09.a

1.02.025

Riporto:
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m?,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato di
collegamento
binder

STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm

Strato unico tipo
D

STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici

Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso 0 in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
esequiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
| per i primi 3 cm

ELEMENTI
PREFABBRIC
ATI PER
RIVESTIMENT
ARiportare:

mZ

mZ

mZ

m?2

742,00 |€

20,00 |€

742,00 |€

245,00 |€

0,83

9,82

581

2,74

€

€

€

€

€

€

103.593,40

615,86

196,40

4.311,02

671,30

109.387,98

0,11

0,37

0,24

0,26

€

€

€

€

€

13.946,00

81,62

7,40

178,08

63,70

14.276,80

13,25%

3,77%

4,13%

9,49%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

38

39

40

41

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14

14F.13.14.b

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.02.08

Riporto:
...con i prezzi
dello scavo di
shancamento

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m2,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato unico tipo
D"

STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici

Fresatura di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso o in
calcestruzzo (non
armato) a media
consistenza
esequiti su unica
passata, anche su
impalcati di opere
d'arte, compreso
l'onere di
allontanamento
con qualsiasi
mezzo fino ad una
distanza stradale

FRESATURA A
FREDDO DI
PAVIMENTAZION
| per i primi 3 cm

Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"Klipper",
computato per lo
ARiportare:

m?2

mZ

m?2

m?2

22,50 |€ 16,70

240,00 |€ 0,83

240,00 € 581

an

290,00 2,74

€

€

€

€

€

€

109.387,98

375,75

199,20

1.394,40

794,60

112.151,93

2,47

0,11

0,24

0,26

€

€

€

€

€

€

14.276,80

55,58

26,40

57,60

75,40

14.491,78

14,79%

13,25%

4,13%

9,49%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

42

43

44

14F.02.08.a

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14

14F.13.14.b

14F.02.09

14F.02.09.a

Riporto:

sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato

solamente il primo

taglio dell
TAGLIO

PAVIMENTAZION

EIN

CONGLOMERAT

O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m?,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
darte

SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato unico tipo
D"

STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici

Fresatura di

pavimentazione in

conglomerato
bituminoso o in

calcestruzzo (non

armato) a media
consistenza
esequiti su unica

passata, anche su
impalcati di opere

d'arte, compreso
I'onere di
allontanamento
con qualsiasi

mezzo fino ad una

distanza stradale

FRESATURA A
FREDDO DI

ARiportare:

m?2

m?2

€ 112.151,93

14,00 |€ 3,25 |€ 45,50

290,00 |€ 083 |€ 240,70

an

290,00 581 |€ 1.684,90

€ 114.123,03

1,93

0,11

0,24

€

€

€

€

€

14.491,78

27,02

31,90

69,60

14.620,30

59,38%

13,25%

4,13%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

45

46

47

48

B.02.10.0045.0
05

14F.11.01

14F.11.01.c

14F.11.03

14F.11.03.00

14F.13.08

Riporto:
PAVIMENTAZION

| per i primi 3 cm

Demolizione
di manufatti

Fornitura e posa
in opera di
cordonatura per
fascia
spartitraffico,
aiuole e simili,
rettilinee od in
curva, in
calcestruzzo
avente Rck>=30
N/mm2, in
elementi della
lunghezza di cm
100, allettati con
malta cementizia
compresa
I'apposita
fondazione delle

CORDONATE
sez. 12/15con h
=25cm

Fornitura e posa
in opera di
elementi
prefabbricati in
conglomerato

cementizio armato

e vibrato, per il
rivestimento di
cunette e fossi di
guardia aventi
sezione

trapezoidale o ad

L e spessore di
cm6; le

caratteristiche del

conglomerato e
dell'armatura

ELEMENTI

PREFABBRICATI

A SEZIONE

TRAPEZIOIDALE

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m?,
compreso

ARiportare:

m?2

m3

m?2

1.425,00

25,00

15,00 €

22,50 |€

€ 2,74

100,44

24,32

60,59

€

€

€

€

€

€

114.123,03

3.904,50

2.511,00

364,80

1.363,28

122.266,61

0,26

31,47

531

8,18

€

€

€

€

€

€

14.620,30

370,50

786,75

79,65

184,05

16.041,25

9,49%

31,33%

21,83%

13,50%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

49

50

51

14F.13.08.00

14F.13.10

14F.13.10.b

14F.13.14

14F.13.14.b

14E.02.06

14E.02.06.a

Riporto:
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato di
collegamento
binder

STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm

Strato unico tipo
D"

STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici

Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
eseguito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo

ARiportare:

mZ

mZ

m?2

m3

€ 122.266,61

1.310,00 |€ 083 |€ 1.087,30

50,00 |€ 9,82 |€ 491,00

1.300,00 |€ 581 |€ 7.553,00

20,00 € 6,15 |€ 123,00

€ 131.520,91

0,11

0,37

0,24

1,84

€

€

€

€

€
€

16.041,25

144,10

18,50

312,00

36,80
16.552,65

13,25%

3,771%

4,13%

29,92%

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 15 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

52

53

54

14E.03.05

14E.03.05.a

14F.04.11

14F.04.11.a

14F.04.12

Riporto:

Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico el
costipamento
meccanico
realizzato a st

RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo

Fondazione
stradale eseguita
con materiale
legante misto di
cava, di adatta
granulometria,
giudicato idoneo
dalla D. L., per
uno spessore
compresso come
indicato nelle
sezioni tipo di
progetto, steso su
piano di posa
preventivamente
livellato, posto in
0

FONDAZIONE
STRADALE con
materiale
proveniente dagli
scavi

Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
ARiportare:

m3

m3

20,00 |€

13,50 €

2,75

8,03

€

€

€

€

131.520,91

55,00

108,41

131.684,32

0,62

1,65

€

€

€

€

16.552,65

12,40

22,28

16.587,33

22,55%

20,55%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

55

56

14F.04.12.00

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

Riporto:
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe
FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo

Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
ARiportare:

m?2

m3

€ 131.684,32

45,00 € 2,30 |€ 103,50

8,40 € 6,15 |€ 51,66

€ 131.839,48

0,28

1,84

€

€

€

€

16.587,33

12,60

15,46

16.615,39

12,17%

29,93%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

57

58

14E.03.05.a

14E.02.04

14E.02.04.a

14F.04.11

Riporto:
carico, il trasporto,
lo scarico el
costipamento
meccanico
realizzato a st

RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo

Scavo a sezione
obbligata eseguito
con mezzi
meccanici in
terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
compreso
eventuali
demolizioni di
vecchie murature
e trovanti di
dimensioni non
superiori a m¢
0.50, lo
spianamento e la
configurazion

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA di
profondita fino a
m 2.00

Fondazione
stradale eseguita
con materiale
legante misto di
cava, di adatta
granulometria,
giudicato idoneo
dallaD. L., per
uno spessore
compresso come
indicato nelle
sezioni tipo di
progetto, steso su
piano di posa
preventivamente
livellato, posto in
0

ARiportare:

m3

m3

8,40 €

13,50 €

2,75

8,13

€

€

€

€

131.839,48

23,10

109,76

131.972,34

0,62

1,38

€

€

€

16.615,39

521

18,63

16.639,23

22,55%

16,97%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

59

60

14F.04.11.a

14F.04.12

14F.04.12.00

14E.02.06

14E.02.06.a

Riporto:

FONDAZIONE
STRADALE con
materiale
proveniente dagli
scavi

Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSADI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
ARiportare:

m3

mZ

€ 131.972,34

5,00 € 8,03 |€ 40,15

25,00 € 2,30 € 57,50

€ 132.069,99

1,65

0,28

€

€

16.639,23

8,25

7,00

16.654,48

20,55%

12,17%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: £ 132.069,99 € 16.65448

1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo |m3 1,60 |€ 6,15 |€ 9,84 |€ 1,84 |€ 2,94 29,88%

14E.03.05 Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

14E.03.05.a RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo m3 1,60 € 2,75 |€ 4,40 |€ 0,62 |€ 0,99 22,50%

14F.03.09 Scavo di
fondazione a
sezione obbligata
esequito a
macchina, anche
a campioni di
qualsiasi
lunghezza, in
materiale di
qualsiasi natura e
consistenza,
anche in presenza
d'acqua con
tirante fino a 20
cm, esclusa la
roccia da mina ed
i trovanti aventi
ciasc

14F.03.09a |SCAVODI
FONDAZIONE A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA fino
alla profondita di
m 1,50 m3 3,38 |€ 9,39 |€ 31,74 |€ 2,07 |€ 7,00 22,05%

14F.04.12 Finitura

ARiportare: € 13211597 € 16.66541
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

64

65

14F.04.12.00

14F.03.09

14F.03.09.a

14E.02.06

Riporto:
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe
FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Scavo di
fondazione a
sezione ohbligata
eseguito a
macchina, anche
a campioni di
qualsiasi
lunghezza, in
materiale di
qualsiasi natura e
consistenza,
anche in presenza
d'acqua con
tirante fino a 20
cm, esclusa la
roccia da mina ed
i trovanti aventi
ciasc

SCAVO DI
FONDAZIONE A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA fino
alla profondita di
m 1,50

Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di

ARiportare:

m?2

m3

€ 132.115,97

30,00 € 2,30 |€ 69,00

540 € 9,39 |€ 50,71

€ 132.235,68

0,28

2,07

€

€

€

16.665,41

8,40

11,18

16.684,99

12,17%

22,05%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

66

67

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14F.04.11

Riporto:
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo

Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico el
costipamento
meccanico
realizzato a st

RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo

Fondazione
stradale eseguita
con materiale
legante misto di
cava, di adatta
granulometria,
giudicato idoneo
dalla D. L., per
ARiportare:

m3

m3

12,00 €

12,00 |€

6,15

2,75

€

€

€

€

132.235,68

73,80

33,00

132.342,48

1,84

0,62

€

€

€

16.684,99

22,08

7,44

16.714,51

29,92%

22,55%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

68

69

14F.04.11.a

14F.04.12

14F.04.12.00

14F.04.09

Riporto:
uno spessore
compresso come
indicato nelle
sezioni tipo di
progetto, steso su
piano di posa
preventivamente
livellato, posto in
0

FONDAZIONE
STRADALE con
materiale
proveniente dagli
scavi

Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Fornitura di
geotessile tessuto
trama e ordito in
polipropilene
avente funzione di
separazione,
filtrazione e
diffusione dei
carichi sotto le
fondazioni e
cassonetti
stradali. Il
materiale dovra
essere marcato
CE in conformita
alla normativa
europea ed i

ARiportare:

m3

m2

12,00 |€

50,00 (€

8,03

2,30

€

€

€

€

132.342,48

96,36

115,00

132.553,84

1,65

0,28

€

€

€

€

16.714,51

19,80

14,00

16.748,31

20,55%

12,17%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

70

71

72

73

14F.04.09.d

18_VS.004.05.c

14F.04.12

14F.04.12.00

14F.13.11

14F.13.11.c

14F.04.09

Riporto:

GEOTESSILE
tessuto trama e
ordito in p...45 kN/m
e deformazione
inferiore al 20%

FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
IRICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE

Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed |l
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe

FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Strato unico tipo
"B

STRATO UNICO
TIPO "B" dello
spessore
compresso di 60
mm

Fornitura di

geotessile tessuto

trama e ordito in
A Riportare:

m?2

m3

m?2

mZ

340,00 €

68,00 |€

ah

340,00

ah

340,00

2,77

10,31

2,30

9,23

€

€

€

€

€

€

132.553,84

941,80

701,08

782,00

3.138,20

138.116,92

0,14

0,25

0,28

0,42

€

€

€

€

16.748,31

47,60

17,00

95,20

142,80

17.050,91

5,05%

2,42%

12,17%

4,55%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

74

75

14F.04.09.d

18_VS.004.05.c

14F.04.12

14F.04.12.00

Riporto:
polipropilene
avente funzione di
separazione,
filtrazione e
diffusione dei
carichi sotto le
fondazioni e
cassonetti
stradali. Il
materiale dovra
essere marcato
CE in conformita
alla normativa
europea ed i

GEOTESSILE
tessuto trama e
ordito in p...45 kN/m
e deformazione
inferiore al 20%

FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
IRICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE

Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine

pe
FINITURA

SUPERFICIALE
DELLA

ARiportare:

m2

m3

[}

845,00

84,50 €

2,77

10,31

€

€

€

€

138.116,92

2.340,65

871,20

141.328,77

0,14

0,25

€

€

€

€

17.050,91

118,30

21,13

17.190,34

5,05%

2,43%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

76

77

78

14E.08.11

14E.08.11.00

14E.08.12

14E.08.12.00

14F.02.08

Riporto:

FONDAZIONE
STRADALE

Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio classe
di lavorabilita’ S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
elc=0,6,
confezionato a
macchina per
opere di
fondazioni
statiche di
qualsiasi forma e
dimensione quali
travi roves

CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO PER
FONDAZIONI
CONTINUE E
ISOLATE

Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
elc=0,6,
confezionato a
macchina per
opere di
fondazioni
statiche di
qualsiasi forma e
dimensione quali
travi rove

CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO PER
FONDAZIONI A
PLATEA

Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso

A Riportare:

m?2

m3

m3

845,00 €

36,37 |€

291,10 |€

2,30

203,12

179,36

€

€

€

€

€

141.328,77

1.943,50

7.387,47

52.211,70

202.871,44

€

€

0,28

29,22

19,52

€

€

€

€

€

17.190,34

236,60

1.062,73

5.682,27

24.171,94

12,17%

14,39%

10,88%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

79

80

81

14F.02.08.a

14F.02.08

14F.02.08.b

1.02.025

14F.13.10

Riporto:
esequito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"Klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino.a cm 5,00 di
spessore

Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
per ogni cm oltre i
cm 5,00

ELEMENTI
PREFABBRIC
ATI PER
RIVESTIMENT
...con i prezzi
dello scavo di
shancamento

Strato di
A Riportare:

m?2

330,00 €

230,00

an

85,00 |€

325

0,47

16,70

€

€

€

€

€

202.871,44

1.072,50

108,10

1.419,50

205.471,54

1,93

0,28

2,47

€

€

€

24.171,94

636,90

64,40

209,95

25.083,19

59,38%

59,57%

14,79%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

82

83

14F.13.10.b

14F.13.32

14F.13.32.00

14F.13.08

14F.13.08.00

Riporto:

collegamento
binder

STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm

Fornitura e posa
di griglia
composita
flessibile per il
rinforzo dei
conglomerati
bituminosi.La
griglia composita
dovra essere
fornita e posata in
accordo con le
indicazioni
progettuali e le
istruzioni di posa
fornite dal
produttore. Si
dovranno
consider

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI GEOGRIGLIE
DI RINFORZO
DEI
CONGLOMERATI
BITUMINOSI
GEOGRIGLIA IN
POLIESTERE DI
RINFORZO
CONGLOMERATI
BITUMINOSI.
RESISTENZA 50
KN/M.

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m?,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
DEL PIANO

ARiportare:

m2

mZ

€ 205.471,54

[}

590,00 982 |€ 5.793,80

ah

150,00 595 |€ 892,50

€ 212.157,84

0,37

0,48

€

€

€

€

25.083,19

218,30

72,00

25.373,49

3,771%

8,07%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 212.157,84 € 25.373,49
DAPPOGGIO m2 590,00 |€ 0,83 |€ 489,70 |€ 0,11 |€ 64,90 13,25%

14F.13.14 Strato unico tipo
D"

14F.13.14.b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici | m2 590,00 |€ 581 |€ 3.427,90 |€ 0,24 |€ 141,60 4,13%

14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.a RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTADI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70 n 30,00 |€ 48,20 |€ 1.446,00 |€ 1542 |€ 462,60 31,99%

14F.08.06 Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

14F.08.06.2  |RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70 n 10,00 |€ 48,20 |€ 482,00 |€ 1542 |€ 154,20 31,99%

ARiportare: € 218.003,44 € 26.196,79
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

87

88

89

14F.08.06

14F.08.06.a

14F.08.06

14F.08.06.a

14F.08.06

Riporto:

Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70

Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTADI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70

Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
ARiportare:

2,00 €

3,00 €

48,20

48,20

€

€

€

€

218.003,44

96,40

144,60

218.244,44

€

€

15,42

15,42

€

€

€

€

26.196,79

30,84

46,26

26.273,89

31,99%

31,99%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

90

91

92

93

14F.08.06.a

14F.08.06

14F.08.06.a

PM_10

PM_10.00

PM_03

PM_04.01

Riporto:
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTA DI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70

Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTADI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70

Fornitura e posa
in opera di
massetto
premiscelato
rispondente alla
normativa UNI
EN 206-2016

a) Massetto posa
/ pendenza

ARCHITE
- spessore
cm.4

ARCHITE
A Riportare:

m?2

m?2

3,00 |€

10,00 €

2.397,00 €

1.967,00 |€

48,20

48,20

21,73

131,12

€

€

€

€

€

€

218.244,44

144,60

482,00

52.086,81

257.913,04

528.870,89

€

€

€

15,42

15,42

2,48

25,77

€

€

€

€

26.273,89

46,26

154,20

5.944,56

50.689,59

83.108,50

31,99%

31,99%

11,41%

19,65%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

94

95

96

14F.05.09

14F.05.09.00

14E.08.11

14E.08.11.00

14F.13.17

Riporto:

spessore
cm.2

Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
esequito in
conglomerato
cementizio dosato
akg. 150 di
cemento tipo R
325 per m3 di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne
MAGRONE

Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio classe
di lavorabilita’ S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
elc=0,6,
confezionato a
macchina per
opere di
fondazioni
statiche di
qualsiasi forma e
dimensione quali
travi roves

CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO PER
FONDAZIONI
CONTINUE E
ISOLATE

Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm?, anche
in presenza di

A Riportare:

m?2

mZ

m3

398,00 |€

55,28 |€

10,15 €

102,88

6,09

203,12

€

€

€

€

€

528.870,89

40.946,24

336,66

2.061,67

572.215,46

€

€

24,39

0,21

29,22

€

€

€

€

€

83.108,50

9.707,22

11,61

296,58

93.12391

23,71%

3,45%

14,39%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

97

98

99

100

14F.13.17.00

14F.13.17

14F.13.17.00

PM_07

PM_07

PM_06

Riporto:
rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS

Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mmz, anche
in presenza di
rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS

Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina"

Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina"

Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio,
classe di
lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XS1,
C 32/40, rapporto
max e/c 0,6,
confezionato a
macchina per
opere statiche di
ARiportare:

mZ

m?2

mq

mq

€ 572.215,46

543,34 |€ 15,08 |€ 8.193,57

856,34 |€ 15,08 |€ 12.913,61

543,34 |€ 37,00 |€ 20.103,58

856,34 |€ 37,00 € 31.684,58

€ 645.110,80

€

€

5,20

520

11,04

11,04

€ 9312391

€ 2.825,37

€ 4.452,97

€ 5.998,47

€ 9.453,99

€ 11585471

34,48%

34,48%

29,84%

29,84%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

101

102

PM_06.00

14E.08.04

14E.08.04.00

14E.08.05

14E.08.05.00

Riporto:
elevazione di
spessore oltre 25
cmefinoa35cm
diqg
CONGLOMERAT
O CEMENTIZIO
ARMATO C 32/40
PER ELEVAZIONI
25-35cm

Acciaio in barre
per armature di
conglomerato
cementizio,
lavorato e tagliato
a misura,
sagomato e posto
in opera,
compreso lo
sfrido, le legature
e gli oneri relativi
ai controlli di
legge, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K

Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

RETE
ELETTROSALDA
TA AMAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA

ARiportare:

m3

€ 645.110,80

59,74 |€ 361,12 |€ 21.573,31

240,00 |€ 128 |€ 307,20

€ 666.991,31

€

78,27

0,27

€ 11585471

€ 4.675,85

€ 64,80

€ 120.595,36

21,67%

21,09%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

103

104

105

14E.08.04

14E.08.04.00

14E.08.05

14E.08.05.00

14H.02.09

Riporto:
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C

Acciaio in barre
per armature di
conglomerato
cementizio,
lavorato e tagliato
a misura,
sagomato e posto
in opera,
compreso lo
sfrido, le legature
e gli oneri relativi
ai controlli di
legge, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K

Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, COMpreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C

Fornitura e posa
di tubazioni in
A Riportare:

kg

kg

kg

1.901,07 |€

1.110,00

1.230,63 |€

ah

1,39

1,28

1,39

€

€

€

€

€

666.991,31

2.642,49

1.420,80

1.710,58

672.765,18

0,33

0,27

0,33

€ 120.595,36

€ 627,35

€ 299,70

€ 406,11

€ 121.928,52

23,74%

21,09%

23,74%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

106

107

14H.02.09.d

14H.02.27

14H.02.27.c

14H.02.27

Riporto:
calcestruzzo
vibrocompresso
ad alta resistenza,
con incastro a
bicchiere,
rispondenti alle
norme DIN 4032,
a sezione
circolare con base
di appoggio piana.
Nel prezzo sono
compresi gli onere
della fornitura e
posa di anell

FORNITURAE
POSADI
TUBAZIONI IN
CLS
VIBROCOMPRES
SO DN 600 mm

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mgq diametro
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
ARiportare:

m

€ 672.765,18

44,60 € 85,42 |€ 3.809,73

115,50 € 16,58 |€ 1.914,99

€ 678.489,90

€

19,64

4,15

€ 121.928,52

€ 875,94

€ 479,33

€ 123.283,79

22,99%

25,03%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

108

109

14H.02.27.d

14H.02.27

14H.02.27.f

14H.03.15

Riporto:
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 200 mm
d. interno 188,2
mm

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mgq diametro
esterno 315 mm
d. interno 296,0
mm

Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
ARiportare:

€ 678.489,90

500 € 2594 |€ 129,70

32,80 |€ 61,04 |€ 2.002,11

€ 680.621,71

€

8,30

21,97

€ 123.283,79

€ 41,50

€ 720,62

€ 124.04591

32,00%

35,99%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

110

111

14H.03.15.00

14H.03.18

14H.03.18.a

14H.02.09

14H.02.09.b

Riporto:
profondita
variabile, posto in
opera su letto di
cemento. Escluso
I'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA

Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondita fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm

Fornitura e posa
di tubazioni in
calcestruzzo
vibrocompresso
ad alta resistenza,
con incastro a
bicchiere,
rispondenti alle
norme DIN 4032,
a sezione
circolare con base
di appoggio piana.
Nel prezzo sono
compresi gli onere
della fornitura e
posa di anell

FORNITURAE
POSADI
TUBAZIONI IN

ARiportare:

€ 680.621,71

3,00 € 79,62 |€ 238,86

2,00 |€ 88,71 € 177,42

€ 681.037,99

€

€

14,05

14,05

€ 124.04591

€ 42,15

€ 28,10

€ 124.116,16

17,65%

15,84%

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 38 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

112

113

14H.02.27

14H.02.27.c

14H.02.27

14H.02.27.d

Riporto:
CLS
VIBROCOMPRES
SO DN 400 mm

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
ARiportare:

m

€ 681.037,99

66,80 |€ 61,07 |€ 4.079,48

122,65 |€ 16,58 |€ 2.033,54

€ 687.151,01

€

16,46

4,15

€ 124.116,16

€ 1.099,53

€ 509,00

€ 125.724,69

26,95%

25,03%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

114

115

116

14H.02.27

14H.02.27 .f

P3.13.15

14H.03.15

Riporto:
esterno 200 mm
d. interno 188,2
mm

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 315 mm
d. interno 296,0
mm

Pozzetti
stradali tipo
"Milano" o
"Pad...e di
risulta; della
sezione interna
di:

2) 40x40x60
-80 cm spess.4
-5 senza
caditoia

Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
profondita
variabile, posto in
opera su letto di
A Riportare:

cad

36,98 € 25,94

112,81 |€ 61,04

24,00 (€ 122,22

€

€

€

€

€

687.151,01

959,26

6.885,92

2.933,28

697.929,47

€

€

8,30

2197

19,90

€ 125.724,69

€ 306,93

€ 2.478,44

€ 477,60

€ 128.987,66

32,00%

35,99%

16,28%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

117

118

14H.03.15.00

14H.03.15

14H.03.15.00

14H.02.27

14H.02.27.c

Riporto:
cemento. Escluso
I'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA

Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
profondita
variabile, posto in
opera su letto di
cemento. Escluso
l'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
ARiportare:

€ 697.929,47

14,00 € 79,62 € 1.114,68

1,00 |€ 79,62 |€ 79,62

€ 699.123,77

€

€

14,05

14,05

€ 128.987,66

€ 196,70

€ 14,05

€ 129.198/41

17,65%

17,65%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

119

120

121

14H.03.18

14H.03.18.a

14H.03.19

14H.03.19.00

14H.02.27

Riporto:
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm

Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondita fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm

Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

FORNITURA E
POSADI
CHIUSINIE
CADITOIE IN
GHISA

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e

A Riportare:

10,00 €

1,00 |€

33,00 €

16,58

88,71

2,25

€

€

€

€

€

699.123,77

165,80

88,71

74,25

699.452,53

€

4,15

14,05

081

€ 129.19841

€ 41,50

€ 14,05

€ 26,73

€ 129.280,69

25,03%

15,84%

36,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

122

123

14H.02.27.d

14H.03.15

14H.03.15.00

14H.03.18

Riporto:
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8
kN/mq diametro
esterno 200 mm
d. interno 188,2
mm

Fornitura e posa
in opera di
pozzetto-caditoia
50x50x50 cm
come da disegno
di particolare, per
piazzali e strade,
profondita
variabile, posto in
opera su letto di
cemento. Escluso
l'onere della
fornitura e posa
della caditoia in
ghisa. Compresi
gli oneri

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTO
-CADITOIA

Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondita fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
ARiportare:

€ 699.452,53

2,00 |€ 2594 |€ 51,88

1,00 |€ 79,62 |€ 79,62

€ 699.584,03

€

8,30

14,05

€ 129.280,69

€ 16,60

€ 14,05

€ 12931134

32,00%

17,65%

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 43 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

124

125

14H.03.18.a

14H.03.19

14H.03.19.00

14H.02.27

14H.02.27.c

Riporto:
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm

Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

FORNITURAE
POSADI
CHIUSINIE
CADITOIE IN
GHISA

Fornitura e posa
in opera di
tubazioni in PVC
-U rigido non
plastificato per
fognature e
scarichi interrati di
scarichi civili e
industriali non in
pressione.
Costruite secondo
la norma UNI EN
1401 classe di
rigidita SN8 kN/m?
con sistema di
giunzione a

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8

ARiportare:

€ 699.584,03

1,00 (€ 88,71 € 88,71

33,00 |€ 225 |€ 74,25

€ 699.746,99

€

14,05

0,81

€ 129.311,34

€ 14,05

€ 26,73

€ 129.352,12

15,84%

36,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 699.746,99 € 129.352,12
kN/mgq diametro
esterno 160 mm
d. interno 150,6
mm m 3,00 [€ 16,58 |€ 49,74 |€ 4,15 |€ 12,45 25,03%

126 |14H.03.18 Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondita fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

14H.03.18.a FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm n 1,00 € 88,71 |€ 88,71 |€ 14,05 |€ 14,05 15,84%

127 |14H.03.19 Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
I'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

14H.03.19.00 |FORNITURAE
POSADI
CHIUSINIE
CADITOIE IN
GHISA kg 33,00 (€ 225 |€ 74,25 |€ 081 |€ 26,73 36,00%

128 |14E.02.03 Scavo di
shancamento
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
ARiportare: € 699.959,69 € 129.405,35
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

129

130

14E.02.03.00

14E.02.04

14E.02.04.a

14E.06.06

Riporto:
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
per il
risezionamento o
la costruzione del
cassonetto
stradale,
compreso il
picchettamento
preliminare e
definitivo, il
tracciamento delle
SCAVO DI
SBANCAMENTO

Scavo a sezione
obbligata eseguito
con mezzi
meccanici in
terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
escluso la roccia,
compreso
eventuali
demolizioni di
vecchie murature
e trovanti di
dimensioni non
superiori a mc
0.50, lo
spianamento e la
configurazion

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA di
profondita fino a
m 2.00

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo Si
intendono

ARiportare:

m3

m3

ah

147,50

ah

328,10

4,83

8,13

€

€

€

€

699.959,69

712,43

2.667,45

703.339,57

111

1,38

€ 129.405,35

€ 163,73

€ 452,78

€ 130.021,86

22,98%

16,97%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

131

132

133

14E.06.06.a

18 VS.004.05.c

14F.04.02

14F.04.02.a

14F.04.12

Riporto:

compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
IRICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE

Sistemazione in
rilevato od in
riempimento di
materiali idonei,
provenienti sia
dagli scavi che
dalle cave di
prestito;
compreso il
compattamento a
strati non
superiori a 50 cm
fino a raggiugere
la densita®
prescritta;
compreso
l'eventuale
inumidimento;

SISTEMAZIONE
IN RILEVATO
rilativamente ai
gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3

Finitura
superficiale alla
fondazione
stradale in misto
granulare
stabilizzato
giudicato idoneo
ARiportare:

m3

m3

m3

480,00 |€

118,00 |€

118,00 €

13,10

10,31

4,28

€

€

€

€

€

703.339,57

6.288,00

1.216,58

505,04

711.349,19

0,25

0,99

€ 130.021,86

€ 29,50

€ 116,82

€ 130.168,18

2,42%

23,13%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

134

135

14F.04.12.00

14E.05.25

14E.05.25.a

14F.02.04

Riporto:
dalla D.L., per uno
spessore minimo
compresso di cm
5, comprese le
prove di
laboratorio, la
lavorazione ed il
costipamento
dello strato con
idonee macchine
pe
FINITURA
SUPERFICIALE
DELLA
FONDAZIONE
STRADALE

Smontaggio di
strutture e
manufatti in profili
metallici
normalizzati. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per le
necessarie opere
provvisionali e di
sicurezza,
I'abbassamento,
I'accatastamento
del materiale
giudicato
recuperabile dal

SMONTAGGIO DI
STRUTTURE E
MANUFATTI
METALLICI
parapetti o similari

Demolizione di
sovrastruttura
stradale in
conglomerato
bituminoso per
qualsiasi
spessore della
pavimentazione,
con utilizzo di
escavatore dotato
di martellone,
compreso carico
con pala
meccanica del
materiale in area

ARiportare:

m?2

mZ

590,00 |€

288,00 |€

2,30

9,53

€

€

€

€

711.349,19

1.357,00

2.744,64

715.450,83

0,28

4,17

€ 130.168,18

€ 165,20

€ 1.200,96

€ 13153434

12,17%

43,76%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

136

137

138

14F.02.04.00

P3.1.25

14F.13.01

14F.13.01.00

14F.13.01

Riporto:
cantiere o in area
individuata nel pr

DEMOLIZIONE DI
SOVRASTRUTTU
RA STRADALE

Demolizione di
pavimento in
mattoni, m...,
in conformita
alla normativa
vigente:

1) pavimento
in piano.

Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita”
fino a cm 20-25,
in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e lara

SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE

Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita’
fino a cm 20-25,
in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e lara

ARiportare:

m3

m?2

m3

10,00 €

330,00

581,00 |€

28,48

[}

9,95

6,80

€

€

€

€

€

715.450,83

284,80

3.283,50

3.950,80

722.969,93

3,58

1,79

1,18

€ 131.534,34

€ 35,80

€ 590,70

€ 685,58

€ 132.846,42

12,57%

17,99%

17,35%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

139

140

141

14F.13.01.00

14E.06.06

14E.06.06.a

14F.02.08

14F.02.08.a

14F.02.08

Riporto:

SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
esequito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"Klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore

Taglio di

pavimentazione in

conglomerato
ARiportare:

m3

m3

€ 722.969,93

ah

155,92 6,80 |€ 1.060,26

2.210,00 € 13,10 |€ 28.951,00

86,00 |€ 325 |€ 279,50

€ 753.260,69

1,18

1,93

€ 132.846,42

€ 183,99

€ 165,98

€ 133.196,39

17,35%

59,38%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: £ 753.260,69 € 133.196,39

bituminoso
esequito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"Klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m 45,00 |€ 3,25 |€ 146,25 |€ 1,93 |€ 86,85 59,38%

142 |14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.b TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
per ogni cm oltre i
cm 5,00 m 45,00 |€ 0,47 |€ 21,15 |€ 0,28 |€ 12,60 59,57%

143 |14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"Klipper",
computato per lo
A Riportare: € 753.428,09 € 133.295,84
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

144

145

146

147

14F.02.08.a

14F.02.05

14F.02.05.00

PM_04.02

PM_08

PM_19

Riporto:

sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore

Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita”
fino a cm 20-25
cm, in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la

SCARIFICA
GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE

rivestimento in
pietra
ARCHITE
spessore
cm.2

Gradini (alzata
+ pedata)
ARCHITE

- Spessore
cm.2

Sovrapprezzo
per posa
pietra su
telaio a
ARiportare:

m3

mq

mq

67,00 |€

25,00 (€

19,70 €

84,13 |€

3,25

6,81

117,51

205,93

€

€

€

€

€

€

753.428,09

217,75

170,25

2.314,95

17.324,89

773.455,93

€

€

1,93

1,20

30,16

49,96

€ 133.295,84

€ 129,31

€ 30,00

€ 594,15

€ 4.203,13

€ 138.252,43

59,38%

17,62%

25,67%

24,26%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

148

149

150

151

152

153

PM_11

PM_12

PM_12

PM_12

PM_12

P3.1.5

Riporto:
riempimento

Sigillatura
pavimentazione
in pietra.

NUOVO ARREDO
URBANO

04) portabiciclette
Fornitura e posa
di...a polveri P.P.
Tipo LAB23
modello SIDE.

NUOVO ARREDO
URBANO

05) paletto
dissuasore
Fornitura e
posa...con
terminale
bombato in
acciaio inox.

a) fisso

NUOVO ARREDO
URBANO

05) paletto
dissuasore
Fornitura e
posa...con
terminale
bombato in
acciaio inox.

b) amovibile

NUOVO ARREDO
URBANO

14) collocazione
bassorilievo
BARBARO ...ata
come da
elaborato
esecutivo
TAV.17B

Rimozione di
strutture o
singoli
eleme...iin
conformita alla
normativa
vigente:

ARiportare:

cad

mq

cad

cad

cad

acorpo

ah

49,00 € 49,87

2.395,00 € 7,39 |€

1,00 |€ 300,00 €

1,00 [€ 182,50 €

1,00 (€ 400,00 |€

1,00 (€ 1.200,00 |€

773.455,93
2.443,63

17.699,05

300,00

182,50

400,00

1.200,00

795.681,11

€ 37,05

€ 2,75

€ 129,00

€ 58,40

€ 144,00

€ 744,00

€ 138.252,43
€ 1.815,45

€ 6.586,25

€ 129,00

€ 58,40

€ 144,00

€ 744,00

€ 147.729,53

74,29%

37,21%

43,00%

32,00%

36,00%

62,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

154

155

156

157

158

159

PM_12

PM_12

PM_12

PM_12

PM_12

PM_12

Riporto:

2) conci per
coronamento
muri di
sponda,
gradini,
pianerottoli di
riva.

NUOVO ARREDO
URBANO

01) cestino
portarifiuti
fornitura e
po...nere piccolo,
tipo LAB23
modello CEKTA.

NUOVO ARREDO
URBANO

02) panchina con
schienale CIMA
Fornitu...CITY
DESIGN modello
CIMA o
equivalente.

NUOVO ARREDO
URBANO

04) portabiciclette
Fornitura e posa
di...a polveri P.P.
Tipo LAB23
modello SIDE.

NUOVO ARREDO
URBANO

07) Fontana
COLLIO.
fornitura e posa
di...Y DESIGN
modello COLLIO
0 equivalente.

NUOVO ARREDO
URBANO

08) gioco a molla
senza sponda
(cavallo

/ cavalluccio
marino)

NUOVO ARREDO
URBANO

09) gioco a molla
A Riportare:

m3

cad

cad

cad

cad

cad

3,00 |€ 189,01

1,00 |€ 750,00

1,00 |€ 1.350,00

1,00 |€ 300,00

1,00 |€ 1.000,00

1,00 |€ 1.056,00

€

795.681,11

567,03

750,00

1.350,00

300,00

1.000,00

1.056,00

800.704,14

128,53

72,42

162,00

129,00

460,00

337,92

€ 147.729,53

€ 385,59

€ 72,42

€ 162,00

€ 129,00

€ 460,00

€ 337,92

€ 149.276,46

68,00%

9,66%

12,00%

43,00%

46,00%

32,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

160

161

162

PM_12

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.38

14F.14.38.a

Riporto:
con design
inclusivo tipo
VOLPE

NUOVO ARREDO
URBANO

10) dondolo tipo
BILICO

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
dican

FORNITURAE
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
darresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

FORNITURAE
POSADI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E

A Riportare:

cad

cad

1,00 |€ 2.866,80

1,00 |€ 3.183,60

355,00

ah

0,31

€

€

€

€

€

800.704,14

2.866,80

3.183,60

110,05

806.864,59

€

€

716,70

668,56

0,04

€ 149.276,46

€ 716,70

€ 668,56

€ 14,20

€ 150.675,92

25,00%

21,00%

12,90%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 806.864,59 € 150.675,92
ZEBRATURE su
impianto nuovo | m? 42,00 |€ 372 |€ 156,24 |€ 052 |€ 21,84 | 13,98%

163 |14F.14.40 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

14F.1440a |FORNITURAE
POSA DI STOP
DI'm 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
Su impianto nuovo |n 1,00 € 12,55 |€ 12,55 |€ 1,76 |€ 1,76 14,02%

164 |14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
dican

14F.14.36.a FORNITURA E
POSA DI

STRISCIE L=12
€m su impianto
nuovo m 610,00

b

031 |€ 189,10 |€ 0,04 |€ 24,40 12,90%

165 |14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
ARiportare: € 807.222,48 € 150.723,92

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 56 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

166

167

14F.14.38.a

14F.14.41

14F.14.41.a

14F.14.41

Riporto:
d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto
FORNITURAE
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con hase di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnal

FORNITURAE
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza dicm
70, compreso
l'onere del

ARiportare:

m?2

€ 807.222,48

10,00 |€ 3,72 |€ 37,20

4,00 € 1,40 |€ 5,60

€ 807.265,28

0,52

0,20

€ 150.723,92

€ 5,20

€ 0,80

€ 150.729,92

13,98%

14,29%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

168

169

14F.14.41.a

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.37

14F.14.37.a

Riporto:
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnal

FORNITURA E
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
dican

FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
€m su impianto
nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce di margine
della carreggiata,
della larghezza di
cm 15, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo) in
base al modulo di
corsia che sara
stabilito dalla D.L.

FORNITURAE
POSADI
STRISCIE L=15
cm su impianto
ARiportare:

€ 807.265,28

10,00 |€ 1,40 |€ 14,00

974,00 € 031 |€ 301,94

€ 807.581,22

0,20

0,04

€ 150.729,92

€ 2,00

€ 38,96

€ 150.770,88

14,29%

12,90%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

170

171

172

14F.14.38

14F.14.38.a

14F.14.40

14F.14.40.a

14F.14.40

Riporto:
nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
darresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

FORNITURAE
POSADI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

FORNITURA E
POSA DI STOP
DI'm 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
Su impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione

A Riportare:

m?2

=}

260,00 €

ah

110,00

1,00 [€

0,32

3,72

12,55

€
€

€

€

€

807.581,22
83,20

409,20

12,55

808.086,17

0,04

0,52

1,76

€ 150.770,88
€ 10,40

€ 57,20

€ 1,76

€ 150.840,24

12,50%

13,98%

14,02%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

173

174

14F.14.40.b

14F.14.41

14F.14.41.a

14F.14.46

Riporto:
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

FORNITURAE
POSA DI STOP
DI'm 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
su impianto
esistente

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
I'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnal

FORNITURA E
POSA LINEA DI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
frecce direzionali
semplici d'altezza
di m 5,00 (art. 147
D.P.R.
16.12.1992 n.
495), compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
ARiportare:

1,00 |€ 10,69

32,00 |€ 1,40

€

€

€

€

808.086,17

10,69

44,80

808.141,66

1,50

0,20

€ 150.840,24

€ 1,50

€ 6,40

€ 150.848,14

14,03%

14,29%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: £ 808.141,66 € 150.848,14

della pulizia e
della segnaletica
d

14F.14.46.b FORNITURAE
POSA DI
FRECCE
DIREZIONALI
SEMPLICI DI m
5,00 per ogni
freccia su
impianto esistente |n 5,00 |€ 751 |€ 37,55 |€ 1,05 |€ 5,25 13,98%

175 |14F.14.48 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
frecce direzionali
semplici d'altezza
di m 5,00 (art. 147
D.P.R.

16.12.1992 n.
495), compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
d

14F.14.48b  |FORNITURAE
POSA DI
FRECCE DI
RIENTRO E
DIREZIONALI
DOPPIE DIm
5,00 per ogni
freccia su
impianto esistente |n 1,00 € 11,06 |€ 11,06 |€ 2,88 |€ 2,88 26,04%

176 |14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
A Riportare: € 808.190,27 € 150.856,27
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

177

178

14F.14.36.a

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.38

14F.14.38.a

Riporto:
di can

FORNITURA E
POSA DI
STRISCIE L=12
€m su impianto
nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
dican

FORNITURAE
POSA DI
STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
darresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto

FORNITURAE
POSADI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo

A Riportare:

m?2

€ 808.190,27

235,50 |€ 031 |€ 73,01

75,00 |€ 031|€ 23,25

40,00 € 3,72 |€ 148,80
€ 808.435,33

0,04

0,04

0,52

€ 150.856,27

€ 9,42

€ 3,00

€ 20,80
€ 150.889,49

12,90%

12,90%

13,98%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 808.435,33 € 150.889,49

179 |14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
dican

14F.1436.a  |FORNITURAE
POSA DI

STRISCIE L=12
€m su impianto
nuovo m 100,00

an

031|€ 31,00 |€ 0,04 € 4,00 12,90%

180 |14F.14.36 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
strisce
longitudinali
continue,
discontinue e
doppie, della
larghezza di cm
12, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
dican

14F.14.36.a FORNITURAE
POSA DI

STRISCIE L=12
cm su impianto
nuovo m 428,00

an

031|€ 132,68 € 0,04 |€ 17,12 12,90%

181 |14F.14.38 Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'attraversamenti
pedonali, strisce
A Riportare: € 808.599,01 € 150.910,61
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

182

183

14F.14.38.a

14F.14.40

14F.14.40.a

14F.14.41

Riporto:
d'arresto e
zebrature come
previsto dagli
articoli 144, 145 e
150 del D.P.R.
16.12.1992 n.
495, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto
FORNITURAE
POSA DI
ATTRAVERSAME
NTI PEDONALI,
STRISCIE DI
ARRESTO E
ZEBRATURE su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione
d'iscrizione
"STOP" delle
dimensioni di m
1,60 x 2,09
compreso l'onere
del tracciamento
(su impianto
nuovo), della
pulizia e della
segnaletica di
cantiere

FORNITURAE
POSA DI STOP
DI'm 1,60 x 2,09
per ogni iscrizione
Su impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
linea d'arresto
costituita da una
serie di triangoli
con base di cm 50
ed altezza di cm
70, compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
ARiportare:

m?2

an

110,00

1,00 [€

3,72

12,55

€

€

€

€

808.599,01

409,20

12,55

809.020,76

0,52

1,76

€ 150.910,61

€ 57,20

€ 1,76

€ 150.969,57

13,98%

14,02%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

184

185

14F.14.41.a

14F.14.46

14F.14.46.b

14E.08.13

14E.08.13.00

Riporto:
della segnal

FORNITURAE
POSALINEADI
ARRESTO CON
SERIE DI
TRIANGOLI DI
cm 50x70 per
ogni triangolo su
impianto nuovo

Fornitura e posa
in opera di
vernice, su
superfici stradali,
per formazione di
frecce direzionali
semplici d'altezza
di m 5,00 (art. 147
D.P.R.

16.12.1992 n.
495), compreso
l'onere del
tracciamento (su
impianto nuovo),
della pulizia e
della segnaletica
d

FORNITURA E
POSA DI
FRECCE
DIREZIONALI
SEMPLICI DI m
5,00 per ogni
freccia su
impianto esistente

Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita’ S3
(semifluida),
classe di
esposizione XC1,
C 25/30, rapporto
max e/c 0,6,
confezionato a
macchina per
opere statiche di
elevazione di
spessore fino a 25
cm di qualsiasi
forma

CONGLOMERAT

O CEMENTIZIO

ARMATO C 25/30
ARiportare:

€ 809.020,76

19,00 € 140 |€ 26,60

1,00 (€ 751 |€ 751

€ 809.054,87

0,20

1,05

€ 150.969,57

€ 3,80

€ 1,05

€ 150.974,42

14,29%

13,98%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: £ 809.054,87 € 150.974,42

PER ELEVAZIONI
<25cm m3 455 |€ 371,27 |€ 1.689,28 |€ 107,47 |€ 488,99 28,95%

186 |14E.08.04 Acciaio in barre
per armature di
conglomerato
cementizio,
lavorato e tagliato
a misura,
sagomato e posto
in opera,
compreso lo
sfrido, le legature
e gli oneri relativi
ai controlli di
legge, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

14E.08.04.00 |ACCIAIOIN
BARRE Fe B 44K |kg 68,25 € 128 |€ 87,36 |€ 0,27 |€ 18,43 21,10%

187 |PM_15 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita' S3
(semifluida),
classe di
esposizione XS1,
C 32/40, rapporto
max e/c=0,5,
contenuto minimo
di aria 3%,
confezionato a
macchina per
opere in
conglomerato
cementizio armato
qual

PM_15.a cordoli, travi e
solette m3 6,28 |€ 412,32 |€ 2.589,37 |€ 98,87 |€ 620,90 23,98%

188 |PM_15 Fornitura e posa
in opera di
conglomerato
cementizio, classe
di lavorabilita’ S3
(semifluida),
classe di
esposizione XS1,
C 32/40, rapporto
max e/c=0,5,
contenuto minimo
ARiportare: € 81342088 € 152.102,74
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

189

190

191

192

193

194

195

196

197

PM_15.c

PM.IE.18
PM.IE.11

PM.IE.17

$.50.10.0005.0
10

PM.IE.13

B.62.22.0120.0
20

B.62.22.0120.1
00

B.62.22.0120.2
30

B.62.22.0120.1
45

Riporto:
di aria 3%,
confezionato a
macchina per
opere in
conglomerato
cementizio armato
qual

rampa scala
Quadro QIGP
Quadro palco

Quadro QE 06
sezione
nuova

impianto di
dispersione

Giunzione
cavi con
muffole

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0)R16 -
0,6/1kV
sezione 1x6
mm2

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0)R16 -
0,6/1kV
sezione 2x2.5
mm2

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 -
0,6/1kV
sezione 3x6
+1G6 mm?

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0O)R16 -
0,6/1kV
sezione 2x1,5
+1G1,5 mm?

A Riportare:

m3

a corpo

a corpo

acorpo

cad.

cadauno

m

13,56 € 543,84 |€
1,00 212012 |€

1,000 1952,00 |€

1,00 1676,63 |€

2,00 62,44 €

7,00 63,65 |€

7.560,00 2,71 |€

562,00 2,77 |€

210,00 6,61 |€

15,00 2,68 |€

813.420,88

7.374,47
2.120,12

1.952,00

1.676,63

124,88

445,55

20.487,60

1.556,74

1.388,10

40,20

850.587,17

€

186,28
110,88

92,33

110,83

3,91

€ 152.102,74

€ 2.525,96
€ 110,88

€ 92,33

€ 110,83

€ 21,37

€ 15497011

34,25%
5,23%

4,73%

6,61%

6,14%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

198

199

200

201

202

203

204

B.62.22.0120.3
00

B.62.22.0120.3
10

B.62.22.0120.3
05

B.62.22.0120.0
95

B.62.22.0120.1
50

B.06.55.0015.0
20

B.06.55.0010.0
03

Riporto:

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0)R16 -
0,6/1kV
sezione 4x6
+1G6 mm?

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0)R16 -
0,6/1kV
sezione 4x16
+1G16 mm?

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0)R16 -
0,6/1kV
sezione 4x10
+1G10 mm?

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(0)R16 -
0,6/1kV
sezione 2x1.5
mm2

CPR - CAVO
POSA FISSA
FG16(O)R16 -
0,6/1kV
sezione 2x2,5
+1G2,5 mm?

TUBI IN PE
/AD
CORRUGATO
DOPPIA
PARETE 750
N diametro
esterno 110
mm

TUBI'IN PE
IAD
CORRUGATO
DOPPIA
PARETE
...mputato a

A Riportare:

m

m

12,00 7,94

100,00 17,69

930,00 12,80

70,00 2,21

59,00 3,36

2.229,00 5,38

€

850.587,17

95,28

1.769,00

11.904,00

154,70

198,24

11.992,02

876.700,41

1,64

€ 15497011

€ 3.655,56

€ 158.625,67

30,48%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

205

206

207

208

209

210

B.06.55.0010.0
10

B.62.15.0010.0
30

B.62.06.0050.0
20

B.62.15.0010.0
15

B.62.06.0220.0
25

B.62.06.0220.0
15

Riporto:
parte. diametro
esterno 50 mm

TUBI IN PE
/AD
CORRUGATO
DOPPIA
PARETE 450
N diametro
esterno 75
mm

CASSETTE DI
DERIVAZION
E, DA
PARETE, IP55
dimensioni
(300x220x120
) mm

TUBO
CORRUGATO
PIEGHEVOLE
AUTORINVEN
ENTE
AUTOESTING
UENTE @ 32
mm (conf.25
m)

CASSETTE DI
DERIVAZION
E, DA
PARETE, IP55
dimensioni
(150x110x70)
mm

TUBO IN PVC
RIGIDO
ATOSSICO,
PESANTE,
(IP55) @ 40
mm
(conf.10x3 m)

TUBO IN PVC
RIGIDO
ATOSSICO,
PESANTE,
ARiportare:

cad.

cad.

60,00 2,83

50,00 3,27

12,00 33,51

125,00 2,79

3,00

13,24

2,50 9,33

€

876.700,41

169,80

163,50

402,12

348,75

39,72

23,33

877.847,63

0,75

111

€ 158.625,67

€ 45,00

€ 55,50

€ 158.726,17

26,50%

33,94%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: €  877.847,63 € 158.726,17
(IP55) @ 25
mm
(conf.20x3 m) |m 6,00 591 |€ 35,46

211 |B.62.03.01020 |CANALA IN
& LAMIERA
ZINCATA
FORATA,
dimensioni
(75x150) mm  |m 1,50 16,82 |€ 25,23

212 |PM.IE.O1 Lampione
stradale
singolo - 59W
ottica A45 cadauno 14,00 1918,87 |€ 26.864,18 11091 |[€ 155274 5,78%

213 |PM.IE.02 Lampione
stradale
singolo - 59W
ottica
ST1Apparecc
hio di
illuminazione
per esterni
con ottica
stradale a
luce diretta  |cadauno 7,00 191887 |€ 13.432,09 11091 |€ 776,37 5,78%

214 |PM.IE.03 Lampione
stradale
doppio

- 2x59W ottica
ST1 cadauno 2,00 2702,76 |€ 5.405,52 13541 |€ 270,82 5,01%

215 |PM.IE.0O4 Lampione
stradale
singolo - 87TW
ottica A45 cadauno 4,00 2034,95 € 8.139,80 110,90 |€ 443,60 5,45%

216 |PMIEOSA || ampione
piazza cadauno 7,00 196281 (€ 1373967 6831 € 47817  348%

217 |PM.IE.05.B Lampione
parco cadauno 21,00 1286,08 |€ 27.007,68 100,83 |€ 2.117,43 7,84%

218 |PM.IE.06 Apparecchio
lineare per

illuminazione
daincasso a
terra cadauno 3,00 904,76 |€ 2.714,28 106,85 |€ 32055| 11,81%

A Riportare: € 975.211,54 € 164.685,85
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

PM.IE.O7

PM.IE.14

PM.IE.08

PM.IE.15

PM.IE.16

PM.IE.09

PM.IE.12

B.02.10.0045.0

05

A.02.15.0040.0
10

PM.IE.07b

PM.IE.O7a

Riporto:

Apparecchio
circolare per
illuminazione
daincasso a
terra

Proiettore
lineare
orientabile
per
bassorilievo

Sistema a led
per
illuminazione
corrimano
parapetto

Rimozione
punto luce su
palo

Rimozione
quadro
elettrico
esistente.

Riposizionam
ento punto
luce

Installazione
gruppi prese

Demolizione
di manufatti

Nolo di
autogru
semovente

Torretta
prelievo
energia
elettrica a
scomparsa,
escluso
pozzetto
contenimento

Pozzetto di
A Riportare:

cadauno

acorpo

acorpo

cadauno

cadauno

acorpo

cadauno

m3

a corpo

2,00

3,00

1,00

26,00

3,00

3,00

1,00

13,66

50,00

1,00

522,72

802,46

8579,84

256,96

200,93

223,36

50,80

100,44

75,00

1750,71

975.211,54

1.045,44

2.407,38

8.579,84

6.680,96

602,79

670,08

50,80

1.372,01

3.750,00

1.750,71

1.002.121,55

61,94

323,47

338,05

136,63

106,83

121,31

30,96

31,47

61,62

€ 164.685,85

€ 123,88

€ 970,41

€ 338,05

€ 3.552,38

€ 320,49

€ 363,93

€ 30,96

€ 429,88

€ 61,62

€ 170.877,45

11,85%

40,31%

3,94%

53,17%

53,17%

54,31%

60,94%

31,33%

3,52%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

230

231

232

233

B.06.60.0030

B.06.60.0030

B.06.60.0010

B.06.65.0030

Riporto:
contenimento
per futura
posadi
torretta a
scomparsa

PLINTI
PREFABBRIC
ATI PER
ILLUMINAZIO
NE

010)
dimensioni
esterne
145x60x75 cm
per palo da
8,40 m

PLINTI
PREFABBRIC
ATI PER
ILLUMINAZIO
NE

005)
dimensioni
esterne
110X70X80
cm per palo da
6,00 m

POZZETTI
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATI

010)
dimensioni
interne
40x40x40 cm

CHIUSURE
QUADRANGO
LARI'IN
GHISA
SFEROIDALE

010) chiusure
pesanti - peso

totale oltre 30
ARiportare:

acorpo

cad.

cad.

cad.

19,00 750,42

36,00 € 191,80

21,00 |€ 122,90

12,00 |€ 53,50

€

€

€

€

1.002.121,55

14.257,98

6.904,80

2.580,90

642,00

1.026.507,23

€

€

€

32,27

26,79

21,97

24,12

€ 170.877,45

€ 613,13

€ 964,44

€ 461,37

€ 289,44

€ 173.205,83

4,30%

13,97%

17,88%

45,08%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

234

235

236

237

238

B.06.60.0010

B.06.60.0015

B.06.60.0010

B.06.60.0015

B.06.65.0015

Riporto:
kg

POZZETTI
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATI

020)
dimensioni
interne
60x60x60 cm

PROLUNGHE
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATE

005)
dimensioni
interne
30x30x30 cm

POZZETTI
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATI

005)
dimensioni
interne
30x30x30 cm

PROLUNGHE
EDILIZIA
PREFABBRIC
ATE

010)
dimensioni
interne
40x40x20 cm

CHIUSURE
QUADRANGO
LARI N
GHISA
LAMELLARE
"B125-C250"

005) chiusure
leggere - peso
totale fino a 30
kg

ARiportare:

kg

cad.

cad.

cad.

cad.

€

1.118,00 |€ 371|€

26,00 |€ 76,74 |€

6,00 |€ 28,61 |€

6,00 |€ 37,46 |€

12,00 |€ 29,69 |€

1.590,00 |€ 311 |€

€

1.026.507,23
4.147,78

1.995,24

171,66

224,76

356,28

4.944,90
1.038.347,85

€ 0,44

€ 24,12

€ 15,27

€ 19,61

€ 15,27

€ 0,72

€ 173.205,83
€ 491,92

€ 627,12

€ 91,62

€ 117,66

€ 183,24

€ 1.144,80
€ 175.862,19

11,86%

31,43%

53,37%

52,35%

51,43%

23,15%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

239

240

241

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14E.02.06

Riporto:

Scavo a sezione
obbligata per
posa di condotte
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo

Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo

Scavo a sezione
ARiportare:

m3

m3

ah

340,16

an

300,00

6,15

2,75

€

€

€

€

1.038.347,85

2.091,98 |€

825,00 €

1.041.264,83

1,84

0,62

€ 175.862,19

€ 625,89

€ 186,00

€ 176.674,08

29,92%

22,55%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

242

243

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14E.06.06

Riporto:
obbligata per
posa di condotte
esequito con
mezzi meccanici
in terreno di
qualsiasi natura e
consistenza,
esclusa la roccia,
per sezioni medie
relative a
profondita di posa
fino ad un
massimo di m
3.50, compreso la
rimozione di
asfalti, d

SCAVO A
SEZIONE
OBBLIGATA PER
POSA DI
CONDOTTE
ESEGUITO A
MACCHINA per
profondita di
scavo finoam
1.50 con posa del
materiale sul
bordo dello scavo

Rinterro di scavi
di fognature o
similari realizzato
con materiale
idoneo
proveniente dagli
scavi da prelevare
dai siti di deposito
entro la distanza
media di m 100,
compreso il
carico, il trasporto,
lo scarico e il
costipamento
meccanico
realizzato a st

RINTERRO DI
SCAVI DI
FOGNATURE O
SIMILARI con
materiale posto
sul bordo dello
scavo

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti

ARiportare:

m3

m3

63,80 €

65,00 |€

6,15

2,75

€

€

€

€

1.041.264,83

392,37

178,75

1.041.835,95

1,84

0,62

€ 176.674,08

€ 117,39

€ 40,30

€ 176.831,77

29,92%

22,55%
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PREZZO IMPORTO INC.
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Riporto: € 1.041.835,95 € 176.831,77

autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m? 73,00 € 13,10 |€ 956,30

244 | 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"Klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08.a TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di
spessore m 383,20

ah

3,25 |€ 1.245,40 |€ 193 |€ 739,58 59,38%

245 |14F.02.05 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita”
fino a cm 20-25
cm, in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
A Riportare: € 1.044.037,65 € 177.571,35
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Riporto: € 1.044.037,65 € 177571,35
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la

14F.02.05.00 |SCARIFICA

GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m3 57,90 € 6,81 |€ 394,30 |€ 1,20 |€ 69,48 17,62%

246 |P3.1.25 Demolizione di
pavimento in
mattoni, m...,
in conformita
alla normativa
vigente:

1) pavimento
in piano. m2 44,00 € 9,95 € 437,80 € 1,79 € 78,76 |  17,99%

247 |14F.03.09 Scavo di
fondazione a
sezione obbligata
esequito a
macchina, anche
a campioni di
qualsiasi
lunghezza, in
materiale di
qualsiasi natura e
consistenza,
anche in presenza
d'acqua con
tirante fino a 20
cm, esclusa la
roccia da mina ed
i trovanti aventi
ciasc

14F.03.09.a SCAVO DI
FONDAZIONE A
SEZIONE
OBBLIGATA
ESEGUITO A
MACCHINA fino
alla profondita di
m 1,50 m3 72,00 |€ 9,39 |€ 676,08 |€ 2,07 |€ 149,04 22,04%

248 | 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
ARiportare: € 1.045.545,83 € 177.868,63
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

249

250

14E.06.06.a

14F.13.17

14F.13.17.00

14E.08.05

14E.08.05.00

Riporto:
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm2, anche
in presenza di
rete metallica
come da
particolari 0
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS

Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, compreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

RETE
ARiportare:

m3

35,00 |€

103,00 |€

13,10

15,08

€

€

€

€

1.045.545,83

458,50

1.553,24

1.047.557,57

5,20

€ 177.868,63

€ 535,60

€ 178.404,23

34,48%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

251

252

253

PM_07

14E.06.06

14E.06.06.a

14E.05.11

14E.05.11.00

Riporto:
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRAIN
B450C

Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina"

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Demoalizione di
manufatti in
conglomerato
cementizio armato
di qualsiasi tipo,
forma e
dimensione
presenti
all'esterno di
fabbricati quali
muri di sostegno,
vasche e plinti
isolati di
fondazione. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per

DEMOLIZIONE DI
ARiportare:

mq

m3

228,66 |€

103,00 |€

126,00 €

1,39

37,00

13,10

€

€

€

€

€

1.047.557,57

317,84

3.811,00

1.650,60

1.053.337,01

€

0,33

11,04

€ 178.404,23

€ 75,46

€ 1.137,12

€ 179.616,81

23,74%

29,84%
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Riporto: € 1.053.337,01 € 179.616,81
MANUFATTI m? 12,70 |€ 164,99 |€ 2.095,37 |€ 10537 |€ 133820 | 63,86%

254 | 14F.02.08 Taglio di
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
eseguito mediante
apposito scalpello
0 sega a disco
"klipper",
computato per lo
sviluppo effettivo
del taglio; salvo
specifico ordine
della Direzione
Lavori sara
computato
solamente il primo
taglio dell

14F.02.08b | TAGLIO
PAVIMENTAZION
EIN
CONGLOMERAT
O BITUMINOSO
per ogni cm oltre i
cm 5,00 m 430,00 |€ 0,47 |€ 202,10 |€ 0,28 |€ 120,40 59,57%

255 |14F.02.05 Scarificazione di
massicciata
stradale esistente
eseguita con
apposito attrezzo
meccanico, per
una profondita”
fino a cm 20-25
cm, in modo da
ottenere la monta
a falde piane, con
pendenza
trasversale come
indicato in
progetto,
compresa la
vagliatura e la

14F.02.05.00 |SCARIFICA

GENERALE SU
MASSICCIATA
ESISTENTE m3 17,10 € 6,81 |€ 116,45 |€ 1,20 |€ 20,52 17,62%

256 | 14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
ARiportare: € 1.055.750,93 € 181.095,93
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

257

258

14E.06.06.a

14E.06.06

14E.06.06.a

14E.06.06

Riporto:
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

ARiportare:

m3

m3

39,36 |€

10,10 €

13,10

13,10

€

€

€

€

1.055.750,93

515,62

132,31

1.056.398,86

€ 181.095,93

€ 181.095,93
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

259

260

261

14E.06.06.a

14E.06.06

14E.06.06.a

141.03.06

141.03.06.00

141.03.08

Riporto:

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi

Abbattimento di
alberi di medio ed
alto fusto, giacenti
in piani golenali
fino al ciglio a
fiume, da5a 15
cm di diametro,
compreso
I'asporto della
ceppaia oppure il
taglio a raso della
stessa, o
scortecciamento
ed essiccamento
con diserbo
ecologico, i

ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI
MEDIO ED ALTO
FUSTO DIAM. 5
-15CM

Abbattimento di
alberi di medio ed
lato fusto, giacenti
in piani golenali
fino al ciglio a

ARiportare:

m3

m3

€ 1.056.398,86

10,00 |€ 13,10 |€ 131,00

100,70 |€ 13,10 |€ 1.319,17

31,00 |€ 71,79 |€ 2.225,49

€ 1.060.074,52

€ 30,29

€ 181.095,93

€ 938,99

€ 182.034,92

42,19%
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Riporto: € 1.060.074,52 € 182.034,92
fiume, da 31 a 45
cm di diametro,
compreso
I'asporto della
ceppaia oppure il
taglio a raso della
stessa, lo
scortecciamento
ed essiccamento
con diserbo
ecologico,

141,03.08.00 |ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI

MEDIO ED ALTO
FUSTO DIAM. 31
-45CM n 2,00 |€ 197,50 |€ 395,00 |€ 71,85 |€ 143,70 |  36,38%

262 |14E.06.06 Trasporto e
conferimento in
discarica inerti
autorizzata dalla
Giunta
Provinciale, a
qualsiasi distanza,
del materiale di
risulta eccedente
dagli scavi sia a
sezione aperta
che obbligata. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per la rac

14E.06.06.a CONFERIMENTO
IN DISCARICA
AUTORIZZATA
inerte proveniente
da scavi m3 245,00 |€ 13,10 |€ 3.209,50

263 |14E.05.11 Demolizione di
manufatti in
conglomerato
cementizio armato
di qualsiasi tipo,
forma e
dimensione
presenti
all'esterno di
fabbricati quali
muri di sostegno,
vasche e plinti
isolati di
fondazione. Nel
prezzo Si
intendono

A Riportare: €  1.063.679,02 € 182.178,62
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

264

265

266

14E.05.11.00

E.14.16

E.14.16.00

F3.4.39

P3.11.9

Riporto:
compresi e
compensati gli
oneri per

DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI

Fornitura e posa
in opera di
pavimento
autobloccante nel
colore e
nellaspetto a
scelta della D.L.,
esequito in
mattonelle
prefabbricate di
conglomerato
cementizio vibrato
delle dimensioni
comunemente in
commercio,
posate secondo le
geometrie correnti
su

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO
IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANT
I

Cordonate
stradali rette o
curve, trap...
rette o curve,
delle seguenti
sezioni:

3) bocca di
lupo:
50x12+15x26
cm

Posa in opera
di cordonate e
pezzi
spe...necessari
0 per
I'esecuzione
dell'opera:

3) bocca di
lupo di
A Riportare:

m3

m?2

cad

€ 1.063.679,02

38,35 |€ 164,99 € 6.327,37

59,20 |€ 25,65 |€ 1.518,48

3,00 € 751 |€ 22,53

€ 1.071.547,40

€

105,37

8,65

1,58

€ 182.178,62

€ 4.040,94

€ 512,08

€ 4,74

€ 186.736,38

63,86%

33,72%

21,04%
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

267

268

269

270

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510

H.02.510.a

H.02.220

H.02.220.1

H.02.220.1.b

H.02.230

Riporto:
dimensioni
50x12+15x26
cm.

RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente 0
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

a) - SU UNICO
SOSTEGNO

RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

SEGNALE
ROMBOIDALE
O QUADRATO
IN LAMIE...rti a
pie d'opera o
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b) - LATO CM
60

SEGNALE
OTTOGONAL
E IN LAMIERA
DI ALLUM...iti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ARiportare:

cad

cad

cad

3,00 € 17,21

40,00 |€

7,06

25,00 (€ 17,55

10,00 |€ 44,24

€

€

€

€

€

1.071.547,40

51,63

282,40

438,75

442,40

1.072.762,58

€

€

11,70

4,88

12,92

8,41

€ 186.736,38

€ 35,10

€ 195,20

€ 323,00

€ 84,10

€ 187.373,78

67,98%

69,12%

73,62%

19,01%
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

271

272

H.02.230.1

H.02.230.1.a

H.02.200

H.02.200.1

H.02.200.1.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

Riporto:
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA2
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

a)
- DIAMETRO
CM 60

SEGNALE
TRIANGOLAR
E IN LAMIERA
DI ALLU...rti a
pie d'opera o
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

a) - LATO CM
60

SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUML...rti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

ARiportare:

cad

cad

cad

1,00 |€

1,00 [€

15,00 |€

66,49

25,84

41,97

€

€

€

€
€

1.072.762,58

66,49

25,84

629,55
1.073.484,46

8,64

5,68

8,81

€ 187.373,78

€ 8,64

€ 5,68

€ 132,15
€ 187.520,25

12,99%

21,98%

20,99%
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

273

274

275

276

H.02.400

H.02.400.a

F.01.001

F.01.001.b

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.10

14F.13.10.b

Riporto:

POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
eventuale
controventatur
a.

a) - PER

SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO AMQ 3

TERRENO
VEGETALE
compresa
posa in opera,
distribuzione e
sistemazione

b) - ENTRO
VASCHE
POSTE SU
OPERE
D'ARTE

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m?,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato di
collegamento
binder

STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm

A Riportare:

cad

m3

m?2

m?2

15,00 |€

25,00 |€

[}

792,00

62,00 (€

59,92

5,05

0,83

9,82

€

€
€

1.073.484,46

898,80

126,25

657,36

608,84

1.075.775,71

€

40,98

2,26

0,11

0,37

€ 187.520,25

€ 614,70

€ 56,50

€ 87,12

€ 22,94
€ 188.301,51

68,39%

44,75%

13,25%

3,77%
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Riporto: € 107577571 € 18830151
277 |14F.13.14 Strato unico tipo
IIDII

14F.13.14b STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici | m2 792,00

ah

581 |€ 4.601,52 |€ 0,24 |€ 190,08 4,13%

278 |PM_17 RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA m2 789,00 € 8,00 |€ 6.312,00 |€ 144 1€ 1.136,16 18,00%

279 |H.02.500 RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

H.02.500.a a) - SU UNICO
SOSTEGNO |cad 2,00 € 7,06 |€ 14,12 |€ 4,88 |€ 9,76 | 69,12%

280 |H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H02510a  |a)- PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,

attrezzatura,

manodopera e
trasporti cad 2,00 |€ 17,55 |€ 35,10 |€ 129 € 25,84 | 73,62%

281 |H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
eventuale
controventatur
a.

Ho2400a  |3)- PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE

FINOAMQ 3 |cad 1,00 |€ 59,92 |€ 59,92 |€ 40,98 |€ 40,98 |  68,39%

282 |H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMIL...tti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ARiportare: € 1.086.798,37 € 189.704,33
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

283

284

285

H.02.210.1

H.02.210.1.b

H.02.400

H.02.400.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

E.28.01

Riporto:
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
eventuale
controventatur
a.

a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINOAMQ 3

SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUML. .1ti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

Fornitura e posa
in opera di
idropittura murale
lavabile per
ARiportare:

cad

cad

cad

1,00 |€

1,00 |€

1,00 |€

41,97

59,92

41,97

€

€

€

€

€

1.086.798,37

41,97

59,92

41,97

1.086.942,23

€

8,81

40,98

8,81

€ 189.704,33

€ 8,81

€ 40,98

€ 8,81

€ 189.762,93

20,99%

68,39%

20,99%

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 89 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 1.086.942,23 € 189.762,93

interno/esterno.
Nel prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per gli
eventuali ponteggi
fino ad una
altezza massima
di 4 ml da piano di
appoggio, gli oneri
per la protezione
di arre

E.28.01.a FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI IDROPITTURE
PER EDIFICI DI
CIVILE
ABITAZIONE
Bianche per
interni m? 52,00 |€ 8,10 |€ 421,20 |€ 584 |€ 303,68 72,10%

286 |PM_18 masselli
autobloccanti
per esterni a
superficie
tattile m2 6,54 € 40,00 |€ 261,60 |€ 18,40 |€ 120,34 | 46,00%

287 |14F.05.09 Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
esequito in
conglomerato
cementizio dosato
akg. 150 di
cemento tipo R
325 per m3 di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne
14F.05.09.00 |MAGRONE m2 27,00 |€ 6,09 |€ 164,43 |€ 021 |€ 5,67 3,45%

288 |H.02.400 POSA IN
OPERADI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
ARiportare: € 1.087.789,46 € 190.192,62
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

289

290

201

292

H.02.400.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

PM_17

PM_18

14F.13.17

Riporto:
eventuale
controventatur
a.

a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO AMQ 3

SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMIL...rti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA

masselli
autobloccanti
per esterni a
superficie
tattile

Formazione di
massetto dello
spessore minimo
di cm 12 eseguito
in cls con Rck >=
25 N/mm2, anche
in presenza di
rete metallica
come da
particolari o
secondo le
indicazioni della
D.L., compresi
tutti gli oneri per
A Riportare:

cad

cad

m?2

€ 1.087.789,46

4,00 € 59,92 € 239,68

7,00 |€ 41,97 |€ 293,79

35,00 |€ 8,00 |€ 280,00

0,90 |€ 40,00 € 36,00

€ 1.088.638,93

€

€

40,98

8,81

1,44

18,40

€ 190.192,62

€ 163,92

€ 61,67

€ 50,40

€ 16,56

€ 190.485,17

68,39%

20,99%

18,00%

46,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

293

294

295

296

14F.13.17.00

14F.05.09

14F.05.09.00

PM_17

F.01.001

F.01.001.b

H.02.500

H.02.500.a

Riporto:
dare il lavoro finito
a perfetta regola d

FORMAZIONE DI
MASSETTO IN
CLS

Fornitura e posa
in opera di
magrone per
regolarizzazione
dei piani di
imposta delle
opere d'arte,
esequito in
conglomerato
cementizio dosato
akg. 150 di
cemento tipo R
325 per m3 di
inerte a
granulometria
regolamentare
dello spessore
minimo di cm
10.Ne

MAGRONE

RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA

TERRENO
VEGETALE
compresa
posa in opera,
distribuzione e
sistemazione

b) - ENTRO
VASCHE
POSTE SU
OPERE
D'ARTE

RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente 0
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

a) - SU UNICO
SOSTEGNO

ARiportare:

m?2

m?2

m3

cad

€ 1.088.638,93

15,00 € 15,08 |€ 226,20

26,00 |€ 6,09 |€ 158,34

110,00 |€ 8,00 |€ 880,00

31,50 € 505 |€ 159,08

15,00 € 7,06 |€ 105,90

€ 1.090.168,45

5,20

0,21

1,44

2,26

4,88

€ 190.485,17

€ 78,00

€ 5,46

€ 158,40

€ 71,19

€ 73,20
€ 190.871,42

34,48%

3,45%

18,00%

44,75%

69,12%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 1.090.168,45 € 19087142

297 |H.02.510 RIMOZIONE
DI SOSTEGNI

H02510a  |a)- PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,

attrezzatura,

manodopera e
trasporti cad 10,00 |€ 17,55 |€ 17550 |€ 1292 € 12920 | 73,62%

298 |H.03.021 DELINEATOR
E
SPARTITRAF
FICO
FLESSIBILE
...Il'interno ed
eventualmente
zavorrabile
Ho3021a  |g)- DI
ALTEZZA DA
60A69CM  |cad 19,00 |€ 29,91 |€ 568,29

299 |H.03.024 POSA IN
OPERA DI
PALETTO
SPARTITRAF
FIC...etallica,
compreso
l'onere del
cantiere cad 19,00 |€ 14,97 |€ 284,43 |€ 10,18 |€ 19342 | 68,00%

300 |H.02.400 POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
eventuale
controventatur
a.

H.02.400.a a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINOAMQ 3 |cad 11,00 |€ 59,92 |€ 659,12 |€ 40,98 |€ 450,78 |  68,39%

301 |H.02.210 SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA

A Riportare: € 1.091.855,79 € 191.644,82
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

302

303

H.02.210.1

H.02.210.1.b

H.02.200

H.02.200.1

H.02.200.1.a

H.02.220

H.02.220.1

Riporto:
DI ALLUMIL...rti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

SEGNALE
TRIANGOLAR
E IN LAMIERA
DI ALLU...rti a
pie d'opera o
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

a) - LATO CM
60

SEGNALE
ROMBOIDALE
O QUADRATO
IN LAMIE...rti a
pie d'opera o
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

A Riportare:

cad

cad

€ 1.091.855,79

12,00 |€ 41,97 |€ 503,64

1,00 [€ 2584 (€ 25,84

€ 1.092.385,27

8,81

5,68

€ 191.644,82

€ 105,72

€ 5,68

€ 191.756,22

20,99%

21,98%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

304

305

306

307

H.02.220.1.b

CE.22.230

CE.22.230.1

CE.22.230.1.b

P3.13.15

1.02.080

1.02.080.c

1.02.080

1.02.080.d

Riporto:

b) - LATO CM
60

SEGNALE
OTTAGONAL
E IN LAMIERA
DI ALLUMINIO

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA2
b)
- DIAMETRO
CM 90

Pozzetti
stradali tipo
"Milano" o
"Pad...e di
risulta; della
sezione interna
di:

2) 40x40x60
-80 cm spess.4
-5 senza
caditoia

FORNITURAE
POSAIN
OPERA DI
POZZETTI ...
lavoro finito a
perfetta regola
d'arte

c)
- DIMENSIONI
INTERNE
80X80 cm

- h=100 cm

FORNITURAE
POSA IN
OPERA DI
POZZETTI ...
lavoro finito a
perfetta regola
d'arte
d)
A Riportare:

cad

cad

cad

cad

1,00 |€

1,00 |€

30,00 |€

1,00 [€

44,24

100,33

122,22

171,16

€

€

€

€

€

1.092.385,27

44,24

100,33

3.666,60

171,16

1.096.367,60

€

€

8,41

19,90

24,20

€ 191.756,22

€ 8,41

€ 597,00

€ 24,20

€ 192.385,83

19,01%

16,28%

14,14%

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 95 di 115




INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

308

309

310

311

CE.200.025

CE.200.025.c

1.02.090

1.02.090.a

1.02.090

1.02.090.b

14H.03.19

Riporto:
- DIMENSIONI
INTERNE
100X100 cm
- h=100 cm

VALVOLA DI
RITEGNO A
CLAPET

¢)- DN 20 (3
4")

FORNITURAE
POSA IN
OPERA DI
SOLETTA
P...lavoro finito
a perfetta
regola d'arte

a) - PER
POZZETTI DI
DIMENSIONI
INTERNE
80X80 cm

FORNITURA E
POSA IN
OPERA DI
SOLETTA
P...lavoro finito
a perfetta
regola d'arte

b) - PER
POZZETTI DI
DIMENSIONI
INTERNE
100X100 cm

Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo
normativa UNI EN
124, compreso
I'onere della
messa in quota
ARiportare:

cad

cad

cad

cad

€ 1.096.367,60

7,00 |€ 195,66 € 1.369,62

1,00 |€ 9,60 |€ 9,60

1,00 [€ 165,79 |€ 165,79

7,00 |€ 211,95 |€ 1.483,65

€ 1.099.396,26

€

€

€

25,69

10,49

10,49

€ 192.385,83

€ 179,83

€ 10,49

€ 73,43

€ 192.649,58

13,13%

6,33%

4,95%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

312

313

314

315

316

14H.03.19.00

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

Riporto:
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

FORNITURAE
POSADI
CHIUSINIE
CADITOIE IN
GHISA

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

1) Taglio e
rimozione paletti
dissuaso...
trasporto e
conferimento in
Discarica.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

2) rimozione
panchine urbane
compreso ..tae
oneri
conferimento alla
discarica.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

3) smontaggio
pensilina BUS
completa d...ito
indicato dalla
stazione
appaltante.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

4) rimozione
giochi a molla con
recup...ito indicato
dalla stazione
appaltante.

RIMOZIONE
ARREDO

A Riportare:

kg

cad.

cad.

a corpo

cad.

1.554,00 |€ 2,25

6,00 € 12,00

8,00 |€ 75,00

1,00 |€ 250,00

4,00 € 100,00

€

€

€

€

€

1.099.396,26

3.496,50

72,00

600,00

250,00

400,00

1.104.214,76

081

4,32

27,00

90,00

36,00

€ 192.649,58

€ 1.258,74

€ 25,92

€ 216,00

€ 90,00

€ 144,00

€ 194.384,24

36,00%

36,00%

36,00%

36,00%

36,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

317

318

319

320

321

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

Riporto:

URBANO
ESISTENTE

5) rimozione e
recupero elementi
per s...ito indicato
dalla stazione
appaltante.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

6) smontaggio e
rimozione
composizione...ito
indicato dalla
stazione
appaltante.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

7) smontaggio e
rimozione di
castello ...ito
indicato dalla
stazione
appaltante.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

8) smontaggio e
rimozione di
cestini p... dalla
stazione
appaltante.
Prezzo cad.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

9) demolizione
staccionata in pali
con... trasporto e
conferimento in
discarica.

RIMOZIONE
ARREDO
URBANO
ESISTENTE

ARiportare:

cad.

acorpo

a corpo

cad.

ml.

2,00

1,00

1,00

2,00 |€

21,00 |€

€ 200,00

€ 350,00

€ 750,00

30,00

9,00

€

€

€

€

1.104.214,76

400,00

350,00

750,00

60,00

189,00

1.105.963,76

72,00

126,00

270,00

10,80

1,62

€ 194.384,24

€ 144,00

€ 126,00

€ 270,00

€ 21,60

€ 34,02

€ 194.979,86

36,00%

36,00%

36,00%

36,00%

18,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

PM_17

25010015

A.02.004

754.2.b

15060121

15060351

15060791

15060811

15080247

15061071

15061101

Riporto:

10) rimozione
fontana in
metallo
/ghisa...asport
oe
conferimento
oneri discarica.

RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA

Preparazione
del terreno al
trapianto ...co:
per superfici
inferiori a 5.000
mq

Fornitura e
stesa di terreno
vegetale ...avo
al sito di
collocazione
definitiva.

STESAE
MODELLAZION
E TERRA DI
COLTIVO....ella
zione terra di
coltivo:
meccanica.

Berberis
thunbergii
‘Bagatelle’

Cistus in var.

Hydrangea
quercifolia

Hypericum
calycinum

Juniperus x
pfitzeriana

Lonicera nitida
‘Maigrin'
Myrtus
communis

ARiportare:

a corpo

m?2

m?2

m3

m3

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

340,00

1.894,00

343,00

209,80

25,00

45,00

24,00

20,00

14,00

95,00

6,00

75,00

8,00

0,26

14,77

13,50

5,20

6,20

5,70

1,10

15,30

4,10

5,70

1.105.963,76

75,00

2.720,00

492,44

5.066,11

2.832,30

130,00

279,00

136,80

22,00

214,20

389,50

34,20

1.118.355,31

€

27,00

1,44

0,06

2,84

€ 194.979,86

€ 27,00

€ 489,60

€ 113,64

€ 595,83

€ 196.205,93

36,00%

18,00%

23,08%

21,04%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

, PREZZO | IMPORTO | INC.
N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. QTA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
Riporto: € 1.118.355,31 € 196.20593

333 |PM_V_ 01 Osmarea

burkwoodii cad 1,00 |€ 13,50 |€ 13,50
334 15061221 Pittosporum

tobira 'nanum’  |cad 10,00 |€ 6,10 € 61,00
335 15061251 Potentilla

fruticosa cad 12,00 € 4,70 |€ 56,40
336 | 15061391 Rose Knock-out |cad 10,00 |€ 5,40 |€ 54,00
337 [15061371 Rosmarinus

officinalis cad 5,00 € 2,81 |€ 14,05
338 15061451 Sarcococca

Humilis cad 10,00 |€ 6,12 |€ 61,20
339 |PM_V_02 Spirea

vanhouttei cad 25,00 |€ 450 |€ 112,50
340 15050011 Acanthus mollis |cad 15,00 |€ 3,50 € 52,50
341 |PM_V_03 Ballota

pseudodictamnu

S cad 28,00 |€ 450 |€ 126,00
342 |PM_V_04 Chrysanthemum

X superbum

'Sunny Side Up' |cad 20,00 |€ 3,60 € 72,00
343 |PM_V_05 Euphorbia x

pasteurii 'Devil's

Honey' cad 14,00 |€ 450 |€ 63,00
344 |PM_V_06 Gaura

lindhemeiri cad 10,00 |€ 3,15 |€ 31,50
345 |PM_V_07 Hedera

canariensis cad 360,00 |€ 1,80 |€ 648,00
346 |PM_V_08 Perovskia

atriplicifolia cad 75,00 |€ 9,90 |€ 742,50
347 |PM_V_09 Phlomis

fruticosa cad 4,00 |€ 450 |€ 18,00
348 |PM_V_10 Polystichum

setiferum cad 40,00 |€ 450 |€ 180,00
349 |PM_V_11 Verbena

bonariensis cad 23,00 |€ 3,60 |€ 82,80
350 |15050291 Vinca minor

variegata cad 20,00 |€ 150 |€ 30,00
351 |PM_V_12 Eragrostis

curvula cad 29,00 |€ 450 |€ 130,50

ARiportare: € 1.120.904,76 € 196.205.93
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

PM_V 13

PM_V_14

15070864

15071211

25020004

2508017

25020071

25020060

PM_V_15

PM_V_16

Riporto:

Miscanthus
sinensis

Pennisetum
alopecuroides

Morus
platanifolia
fruitless

Quercus ilex

ARBUSTI

- Messa a
dimora di specie
arb...7 di
corteccia ia di
resinose o
lapillo

Fornitura e posa
di cordolo in
legno d... x 100
fissati con
tirafondi in
metallo

TAPPETI
ERBOSI

- Formazione di
tappeto...: per
singole superfici
da 300 a 500
mq

Pacciamatura

- telo
pacciamante
drenan...ere per
la messa a
dimora delle
piante.

Pacciamatura
linea mineral
Deco,
model...ola 30
-60mm. Ditta
Granulati
Zandobbio

Posa materiale

pacciamante per

uno strato di 5
ARiportare:

cad

cad

cad

cad

mZ

m?2

m?2

m3

4,00

10,00

4,00

1,00

332,00

300,00

957,00

81,00

2,05

€ 477

€ 3,24

€ 107,40

€ 101,70

€ 42,09

€ 19,90

€ 3,78

€ 531

€ 391,50

1.120.904,76

19,08

32,40

429,60

101,70

13.973,88

5.970,00

3.617,46

430,11

802,58

1.146.281,57

€ 21,05

€ 7,16

€ 0,87

€ 0,32

€ 2741

€ 196.205,93

€ 6.988,60

€ 2.148,00

€ 832,59

€ 25,92

€ 56,19

€ 206.257,23

50,01%

35,98%

23,02%

6,03%

7,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

362

363

364

365

366

367

368

369

2511071

PM_21

PM_12

PM_12

PM_12

PM_22

PM_22

PM_24

Riporto:
cm.

Ala gocciolante
autocompensa
nte

Binderi in cls.
e graniglia
NUOVO ARREDO
URBANO

11)
arrampicata
con rete in
corda tipo
OXYGEN MINI

NUOVO ARREDO
URBANO

12) coppia
altalene tipo
THULIUM

NUOVO ARREDO
URBANO

13)
pavimentazion
e antitrauma
realizzaz...on
speciali
macchine.
Spessore mm.
10/15

Recinzione
metallica

a) altezza
cm.100 come
da disegni
esecutivi

Recinzione
metallica

b) altezza cm.
140 come da
disegni
esecutivi

Cancelli
pedonali su
A Riportare:

m?2

m

cad

cad.

m?2

m

471,00 €

86,00 |€ 2,93

2,20

40,00 € 25,00

1,00 |€ 6.794,40

1,00 |€ 2.858,40

1,00 |€ 133,60

1,00 |€

240,00

15,00 |€ 240,00

€

1.146.281,57
251,98

1.036,20

1.000,00

6.794,40

2.858,40

133,60

240,00

3.600,00

1.162.196,15

€ 1,82

€ 0,46

€ 5,25

€ 2.242,15

€ 943,27

€ 56,11

€ 76,80

€ 76,80

€

€

€

€

€

206.257,23
156,52

216,66

210,00

2.242,15

943,27

56,11

76,80

1.152,00

211.310,74

62,12%

20,91%

21,00%

33,00%

33,00%

42,00%

32,00%

32,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

370

371

372

373

PM_24

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510

H.02.510.a

H.02.210

H.02.210.1

Riporto:
aree pedonale

a) un' anta,
luce
architettonica
cm.100 per
altezza cm.140

Cancelli
pedonali su
aree pedonale

b) due ante,
luce
architettonica
cm. 200 per
altezza cm.100

RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

a) - SU UNICO
SOSTEGNO

RIMOZIONE
DI SOSTEGNI
a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUML...tti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI
CLASSE RA1
ai sens...enza,
ARiportare:

cad

cad

cad

cad

1,00 |€ 300,00

1,00 [€ 500,00

5,00 €

7,06

10,00 |€ 17,55

€

€

€

€

€

1.162.196,15

300,00

500,00

35,30

175,50

1.163.206,95

€

€

€

75,00

225,00

4,88

12,92

€ 211.310,74

€ 75,00

€ 225,00

€ 24,40

€ 129,20

€ 211.764,34

25,00%

45,00%

69,12%

73,62%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

374

375

376

377

H.02.210.1.b

H.02.400

H.02.400.a

1.02.025

14F.13.10

14F.13.10.b

14F.13.08

14F.13.08.00

Riporto:
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

POSA IN
OPERADI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
eventuale
controventatur
a.

a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO AMQ 3

ELEMENTI
PREFABBRIC
ATI PER
RIVESTIMENT
...con i prezzi
dello scavo di
shancamento

Strato di
collegamento
binder

STRATO DI
COLLEGAMENT
O BINDER dello
spessore
compresso di 70
mm

Spruzzatura di
emulsione
bituminosa al 55
% in ragione di
0,7 kg/m?,
compreso
guardiania,
segnaletica ed
ogni altro onere
per dare il lavoro
finito a regola
d'arte

SPRUZZATURA
ARiportare:

cad

cad

mZ

mZ

6,00 |€ 41,97

6,00 |€ 59,92

45,00 € 16,70

ah

100,00 9,82

€

€

€

€

1.163.206,95

251,82

359,52

751,50

982,00

1.165.551,79

€

8,81

40,98

2,47

0,37

€ 211.764,34

€ 52,86

€ 245,88

€ 111,15

€ 37,00

€ 21221123

20,99%

68,39%

14,79%

3,77%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

378

379

380

381

382

383

14F.13.14

14F.13.14.b

14F.08.06

14F.08.06.a

PM_17

PM_23.01

PM_23.02

14E.40.76

Riporto:

DEL PIANO
DAPPOGGIO

Strato unico tipo
D"

STRATO UNICO
TIPO "D" con
aggregati porfirici

Rimozione e
successivo
ripristino in quota
di chiusini e
caditoie esistenti,
mediante
demolizione
dell'asfalto e del
calcestruzzo
nonché degli
eventuali bulloni
d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del
piano di lavoro e
successiva messa
in opera a regola
d

RIMOZIONE E
MESSA IN
QUOTADI
MANUFATTI IN
GHISA del peso
finoakg 70

RESINATURA
SUPERFICIALE
COLORATA

Parapetto
metallico con
corrimano
INOX.

Parapetto
metallico
semplice.

Pulizia di materiali
lapidei da
eseguire con
impianto di acqua
nebulizzata al fine
di rimuovere
depositi
superficiali
croste nere
raggiungendo un
ARiportare:

m?2

m?2

m?2

m

1.000,00 € 0,83

ah

1.030,00 581

50,00 |€ 48,20

102,00 € 8,00

46,15 |€ 380,00

2555 |€ 280,00

€

€

€

€

€

€

€

1.165.551,79

830,00

5.984,30

2.410,00

816,00

17.537,00

7.154,00

1.200.283,09

€

€

€

0,11

0,24

15,42

1,44

121,60

89,60

€ 21221123

€ 110,00

€ 247,20

€ 771,00

€ 146,88

€ 5.611,84

€ 2.289,28

€ 221.38743

13,25%

4,13%

31,99%

18,00%

32,00%

32,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

384

385

386

14E.40.76.00

E.28.01

E.28.01.a

PM_12

PM_16

Riporto:
soddisfacente
grado di pulizia
senza intaccare
lintegrita del
paramento. la
lavorazione
comprende il nole

PULIZIA DI
ELEMENTI
LAPIDEI CON
ACQUA
NEBULIZZATA

Fornitura e posa
in opera di
idropittura murale
lavabile per
interno/esterno.
Nel prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per gli
eventuali ponteggi
fino ad una
altezza massima
di 4 ml da piano di
appoggio, gli oneri
per la protezione
diarre

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI IDROPITTURE
PER EDIFICI DI
CIVILE
ABITAZIONE
Bianche per
interni

NUOVO ARREDO
URBANO

05) paletto
dissuasore
Fornitura e
posa...con
terminale
bombato in
acciaio inox.

a) fisso
NUOVO ARREDO
URBANO

01) cestino
portarifiuti
fornitura e

A Riportare:

mZ

m2

cad

€ 1.200.283,09

6,90 € 54,54 |€ 376,33

69,00 € 8,10 |€ 558,90

1,00 [€ 182,50 € 182,50

€ 1.201.400,82

€

€

12,00

5,84

58,40

€ 221.38743

€ 82,80

€ 402,96

€ 58,40

€ 22193159

22,00%

72,10%

32,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

387

388

389

390

391

392

393

394

395

PM_23.03

PM_25.01

PM_25.02

PM_25.02

PM_26

PM_27

PM_28

P3.13.15

1.02.085

Riporto:

po...nere piccolo,
tipo LAB23
modello CEKTA.

Parapetto con
portale
metallico .
Profili in
acciaio per
bordature
H.10.
Profili in
acciaio per
bordature
H.20.
Profili in
acciaio per
bordature
H.20.

Rimozione di
cisterna
interrata.

Scatolare
passacavi

Lavorazione
conci in pietra
d'Istria

Pozzetti
stradali tipo
"Milano" o
"Pad...e di
risulta; della
sezione interna
di:

2) 40x40x60
-80 cm spess.4
-5 senza
caditoia

FORNITURAE
POSA IN
OPERA DI
ELEMENTI ...
lavoro finito a
A Riportare:

cad

m

a corpo

cad

acorpo

cad

1,00

1,60

438,00

25,00

10,00

1,00

1,00

1,00

3,00

€ 750,00

€ 180,00

€ 24,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 1.595,73

€ 50,00

€ 1.980,00

€ 122,22

€

1.201.400,82

750,00

288,00

10.512,00

1.200,00

480,00

1.595,73

50,00

1.980,00

366,66

1.218.623,21

72,42

57,60

5,52

10,56

10,56

829,78

5,00

1.445,40

19,90

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

221.931,59

72,42

92,16

2.417,76

264,00

105,60

829,78

5,00

1.445,40

59,70

227.223,41

9,66%

32,00%

23,00%

22,00%

22,00%

52,00%

10,00%

73,00%

16,28%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

396

397

398

1.02.085.a

14H.03.18

14H.03.18.a

1.02.085

1.02.085.b

14H.03.19

Riporto:
perfetta regola
d'arte

a)
- DIMENSIONI
INTERNE
50X50 cm
- h=50 cm

Fornitura e posa
in opera di
pozzetti
prefabbricati in
cemento
parzialmente
armato, delle
dimensioni interne
di cm 60x60 e di
profondita fino a
m 1,20, idonei a
sopportare carichi
stradali di prima
categoria, posti in
opera su letto e
rinfianco di calces

FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI POZZETTI
PREFABBRICATI
pozzetto
60x60x60 cm

FORNITURAE
POSA IN
OPERA DI
ELEMENTI ...
lavoro finito a
perfetta regola
d'arte

b)
- DIMENSIONI
INTERNE
60X60 cm
- h=50 cm

Fornitura e posa
di chiusini e
caditoie in ghisa
di seconda
fusione completi
di telaio, della
classe D400
secondo

ARiportare:

cad

cad

€ 1.218.62321

7,00 |€ 56,31 € 394,17

6,00 |€ 88,71 |€ 532,26

6,00 |€ 58,15 |€ 348,90

€ 1.219.898,54

€

€

€

11,00

14,05

11,10

€ 227.22341

€ 77,00

€ 84,30

€ 66,60

€ 22745131

19,53%

15,84%

19,09%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

399

400

401

402

403

404

405

406

14H.03.19.00

PM_13.01

PM_13.00

PM_13.02

PM_13.03

PM_13.04

PM_29

PM_29

14E.05.11

Riporto:
normativa UNI EN
124, compreso
l'onere della
messa in quota
per il raccordo
con il piano
originario del
terreno, fissaggio
con quattro bullo

FORNITURAE
POSA DI
CHIUSINIE
CADITOIE IN
GHISA

Caditoia lineare
con fessura

Caditoia
lineare con
griglia
Elemento con
preforma laterale

Pozzetto di
scarico - sistema

lineare

Testata inizio
/ fine per

caditoia lineare

chiusino a
riempimento

b) dimensioni
esterne
mm.500x500.
H90/75. Peso
38 Kag.

chiusino a
riempimento

¢) dimensioni
esterne
mm.600x600.
H90/75. Peso
55 Kg.

Demolizione di
manufatti in

ARiportare:

kg

m

cad

cad.

cad

cad

cad

1.293,00 |€ 2,25 |€

188,50 |€ 141,74 |€

5,00 |€ 115,02 |€

11,00 |€ 172,19 |€

10,00 € 304,57 |€

18,00 € 14,23 |€

10,00 € 165,00 |€

15,00 € 220,00 |€

1.219.898,54

2.909,25

26.717,99

575,10

1.894,09

3.045,70

256,14

1.650,00

3.300,00

1.260.246,81

€

€

0,81

14,53

14,53

14,53

14,53

1,45

64,35

85,80

€ 22745131

€ 1.047,33

€ 2.738,91

€ 72,65

€ 159,83

€ 145,30

€ 26,10

€ 643,50

€ 1.287,00

€ 23357193

36,00%

10,25%

12,63%

8,44%

4,77%

10,19%

39,00%

39,00%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

407

408

409

14E.05.11.00

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510

H.02.510.a

H.02.210

H.02.210.1

Riporto:

conglomerato
cementizio armato
di qualsiasi tipo,
forma e
dimensione
presenti
all'esterno di
fabbricati quali
muri di sostegno,
vasche e plinti
isolati di
fondazione. Nel
prezzo si
intendono
compresi e
compensati gli
oneri per

DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI

RIMOZIONE
DI SEGNALI
esistente o
prov...di
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

a) - SU UNICO
SOSTEGNO

RIMOZIONE
DI SOSTEGNI
a) - PER
SEGNALETIC
A STRADALE
rimozion...i,
attrezzatura,
manodopera e
trasporti

SEGNALE
CIRCOLARE
IN LAMIERA
DI ALLUMIL...rti
a pie d'opera 0
nei magazzini
ANAS

1) CON
PELLICOLA DI

CLASSE RA1
A Riportare:

m3

cad

cad

5,00 €

20,00 |€

10,00 €

164,99

7,06

17,55

€

€

€

€

€

1.260.246,81

824,95

141,20

175,50

1.261.388,46

€

€

105,37

4,88

12,92

€ 23357193

€ 526,85

€ 97,60

€ 129,20

€ 234.325,58

63,86%

69,12%

73,62%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

410

411

412

413

H.02.210.1.b

H.02.400

H.02.400.a

PM_V 18

PM_30

14E.08.05

14E.08.05.00

Riporto:
ai sens...enza,
che ne
definiscono le
prestazioni

b)
- DIAMETRO
CM 60

POSA IN
OPERA DI
SOSTEGNI
PER SEGNALI
... sostegno o
eventuale
controventatur
a.

a) - PER
SEGNALI DI
SUPERFICIE
FINO AMQ 3

Messa a
dimora di
alberi

Veletta
prefabbricata

Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, COmpreso
o sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

RETE
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA B450C
RETE

ARiportare:

cad

cad

cad

m

€ 1.261.388,46

20,00 (€ 4197 € 839,40

10,00 |€ 59,92 |€ 599,20

5,00 € 90,00 |€ 450,00

33,00 |€ 87,97 |€ 2.903,01

€ 1.266.180,07

€

8,81

40,98

4,20

€ 234.325,58

€ 176,20

€ 409,80

€ 138,60

€ 235.050,18

20,99%

68,39%

4,77%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

414

415

416

417

18_VS.004.05.c

14E.08.05

14E.08.05.00

PM_07

14E.12.05

Riporto:
ELETTROSALDA
TA A MAGLIA
QUADRA IN
B450C

FORNITURA DI
MATERI
ALI
- PROV
ENIENT
E DA
IMPIAN
TI DI
RECUP
ERO
IRICICL
AGGIO
PER
FORMA
ZIONE

Rete
elettrosaldata in
acciaio a maglia
quadra di
qualsiasi
dimensione per
armature di
conglomerato
cementizio,
lavorata e tagliato
a misura, posta in
opera, cOmpreso
lo sfrido, le
legature, del tipo
B450C ad
aderenza
migliorata
controllato in
stabilimen

RETE
ELETTROSALDA
TA AMAGLIA
QUADRA B450C
RETE
ELETTROSALDA
TA AMAGLIA
QUADRAIN
B450C

Sovrapprezzo
per finitura
tipo "semina”

Muratura in

elementi portanti

di laterizio
ARiportare:

m3

mg

1.224,50

[}

27,00 |€

3397 |€

15,00 |€

1,39

10,31

1,39

37,00

€

€

€

€

€

€

1.266.180,07

1.702,06

278,37

47,22

555,00

1.268.762,72

€

0,33

0,25

0,33

11,04

€ 235.050,18

€ 404,09

€ 6,75

€ 11,21

€ 165,60

€ 235.637,83

23,74%

2,42%

23,74%

29,84%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

418

419

420

421

14E.12.05.00

14G.03.29

14G.03.29.00

VS.011.01.c

VS.011.01.c

VS.011.01.c

Riporto:

alveolare, in
opera con malta
bastarda

MURATURA IN
ELEMENTI
PORTANTI

Fornitura e posa
in opera di
intonaco civile per
interni ed esterni,
dato a qualunque
altezza su pareti
verticali,
orizzontali 0
inclinate, sia
piane che curve,
per uno spessore
complessivo
medio di mm 20,
costituito da
grezzo e
stabilitura finale,
compr

INTONACO
CIVILE PER
INTERNI ED
ESTERNI

CORDONATE
- SEZIONE 12
/15 CON
ALTEZZA
...ffico durante
le operazioni
lavorative.

CORDONATE
- SEZIONE 12
/15 CON
ALTEZZA
...ffico durante
le operazioni
lavorative.

CORDONATE
- SEZIONE 12
/15 CON
ALTEZZA
...ffico durante
le operazioni
lavorative.

ARiportare:

m3

m?2

m

m

m

081 |€

4,05 |€

227,00 |€

222,00 |€

184,50 €

259,80

26,30

23,66

23,66

23,66

€

€

€

€

€

€
€

1.268.762,72

210,44

106,52

5.370,82

5.252,52

4.365,27
1.284.068,29

€

€

130,05

18,70

5,39

5,39

5,39

€ 235.637,83

€ 105,34

€ 75,74

€ 1.223,53

€ 1.196,58

€ 994,46
€ 239.233/48

50,06%

71,10%

22,78%

22,78%

22,78%
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Riporto: € 1.284.068,29 € 23923348

422 |vs011.0La |CORDONATE
- SEZIONE 8
/10 CON
ALTEZZA
2..ffico
durante le
operazioni
lavorative. m 77,00 |€ 2043 |€ 157311 |€ 470 |€ 361,90 |  23,01%

423 |vs011.0La |CORDONATE
- SEZIONE 8
/10 CON
ALTEZZA
2..ffico
durante le
operazioni
lavorative. m 250,00 |€ 2043 |€ 5.107,50 |€ 470|€  1.17500| 23,01%

424 |vs011.0La |CORDONATE
- SEZIONE 8
/10 CON
ALTEZZA
2..ffico
durante le
operazioni
lavorative. m 545,00 |€ 2043 |€ 11.134,35 |€ 470|€ 256150 | 23,01%

425 |PM_31 Economie non
soggette a
ribasso
contab...iari
vigenti al
momento
dell'esecuzion
e 1,00 |€  10.000,00 |€ 10.000,00 |€  4.000,00 €  4.000,00  40,00%

426 |PM_V_19 Impianto di
irrigazione acorpo 1,00 |€  5.256,00 € 5.256,00

427 |PM_32. Solaio a lastre
tipo Predalles

a) FORNITURAE
POSA IN OPERA
DI SOLAIO...
esercizio, oltre al
peso proprio, fino | m2 306,76 |€ 106,41 |€ 32.642,33 |€ 11,05 |€ 3.389,70 10,38%

428 |14F.04.02 Sistemazione in

rilevato od in

riempimento di
ARiportare: € 1.349.781,58 € 250.721,58
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA' PREZZO IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

429

14F.04.02.a

E.14.16

E.14.16.00

Riporto:
materiali idonei,
provenienti sia
dagli scavi che
dalle cave di
prestito;
compreso il
compattamento a
strati non
superiori a 50 cm
fino a raggiugere
la densita®
prescritta;
compreso
l'eventuale
inumidimento;

SISTEMAZIONE
IN RILEVATO
rilativamente ai
gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3

Fornitura e posa
in opera di
pavimento
autobloccante nel
colore e
nell'aspetto a
scelta della D.L.,
esequito in
mattonelle
prefabbricate di
conglomerato
cementizio vibrato
delle dimensioni
comunemente in
commercio,
posate secondo le
geometrie correnti
su

FORNITURA E
POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO
IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANT
I

Sommano

m3

m?2

€ 1.349.781,58

27,00 |€ 428 |€ 115,56

4,06 € 25,65 |€ 104,14

€ 1.350.001,28

0,99

8,65

€ 250.721,58

€ 26,73

€ 3512

€ 250.783,43

23,13%

33,72%
18,58%
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