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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ai sensi del D.lgs 50/2016 e art.34 D.P.R. 207/2010

[l sottoscritto architetto Simone Zoia , socio fondatore dello studiolands
Architetti Associati, con sede in via Fausta 403/B int.7, Cavallino Treporti, a
seguito di incarico da parte dell'amministrazione del Comune di Cavallino-
Treporti per la elaborazione del PROGETTO ESECUTIVO, redige la seguente
relazione illustrativa ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 207/2010.

1. PREMESSA:

L’'amministrazione comunale ha convenuto di operare un intervento di

riqualificazione dell'area del centro storico della frazione del Cavallino,

prevedendo interventi di adeguamento viario e di ridisegno degli spazi
aperti della piazza di S.M. Elisabetta e del parco Pascoli.

A tal fine:

e Con il Disciplinare di incarico portante prot. n°26771 del
07/12/2016, rep. N. 89, I'amministrazione comunale affida all'
architetto Simone Zoia e all'ingegnere Lazzarini Bruno l'incarico della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto di
"Riqualificazione ed arredo urbano del Centro storico di Cavallino"

e |l progetto di fattibilita tecnico ed economica & stato approvato
dall'amministrazione comunale con delibera n®10 del 24/01/2017

e |l progetto definitivo p stato approvato dall'amministrazione comunale
con delibera G.C.n°32 del 19/02/2019

Tutto cid premesso, il progetto esecutivo approfondisce e specifica modalita

operative e scelte esecutive per la realizzazione delle opere previste dal
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progetto definitivo per la riqualificazione e I'arredo urbano delle aree del

centro storico del Cavallino.

2. ATTI AUTORIZZATIVI
Il progetto definitivo & stato valutato ed approvato dai seguenti enti
amministrativi:
2.1.Conferenza Paesaggistica (SSBBAA) del 21/02/2019 ( ai sensi
dell'aret.14 commi2-4 della L.241/90 e s.m.i. del 21/02/2019).
Parere Favorevole alla pratica n°2018/0229 (prot.12391) con
specifiche prescrizioni.
2.2.Citta Metropolitana di Venezia, Area Lavori Pubblici, Servizio Viabilita,
deterrminazione n°1824/2019 ha dato parere favorevole con
prescrizioni
2.3.Prowveditorato Interregionale per le OO.PP. ha espresso il parere
favorevole in data 15.02.2019, prot. n. 3035
2.4.1 Comando Polizia Locale in data 20.12.2018, prot. n. 26272 del
21.12.2018 ha dato parere favorevole.
2.5.'Ufficio Impianti Tecnologici del Comune in data 21.12.2018, prot.

n. 26300 di pari data, ha dato parere favorevole con prescrizioni;

Si specifica inoltre che sono stati eseguiti da ditta specializzata il
monitoraggio strumentale e I'indagine magnetometrica finalizzati alla
valutazione del rischio bellico residuo, come da relazione consegnata
al RUP il 14.12.2018 con prot. n. 256801 e ritenuto
conseguentemente di prevedere in fase di scavo I'affiancamento
della ditta esecutrice da parte di tecnici specializzati e brevettati

BCM.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa generale e strade:
D.P.R.207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE
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D.Lgs. 50/16

D.L. 18/04/2019
D.M. 145/2000

D.P.R. 503/96

D.M.236/89

D.Lgs n° 285 del 30/04/92
D.P.R 16/12/92 nr495
aggiornato al D.P.R. 6/3/06,

n.153

D.M. Infr. e Trasp.
10/07/2002

Dl del 4/3/13

DM. 12/12/2011 n. 420

D.lgs. 9/04/08, n. 81

DPR 13 giugno 2017, n. 120,

Codice dei Contratti pubblici relativi a valori, servizi e forniture”, come
modificato da D.L. n°244 30.12.16, D.Lgs. n°66 19.04.17, L. n°96
21.06.17 e L. n°205 27/12/17

Decreto sblocca cantieri

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 3, comma b, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

e successive modificazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita, I'adattabilita
e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
Nuovo codice della strada e s.m.i.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada

Relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo

Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attivita lavorative

che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da
lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n.35/2011

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SM.l.

Terre e rocce da scavo

Per la normativa relativa allilluminazione e alle strutture in elevazione

(cementi armati) si rimanda alle specifiche relazioni.
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4. DISPONIBILITA' DELLE AREE. OGGETTO DI INTERVENTO
L'ambito di intervento & costituito da aree pubbliche in piena disponibilita
e da aree private ad uso pubblico, cosi’ come dichiarato dall'ufficio
patrimonio del Comune di Cavallino Treporti. (prot. 1806 del
23/01/2007). Pertanto non sono previsti espropri e occupazioni

temporanee di aree private.

| mappali in oggetto sono cosi individuati: (cfr SDFO1)

Ambiti ad uso pubblico in disponibilita:

Comune censuario di Cavallino Treporti:

-foglio 19, mappale 881

-foglio 22; mappali 20, 28, 29, 30, 50, 56(porzione), 1487, 1488, 1562
(porzione), 1616, 1617, 1618, 1621(porzione), 1734, 1785, 1787,
1846, 1848,1916, 1615

Ambiti privati in disponibilita pubblica:

Comune censuario di Cavallino Treporti:

-foglio 19, mappale 176(porz.)

-foglio 22, mappale 355 (porz)




5. LO STATO DEI LUOGHI

5.1.AMBITO DI INTERVENTO:
lo spazio della piazza di S.M.Elisabetta, dal Parco Pascoli e dai due assi viari
di via Equilia e via Faitema che collegano le due arterie viabilistiche principali

del comune di Cavallino-Treporti, ovvero via Fausta con via Pordelio.

[AMBITO DI INTERVENTO]

A 32 .‘ = LEGENDA

g erritorio comunale Cavallino-Treporti

P — viabilita princioale - via Fausta

e R

— Vigbilita secondaria
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........ viabilita locale di distribuzione

L'area di intervento & caratterizzata dalla presenza di alcuni manufatti civili e
religiosi quali la Chiesa dedicata a S.M.Elisabetta (risalente al XVIII secolo), il
monumento ai caduti della Grande Guerra e al complesso di edifici della ex-
locanda/ristorante da ACHILLE, la farmacia (ora in corso di ristrutturazione)
e il centro Culturale Pascoli collocato al centro del parco. La piazza inoltre e
direttamente affacciata alla laguna veneta seppur parzialmente interclusa

dalla presenza di un edificio pubblico ex sede dei vigili urbani.

Marina di *“ %

Cavallino

ja’ Musestre

Fotopiano con individuato ambito di intervento.
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Fotopiano con individuato ambito di intervento.
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Estratto PIANO DEGL/! INTERVENTI / TIFI E MODI DI INTERVENTO

5.2.DESCRIZIONE DEI LUOGHI.

Un lento, ma progressivo svuotamento funzionale della piazza di Cavallino, ha
abbassato la qualita urbana, trasformando quello che era un luogo sociale
vivace ed attivo in uno spazio anonimo e privo di funzione.

Oggi la piazza SM.Elisabetta viene utilizzata prevalentemente a parcheggio
ed il flusso veicolare ha ridotto di fatto gli spazi pedonali. La piazza &
percepita piu come spazio carrabile ed ha perso il ruolo di luogo
rappresentativo e di aggregazione per la comunita locale. Il monumento posto
al centro della piazza, nonché la chiesa, non hanno adeguati spazi di rispetto
e risultano poco valorizzati. Nel grande spazio verde del Parco Pascoli, risulta
ancora presente la recinzione che delimitava lo spazio della scuola (trasferita

in altro plesso), conferendo I'immagine di luogo intercluso alla cittadinanza.
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Planimetria con in evidenza lo spazio dedicato all'auto

La mancata distinzione tra lo spazio pedonale e quello carrabile, I'asfalto
presente ovunque, le infinite varianti di pali luci esistenti (almeno 5), le
diverse pavimentazioni presenti sul parco, risultato di interventi puntuali e
discontinui, nonché gli elementi di arredo urbano posti senza una logica
unitaria, fanno della piazza di Cavallino un luogo anonimo e disordinato.

Sul lato Nord della piazza, sono presenti due fabbricati che si affacciano sulla
laguna. Uno & di proprieta privata e non & oggetto del presente progetto,
mentre l'altro & un palazzetto comunale. L'edificio & il risultato di una
trasformazione (circa anni 70) che ha trasformato quella che negli anni 50

era la scuola del paese.

VALERIZOIA...c



Vista aerea di Cavallino del 1955. Immagine tratta dal volume
CAVALLINO-TREPORTI immagini fotografiche 1880-1970

La trasformazione ha di fatto eliminato una testimonianza storica di un
fabbricato edilizio "tipologico" della zona, a favore di una costruzione dal
carattere pi monumentale. Il prospetto principale dell'edificio, quello che da
un aspetto di monumentalita al fabbricato, &€ quello rivolto verso la piazza ed &
caratterizzato da un porticato a doppia altezza che si collega con il tetto ad
unica falda. La terrazza centrale &€ contraddistinta da un parapetto in pietra
scolpito in bassorilievo (realizzato dallo scultore Remigio Barbaro) che verra
riposizionato, da progetto, sul lato Ovest della piazza-terrazza affacciata sulla

laguna.
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Prospetto Sud

Il prospetto Nord, ovvero quello che fronteggia la laguna si presenta come un
"retro", senza nessuna relazione con l'intorno e tantomeno con il paesaggio
lagunare. La distribuzione interna del fabbricato risente inoltre di uno schema
compositivo rigido e non piu funzionale ed adeguabile alle necessita
operative dell'attivita che si svolge all'interno, tanto che la stessa
amministrazione comunale ha trasferito la sede dei vigili urbani in un altro

edificio sempre nell'abito della piazza di Cavallino.

Prospetto Nord

Dal punto di vista tecnologico/costruttivo il fabbricato si presenta in uno
scarso stato di manutenzione, con impianti elettrici ed idraulici non piu
rispettosi della normativa vigente e con un involucro edilizio realizzato in
muratura intonacata che non garantisce gli standard minimi di confort

abitativo (Si veda documentazione fotografica DOC 06 ).
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Pertanto, analizzato lo stato di fatto del fabbricato esistente e valutando che
un eventuale recupero edilizio equivale, dal punto di vista economico, alla
realizzazione di nuovo fabbricato, il progetto ha optato per la demolizione del
fabbricato stesso, favorendo cosi I'apertura della piazza verso il paesaggio

lagunare.

Da contraltare alle condizioni sopra descritte, c'e¢ I'adiacente laguna
veneziana posta a nord della piazza e ci sono i percorsi ciclopedonali di via
Fausta e di via Casson (naturale prosecuzione della passeggiata lungo
laguna), che offrono un altissimo potenziale per recuperare relazioni visive e
funzionali su cui il presente progetto fa leva.

LEGENDA A *
= yiabilita carrabile principale i .
=== piste ciclo-pedonali Tee
=== percorsi ciclo-pedonali secondari H i

marciapiedi - percorsi pedonali

~
Seo
~
~

5.3.VINCOLI URBANISTICI:
L'ambito di progetto & sottoposto ai seguenti vincoli urbanistici:
e ['ambito comunale di Cavallino Treporti e dichiarato di notevole

interesse pubblico con Decreto Ministeriale 1° agosto 1985; e
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sottoposto pertanto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.
4272004, parte lll, Titolo |, art. 146 sui Beni Paesaggistici.

e PAT. approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 38 del
28/03/2012

e P.. approvato con D.C.C. n.43 del 23.07.2013;

e PAIl del Bacino del Fiume Sile, approvato con delibera di Giunta
Regionale n°1363 del 30-08-2013

Articoli delle NTO di interesse per I'area di progetto:

Articolo 3: definizione dei gradi di protezione e relativa disciplina degli
interventi

Articolo 60: zto A - zone di centro storico 1.

Articolo 77: ZTO Fc - aree per attrezzature a verde, a parco, a gioco e per lo
sport 1.

Articolo 84: mobilita’ sostenibile, itinerari ambientali, piste ciclabili 1.

Estratto catastale con evidenziato I'ambito di intervento in blu.
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6. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO
Il progetto di riqualificazione del centro urbano di Cavallino ha I'obiettivo di
mettere ordine agli spazi attuali, permettendo una lettura ordinata e distinta

tra lo spazio e le sue specifiche funzioni.
Sono tre le parole chiave che sintetizzano gli interventi necessari alla

riorganizzazione degli spazi del centro storico:
Riqualificare: Intervenire al fine di distinguere gli spazi del pedone da quelli
carrabili, aumentando in tal modo la sicurezza dello spazio pubblico.
Riconoscere: Caratterizzare gli ambiti di intervento in relazione alla loro
specifica collocazione e funzione. La riorganizzazione spaziale della piazza
presuppone la chiara distinzione degli ambiti e dalla scelta dei materiali che li
caratterizzano.

Ridefinire: Organizzare attraverso le strategie di progetto nuove relazioni tra
le parti del centro storico, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali,
ciclabili, visivi, aumentando il piu possibile la rete di connessione tra parti

urbane che oggi si presentano come enclave chiuse su se stesse.
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La strategia di progetto
Tutto cid premesso, il progetto prevede:

e Riduzione della carreggiata di via Equilia a 5,0mt a senso unico in

ingresso da Jesolo verso Punta Sabbioni.
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e Riorganizzazione dell'ingresso su via Equilia dalla rotonda di via
Fausta.

e Realizzazione di pista ciclabile, su via Equilia, in continuita con quella
di via Fausta, al fine di garantire una diretta accessibilita ai ciclisti ed
ai pedoni sino alla piazza Cavallino.

e Realizzazione di posti auto a spina di pesce lungo via Equilia, lato
parco;

e Realizzazione di parcheggi, disposti a spina di pesce, lungo via
Faitema,;

¢ Ridefinizione della sezione stradale dell'incrocio tra via Equilia e via
Faitema al fine di ridurre al minimo lo spazio carrabile a favore di
quelli pedonali e ciclabili;

¢ Ridefinizione immissione su via Faitema da Via Fausta con possibilita
di accesso limitato alle attivita commerciali adiacenti;

e Realizzazione di attraversamenti pedonali con pavimentazioni
“‘dedicate” per evidenziare i nuovi spazi a favore del pedone.

e Rifacimento e definizione marciapiede fronte "farmacia".

e Integrale pedonalizzazione di Piazza SM. Elisabetta. ( transito
consentito ai soli residenti della piazza). L'accesso alle abitazioni
poste dietro I'ex ristorante da Achille avverra tramite il percorso via
delle Saline, via delle Barene e via del Finanziere.

e Demolizione Edificio Comunale (ex edificio vigili-urbani) con
recupero del bassorilievo “Barbaro”.

e Pavimentazione integrale della piazza evidenziando il sagrato della
chiesa ed il monumento ai caduti delle due guerre;

e Realizzazione della nuova "terrazza" sulla laguna, con possibilita
anche di impiego a palco per eventuali manifestazioni in piazza.

e Sistemazione del pontile di imbarco/sbarco sul canale Fordelio;

e Sistemazione di minima ftratto strada via de/ Casson fino
allintersezione con via del Finanziere :

e Piantumazione arborea in linea lungo il lato ovest della Piazza, per
delimitare la piazza, indirizzare lo sguardo verso la laguna,
ombreggiare la piazza durante le ore piu calde e "schermare"

'edificio privato presente.
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e Realizzazione di ambiti a verde a delimitarne il perimetro della piazza
centrale

e Realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili di attraversamento
del parco Pascoli e di accesso alla Piazza al fine di aumentare la
permeabilita ciclo-pedonale dalle linee di transito principali e dalle
aree residenziali presenti;

e Riorganizzazione dello spazio verde del parco Pascoli per consentire il
collegamento visivo tra piazza e parco;

e Demolizione di tutta la recinzione esistente del parco Pascoli e
riposizionamento dell'area giochi per bambini con una nuova area
maggiormente relazionata con I'ambito delle attivita commerciali
limitrofe poste a Nord del parco.

e Nuovo sistema di illuminazione di piazza, parco, via Equilia e via
Faitema.

e Collocazione di arredo urbano: panchine su piazza e parco, cestini,
portabiciclette. Le panchine sul parco vengono realizzate
recuperando la pietra d'Istria attualmente posta a “cappello” del muro
di delimitazione della laguna.

e |l progetto non prevede nessun tipo di intervento sul monumento del
Cavallino posto al centro della piazza e dell'adiacente palo bandiera.

e Per quanto riguardano i sottoservizi, il progetto prevede:

o Rifacimento del sistema di deflusso delle acque
meteoriche in piazza Santa Maria Elisabetta.

o Adeguamento del sistema di deflusso delle acque
meteoriche lungo via Faitema ed Equilia in funzione
della modifica della sezione stradale.

o Adeguamento del sistema delladduzione acqua
potabile per la fontana gia esistente nel parco Pascoli
ed in prossimita della terrazza palco.

o Spostamento di idranti posizionati lungo il nuovo
percorso ciclo-pedonale nel parco Pascoli

o Traslazione centralina Telecom posta a Sud di via

Faitema.
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o Il progetto non prevede di intervenire nei sistemi

fognari esistenti nell'ambito di progetto.

7. AMBITI DI PROGETTO.

Il progetto esecutivo, come quello definitivo, ha suddiviso l'area di
progetto sette ambiti di progetto. Il computo metrico estimativo & stato

organizzato definendo le lavorazioni per ogni ambito di progetto.
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Gli ambiti di progetto sono:

AMBITO A_ PIAZZA SANTA MARIA ELIZABETTA
AMBITO B_PARCO G. PASCOLI

AMBITO C_VIA EQUILIA

AMBITO D_ VIA FAITEMA

AMBITO E_ TRATTO VIA PORDELIO
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AMBITO F_ TRATTO VIA CASSON
AMBITO G_ INTERSEZIONE VIA FAUSTA /VIA FAITEMA

71 AMBITO A_ PIAZZA SANTA MARIA ELIZABETTA

L'ambito di P.za Santa Maria Elisabetta si configura come I'ambito principale
del progetto, con il suo 57% dellimporto lavori da CME.

L'intervento prevede la demolizione del fabbricato di proprieta comunale che
si attesta fronte laguna per liberare lo spazio e la vista verso la laguna.

La demolizione del fabbricato dovra essere eseguita garantendo la
differenziazione dei materiali presenti nel fabbricato e smaltito nelle
pubbliche discariche. Per una maggiore comprensione dellintervento si veda
documento DOC_06.

Il bassorilievo, realizzato dallo scultore Remigio Barbaro dovra invece essere
recuperato, accatastato in luogo sicuro e successivamente riposizionato nello
spazio dedicato posto nella terrazza palco di progetto.

L'intera piazza diventera uno spazio completamente pedonale, pertanto si
prevede la demolizione di tutto il manto di asfalto presente che sara sostituito
con una nuova pavimentazione lapidea.

La pietra utilizzata & di tipo arenaria denominata “archite”, con finiture
differenziate, posata a correre, come rappresentate dalle tavole di dettaglio
(cfr. SDP Q7 A ; SDPSDP08; SDP10A).

Le parti laterali della piazza, ovvero quelle a contatto con i fabbricati esistenti
verranno trattate a verde. Verra evidenziato il sagrato della chiesa con una
orditura differenziata rispetto a quanto definito nella piazza stessa.

La nuova piazza sara caratterizzata da un disegno a terra definito da delle
caditoie di tipo “a fessura” alternate da piatti in acciaio zincato, che partendo
dalla zona nord della piazza (dalla strada carrabile) di indirizzano verso la
laguna.

Questo sistema di deflusso delle acque meteoriche sostituira completamente
quanto presente in piazza e si attestera sulla condotta Veritas che corre in
direzione Nord Sud (cfr. SDP 13).

Il deflusso delle acque & garantito da un disegno a “schiena d'asino” delle

fasce pavimentate che garantiscono una pendenza del 1.2-1.5%.
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La zona a nord della piazza, ovvero quella parallela alla strada carrabile e
delimitata da b grandi aiuole trattate a verde di carattere decorativo, & adibita
a pista ciclopedonale ed & posta a +10cm rispetto alla quota della strada
stessa.

Le stratigrafie della piazza, che prevede una carrabilita leggera, prevede una
un sottofondo compattato, una soletta armata da 15 centimetri, un massetto
di posa e la pietra dello spessore di 4cm.

Il progetto non prevede nessun tipo di intervento al monumento esistente, il
quale verra rimesso “in quota” in una fase successiva.

Nel sistema dei sottoservizi si dovra prestare particolare attenzione ad

eventuali interferenze con sottoservizi esistenti e di cui non si hanno specifici

rilievi.

Il progetto prevede la rimozione dell'illuminazione esistente e la collocazione
di nuovi corpi illuminanti, nonché la predisposizione di torrette elettriche
incassate a terra per eventuali attivita commerciali ambulanti o di spettacolo.
L'area di fronte alla nuova sede dei vigili urbani, a nord della piazza, viene
riorganizzata delimitando l'area dei parcheggi con un percorso pedonale che
dalla via pordelio prosegue sino al lato est della caserma dei vigili.

Il punto di attraversamento della strada in corrispondenza della piazza viene
realizzato rialzato *bump” rispetto alla strada per obbligare al rallentamento
tutte le auto che vi si transitano.

Anche in questo ambito & previsto un nuovo sistema di illuminazione e la
sistemazione del sistema di raccolta delle acque piovane.

Per I'ambito stradale e dellarea a parcheggio di fronte al parcheggio Vigili

urbani, & stata prevista la fresatura e la riasfaltatura.

7.1.1 IL PALCO-TERRAZZA.
Nell'area liberata dalla demolizione del fabbricato, trova collocazione la
realizzazione del palco terrazza.
Questo manufatto, & progettato con fondazioni continue in cemento armato,
travature REP e solette tipo predalles, il tutto rivestito in lastre di pietra

‘Archite” dello spessore di 2cm con finitura sabbiata e diamantata.
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Nel lato Est del palco due rampe con perndenza inferiore del 5%
consentono di collegare la quota della piazza alla parte superiore del palco,
che diventa spazio “belvedere” sulla laguna.

La quota di imposta di questo piano e di 135cm, ovvero la medesima del
muro di contenimento esistente (cfr SDP 10C; SDP10E).

Nel lato opposto alle rampe invece un vano tecnico consente l'alloggiamento
degli impianti elettrici di progetto, un punto adduzione acqua e le centraline
per l'irrigazione degli spazi verdi adiacenti alla piazza.

Un piccolo cavidotto consente di passare, in caso di necessita, cavi elettrici
per alimentare strumentazioni per lo spettacolo posizionate sopra al palco.

La copertura del vano tecnico diventa base di appoggio del bassorilievo
“Barbaro” recuperato dal fabbricato demolito.

| parapetti del palco-terrazza sono realizzati in acciaio zincato dal disegno
semplice e con le tenute al carico previste dalla normativa (cfr SDP 10E) e
verniciato a polveri con classe di esposizione Cb.

Il parapetto lungo la laguna € arricchito da un parapetto in acciaio inox del
diametro di 63mm con incassata un led per tutta la lunghezza.

Dal palco una scala collega lo spazio retrostante alla casa privata esistente
ed innescare un nuovo flusso pedonale. Questo ambito sara realizzato con
finitura tipo seminato con tonalitd grigia da concordare con la DL previo
campionatura.

Il progetto prevede il recupero della pietra d'lstria rimossa nell'ambito del

palco per riutilizzarla come panchine. (cfr. SDP 10G).

7.2. AMBITO B_PARCO G. PASCOLI

Per migliorare l'integrazione dello spazio piazza-parco, il progetto prevede la
completa demolizione del muro di cinta dellarea destinata a parco,
I'estirpamento degli arbusti che impediscono il continuum visivo e
I'abbattimento del numero minimo di alberi per garantire i nuovi percorsi
pedonali.

Vengono rimossi anche tutti i percorsi pedonali esistenti allinterno del parco
e larredo urbano (panchine e cestini).

| giochi esistenti all'interno del parco verranno rimossi e posizionati in luogo

indicato dalla stazione appaltante.
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Lungo via Faitema verranno realizzati nuovi parcheggi in linea e un nuovo
percorso ciclopedonale entra nel parco per arrivare sino allambito di Piazza
SME. Il percorso & in asfalto con una resinatura colore rosso.

La realizzazione del nuovo percorso prevede la demolizione di alcune
alberature e lo spostamento dei terminali dei sottoservizi presenti nell'ambito.
(cfr. SDP 13).

La realizzazione dei parcheggi prevede la riduzione della careggiata esistente
e spostando anche tutte le caditoie per lo smaltimento delle acque
meteoriche presenti, lungo una canaletta alla francede a ridosso del nuovo
marciapiede.

Sempre nell'ambito del parco, ma in corrispondenza di via Equilia, verranno
realizzati altri parcheggi a spina di pesce.

Nel lato Est del parco verra realizzato un nuovo percorso pedonale con
finitura tipo seminato che colleghera il percorso su via Fausta sino a via
Equilia.

Al di sotto di questo percorso dovra essere realizzata la linea di laminazione
idraulica, realizzata con una tubazione diam 600 che si innesta, previo
passaggio su pozzetti limitatori di portata 100x100, con tubo diam 200 su
pozzetto acque bianche esistente sito in via Equilia. (cfr. SDP13B).

Tutti i nuovi percorsi nel parco verranno realizzati con finitura tipo seminato
con tonalita grigia da concordare con la DL previo campionatura.

Questa finitura caratterizzera anche I'ambito a Nord dell'edificio (ex scuola
Pascoli).

Tutto il parco sara caratterizzato da un nuovo sistema di illuminazione che
segue i nuovi percorsi pedonali.

Il progetto prevede anche un nuovo ambito giochi, per il quale, nel presente
appalto, si prevede la realizzazione del solo anello di fondazione.

Sara valutato in fase di cantiere lopportunita di ricollocare i giochi
precedentemente rimossi (lavori in economia), mentre verranno installati
quelli gia previsti dal presente progetto.

L'ambito interposto tra via Faitema ed il percorso ciclopedonale sara
caratterizzato da un progetto del verde di tipo arbustivo, cosi come dettagliato

nella specifica relazione (cfr.SDP_16).

® ZO | /\ architetti associati



La ridefinizione dei limiti del parco e la nuova sezione delle sedi stradali di via
Equilia e di via Faitema impongono un riposizionamento delle caditoie e dei

pozzetti dei sottoservizi, cosi come rappresentato nelle tavole SDP_13.

7.3. AMBITO C_VIA EQUILIA

Il progetto prevede che via Equilia diventi a senso unico in entrata verso la
piazza arrivando da Jesolo.

Il progetto prevede la geometrizzazione della zona ingresso attraverso la
ridefinizione della goccia a verde posta nella rotonda e la rettifica della sede
della pista ciclabile per rendere piu fluido il percorso in ingresso.

Questa modifica impone il riposizionamento di due caditoie a bocca di lupo
poste sul lato Sud dell'ambito della rotonda.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione-raccordo con I'ambito di ingresso
alla scuola primaria di primo grado con la ricucitura della pavimentazione in
masselli autobloccanti della stessa tipologia di quelli esistenti.

La pista ciclabile continuera sul lato destro di via Equilia sino a raggiungere la
piazza di via Santa Maria Elisabetta e per poi proseguire verso la via Pordelio.
Il nuovo tratto della pista ciclabile in via Equilia sara larga 2,50m con senso
unico in direzione piazza SME.

La pista ciclabile & individuata con la segnaletica a terra, attraverso una
fascia di 30cm di colore giallo e due strisce laterali di colore bianco.

Sempre con la segnaletica a terra & stato individuato il nuovo stallo per la
sosta autobus.

Lungo il lato nord, tra la zona parco e la farmacia viene rifatto il marciapiede
in semina di ghiaia con ribassamenti in corrispondenza di ogni accesso
carrabile/pedonale.

La zona di fronte alla farmacia viene invece delimitata dalla sede stradale con
dei paletti dissuasori per evitare la sosta delle auto.

Il tratto che dalla farmacia arriva sino alla rotonda invece non prevede la
modifica del marciapiede, ma lo stesso € interessato dal posizionamento dal
nuovo sistema di illuminazione. Per tale motivo in questo ambito si prevede il
parziale lievo dei massetti autobloccanti e il riposizionamento degli stessi

dopo la stesura del sistema di illuminazione.
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Lungo via Equilia non sono previsti interventi sul sistema di smaltimento delle
acque meteoriche, tranne che nellambito di fronte ai nuovi parcheggi a spina
di pesce (lato parco) e dellinnesto della condotta di laminazione delle acque

meteoriche del parco sul pozzetto esistente in via Equilia.

Per questo tipo di intervento & stato preventivato 'eventuale utilizzo della
pompa well-point.
Il progetto prevede la fresatura e la riasfaltatura di tutto 'ambito di intervento

di via Equilia.

7.4. AMBITO D_ VIA FAITEMA

L'attuale sezione di via Faitema viene ridimensionata per trasformala a senso
unico in direzione via Fausta (in uscita) e per riorganizzare i parcheggi a spina
di pesce (inseriti nelllambito B).

Nell'ultimo tratto della via (verso via Fausta) viene delimitata con dei segni a
terra una nuova zona a pista ciclabile a senso unico, direzione via Fausta.

Si prevede la fresatura e la riasfaltatura di tutto I'ambito D.

7.5. AMBITO E_ VIA PORDELIO
Questo ambito riguarda l'innesto di via Pordelio con la Piazza.
In questo ambito sono previsti adeguamenti al sistema di raccolta delle

acque, piovane e la riasfaltatura, previa fresatura, del manto stradale.

7.6. AMBITO F_ TRATTO VIA CASSON
In questo ambito di progetto si prevede la sistemazione di minima dell'area,

compresa di fresatura e la riasfaltatura

7.7. INTERSEZIONE VIA FAUSTA /VIA FAITEMA

La riorganizzazione viabilistica di progetto impone la modifica dellinnesto
viabilistico di via Faitema su via Fausta.

In dettaglio si prevede la demolizione delle isole spartitraffico esistenti e la
realizzazione di una nuova isola spartitraffico funzionale alla nuova viabilita.
Questo tipo di intervento prevede pertanto la demolizione dell'asfalto per

linserimento della goccia spartitraffico.

® ZO | /\ architetti associati



Il progetto prevede la traslazione del palo luce esistente, la fresatura, la
riasfaltatura e la realizzazione della nuova segnaletica stradale secondo le
prescrizioni del codice della strada.

L'isola centrale verra delimitata da cordonata trapezoidale e la parte centrale

a verde.

Per tutto 'ambito di progetto & previsto 'adeguamento della segnaletica
stradale verticale, riutilizzando, dove possibile, quella recuperata dallo stato di

fatto.

8. IL SISTEMA DEI SOTTOSERVIZI
Come evidenziato nelle tavole di progetto (SDF 05), il sistema esistente dei
sottoservizi € una caotica sovrapposizione di reti realizzate sia in epoche
diverse e con modalita differenti.
La rappresentazione grafica dello stato di fatto e stata riportata in base agli
schemi progettuali rilasciati dai rispettivi enti gestori, integrati, dove possibile,
da quanto verificato in situ.

8.1 Rete fognaria acque meteoriche del Cavallino.

Lo schema dello stato di fatto riporta lo schema della rete realizzata nel
marzo 2002. Fornitore: Veritas

Realizzata per raccogliere le acque piovane lungo via Faitema, Equilia e
Piazza S.M. Elisabetta. Questa inoltre si collega, attraverso il passaggio lungo
il lato Est della Piazza, alla condotta posta lungo via del Casson.

L'intera linea & composta da nodi (pozzetti principali) collegati da tubi di
diametro variabile da @ 400mm sino ad arrivare al diametro di 800mm in
prossimita del parcheggio su via Equilia, ovvero verso il canale consortile.

Dai tubi principali e dai pozzetti nodi si diramano le condotte secondarie che
portano alle caditoie poste lungo la viabilita esistente. Le tubazioni
secondarie hanno diametro @200 e collegano caditoie in ghisa su pozzetti
tipo Padova.

Il progetto utilizza la linea principale, sopra descritta, come spina dorsale su
cui si innestano tutte le linee di raccolta delle acque meteoriche di progetto.

Il progetto prevede, dove possibile, di adeguare la posizione delle caditoie

esistenti alle nuove sezioni stradali, senza stravolgere lo schema esistente,
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mentre dove lintervento risulta piu invasivo, quello di abbandonare le
condotte esistenti per sostituirle con le linee nuove.

In particolare nel rifacimento della piazza SM. Elisabetta (ambito A), si
prevede di realizzare un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche
attraverso delle condotte lineari che caratterizzeranno il disegno della piazza,
per poi convogliare nel sistema principale gia esistente.

Tutte le tubazioni di progetto sono state previste in PVC, di dimensione
variabile (@160, @200,) per il collegamento dei pozzetti-cadotoia, sino ad
arrivare a sezioni @315 per quei tratti che collegano piu punti di raccolta
(SDP 13 A-B-C)

| tratti soggetti a carrabilita pesante (strada di fronte piazza) e la linea
traversale che collega le linee della piazza sono previsti invece in cls con
sezione @400.

| chiusini dei pozzetti di raccordo sono previsti in ghisa e saranno posizionati
principalmente negli spazi verdi che caratterizzano I'ambito della piazza al fine
di ridurre al minimo la loro visibilita nell'ambito della piazza.

| pozzetti delle caditoie di raccolta delle acque piovane dovranno essere
invece tipo “Padova’.

Particolare attenzione dovra essere invece posta alla posa delle caditoie
lineari, sia in termini di posizionamento che di inclinazione. Queste infatti
dovranno definire il disegno della nuova piazza e al contempo garantire i
dislivelli corretti per il deflusso delle acque. Il posizionamento delle stesse
dovra essere realizzato con il supporto delle trilaterazioni riportate in tavola
SDP 6A-6B.

Le caditoie di progetto dovranno essere in acciaio zincato, con dei pozzetti di
ispezione nei punti terminali. Le caditoie lineari convoglieranno l'acqua nei
pozzetti di raccolta che a loro volta verranno collegati alla rete delle acque
meteoriche esistente. (SDP 10A).

La stessa tipologia di caditoia lineare & stata prevista in prossimita
dell'accesso principale alla chiesa, in corrispondenza del percorso pedonale
di accesso all'attivita commerciale adiacente alla chiesa e allingresso
carrabile del fabbricato residenziale posto sul lato Ovest della piazza.

A differenza di tutte le caditoie previste nellarea di progetto, nell'lambito C,

nellinnesto tra via Fausta e via Equilia si dovranno riposizionare due caditoie
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a “bocca di lupo” posizionate in corrispondenza dell'aiuola di separazione tra

la strada e la pista ciclabile.

8.2 Condotta di acque bianche per compensazione idraulica Parco Pascoli.

Il progetto prevede [lintegrale rifacimento del parco Pascoli A
compensazione dei lavori di impermeabilizzazione previsti, il progetto prevede
la realizzazione di una condotta di laminazione di compensazione idraulica.
Tale linea & prevista lungo il confine Est del parco, sotto il percorso pedonale,
(SDP 13B). questa & prevista con una condotta DN 600 in cls raccordata da
pozzetti 100x100 posizionati a quote differenti per garantire il deflusso delle
acque verso il pozzetto di limitazione di portata.

Il pozzetto di limitazione di portata sara dotato di una setto di limitazione della
portata e di una valvola antiriflusso a “clapet” prima dell'uscita, con tubo
DNZ200 verso la condotta delle acque meteoriche esistente in via Equilia.
Ulteriori caditoie con pozzetti tipo Padova sono posizionati nell'ambito
dellarea giochi e nel percorso di collegamento con il centro Pascoli per

consentire il corretto deflusso anche di queste aree impermeabili.

8.3 Rete fognaria "acque nere”. Lo stato di fatto della presente linea & stato

riportato in base ad un rilievo in situ in quanto non esiste nessun
schema/progetto che attesti la conformazione dello stato di fatto.

Lo schema riportato indica che la linea fognaria arrivando da via Pordelio
prosegue per via Faitema, mentre la linea che arriva da via via Equilia si
collega in prossimita dell'attuale incrocio con la linea di via Faitema.

Una ulteriore linea parte invece dalla piazza S.M. Elisabetta e prosegue per
via Casson.

Degli stacchi dalla linea principale collegano i fabbricati afferenti la piazza.
Non sono previsti interventi sul sistema di raccolta delle acque nere ad
esclusione dello stacco dell'utenza dal fabbricato oggetto di demolizione e

I'eventuale messa in quota dei chiusini.

8.4 Condotta adduzione acqua potabile. Lo schema riportato & stato ripreso

dalla documentazione fornitaci dallente gestore Veritas. (SDF_05C)
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Il progetto (SDP 13D) prevede lo stacco della condotta che alimenta il
fabbricato oggetto di demolizione e la realizzazione di una nuova linea di
collegamento sino al vano tecnico del palco-terrazza.

Nell'ambito del parco Pascoli il progetto prevede la sostituzione della fontana
attualmente esistente e il mantenimento del punto di campionamento
dellacqua potabile, attualmente addossato alla recinzione di delimitazione
dell’armadio ltalgas.

Verranno mantenuti anche i due contatori esistenti e posizionati nel parco,
necessari per I'allacciamento dell'impianto di irrigazione.

Lungo via Faitema dovranno essere spostati i due idranti attualmente
posizionati a ridosso della recinzione del parco per consentire la realizzazione

della pista ciclabile.

8.5 Condotta Gas, schema dell'ambito di progetto rilasciata dall'ente gestore

ltalgas in data 08/02/2016. La presente linea non sara oggetto di nessun
tipo di intervento, ad esclusione dello stacco dellutenza dal fabbricato

oggetto di demolizione.

8.6 Linea di Distribuzione Enel. Per i dettagli si rimanda alla specifica

relazione specialistica.

8.7 Linea telefonica Telecom Lungo via Faitema esistono due quadri

telecom. Uno in prossimita della fontana del parco, non oggetto di modifica, e
I'altro verso via fausta. Quest'ultimo dovra essere oggetto di traslazione verso
il parco per garantire il passaggio del percorso pedonale e ciclabile.

Non sono previsti altri interventi sulla linea telefonica.

9. MATERIALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
La scelta dei materiali utilizzati per la riqualificazione dell'area del centro di
Cavallino & stata ampiamente discussa e concordata con gli organi
amministrativi competenti ed in particolare con la SSBBAA.
La scelta dei materiali & stata inoltre decisa in funzione dell'uso e del
contesto ambientale in cui andranno collocati e con particolare attenzione all

usura degli stessi in funzione della loro destinazione d'uso.
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Per semplicita di lettura del progetto, nell’elaborato tecnico SDPO9 sono stati

riportati tutte le tipologie di pavimentazioni utilizzate nel progetto.

In particolare:

PAVO1_ Indica la pavimentazione in pietra che caratterizzera tutta la zona
perdonale di piazza S.M. Elisabetta.

La pietra, di tipo Archite, litotipo sedimentaria. Isotropa, compatta, granulare
fine, di colore insieme verde oliva tendente al grigio composizione
mineralogica: Calcite (95%), Dolomite (3%), Quarzo (2%) e con le seguenti
caratteristiche fisiche/chimiche:

massa volumica apparente: 2.603Kg/mc

Resistenza a flessione (UNI EN 123792): 17,54Mpa

ReS. a flessione dopo 48 cicli gelo/disgelo (UNI EN 12371):16,52 Mpa
Assorbimento d’acqua (UNI EN 13755): 0,48%

Resistenza al Fuoco (in base alla decisione 93/603/CE) Classe A1,

Tale pietra verra fornita, per 'ambito della piazza, con uno spessore di 4cm e
di dimensioni variabili in larghezza di 20-30-40 cm e di lunghezza variabile.
La posa verra fatta con la tecnica fresco su fresco utilizzando una malta di
allettamento tipo “Mapestone” o similare con uno spessore di 5/6cm.

La posa dovra essere realizzata con fughe di 3mm tra una piastra e l'altra e
successivamente fugata con malta premiscelata tipo “Mapestone PF2" o
similare.

La particolare conformazione e disegno della piazza impone la posa delle
pietre a correre, posizionate perpendicolarmente rispetto ad una delle
canalette/profilo metallico che caratterizzano la piazza, mentre verra tagliata
in andamento rispetto all'altra canaletta canaletta/profilo che delimita la
fascia di posa.

Nella tavola SDP_10C viene specificato, fascia per fascia, il punto di
partenza per la posa della pietra.

Altresi viene individuata una porzione della piazza dove il taglio della pietra
dovra essere eseguito su misura, prevedendo anche pezzi trapezoidali, per
assecondare il disegno geometrico della piazza stessa.

Le pietre avranno le seguenti finiture:
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-fiammata_ per la parte prevalente della piazza
-bocciardata_ a caratterizzare degli inserti a fasce nella piazza
-sabbiata_ a caratterizzare 'ambito del sagrato della chiesa e la
pavimentazione del palco
-diamantata_ a caratterizzare gli elementi verticali (pareti) del palco-terrazza.
Sempre nella tavola SDP10C viene specificata la posa dei profili normalizzati
in acciaio zincato sp 8mm che saranno posati lungo il perimetro della piazza
e alternati alle caditoie per il deflusso delle acque.
| profili in acciaio zincato sono previsti con sp.8mm, altezza 100mm e con
barre filettate @8 posizionate ogni 100cm per il fissaggio sulla soletta
sottostante. Le modalita di realizzazione sono riportate nella tavola dei
dettagli esecutivi SDP_10A
Nella tavola SDP_10B sono rappresentate anche degli ambiti particolari della
piazza, ambiti in cui dovra essere posta particolare attenzione alle quote di
posa e al disegno della pietra.
In particolare dovra essere previsto un salto di quota nella piazza e
realizzazione di scalino per assecondare il raccordo tra piazza, pontile
esistente e inizio rampa di raccordo palco-terrazza. L'altro punto particolare
della piazza & definito dal sistema di raccordo con il monumento esistente. La
pavimentazione verra infatti interrotta 30cm prima del basamento esistente
che verra caratterizzato da del ghiaino sfuso di colore grigio e con pezzatura
2-3cm.
La differenza di quota tra la piazza ed il monumento verra allineata con la
rimessa in quota del monumento stesso (lavori non previsti in questo
appalto).
La piazza, ad esclusione del palco, ha una stratigrafia di circa 40cm,
specificata nella tavola SDP_Q09, cosi composta:

¢ sottofondo in misto granulare stabilizzato (10-15cm) da posizionare sopra il
rilevato esistente messo in quota

e Soletta armata (sp15cm) con rete elettrosaldata @8 20x20

e Malta di allettamento (tipo mapestone o similare) 5/6cm

e Lastre in pietra con finitura variabile (sp. 4cm) posata a fresco
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PAV_02 Definisce la pavimentazione in pietra da realizzare nel palco-
terrazza. Questa pavimentazione sara sempre in pietra tipo “Archite” (si veda
descrizione PAV_01, ma dello spessore di 2 cm e con finitura sabbiata per la
pavimentazione e diamantata per le parti verticali.

La posa & fatta sempre con Malta di allettamento (tipo mapestone o similare)
5/6cm.

La struttura del palco & descritta nell'elaborato SDP_11

PAV_03-04-05

Definiscono i pacchetti di pavimentazione caratterizzati da una finitura
superficiale in semina di pietra.

Questa semina dovra essere realizzata con uno spessore di 4-5cm di finitura
caratterizzata da inerti di colore grigio (da definire con la DL previo delle
campionature) della granulometria 0-25mm e realizzata fresco su fresco
contestualmente alla soletta armata sottostante.

| dettagli PAV 03-04-05 si differenziano per la stratigrafia specifica

all'ambito di progetto; sul parco, su strada esistente, su ex ambito stradale.

PAV _06-07

Verranno mantenuti gli asfalti per le zone carrabili dell'area di intervento,.

Le sezioni stradali esistenti saranno oggetto di scarifica e di riasfaltatura,
(vedi part 6 tav. SDP09) mentre le nuove zone carrabili di progetto
(ampliamento/traslazione sede stradale o parcheggi) verranno realizzati
previo formazione del pacchetto stradale come specificati nel dettaglio (part
7 tav. SDP09).

Nelle porzioni stradali dove la sezione stradale deve essere ampliata, lo stato
esistente e lo stato di ampliamento verranno collegati, in fase di realizzazione
del Binder, con una griglia composita flessibile per il rinforzo dei conglomerati

bituminosi.
PAV_08-09

| particolari 08-09 della tavola SDPO9 indicano il pacchetto di finitura delle

piste ciclabili.
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La finitura PAVOS8 indica le modalita di realizzazione della pista ciclabile da
realizzare ex-novo all'interno dell’ambito a parco.

In questo ambito, attualmente con suolo a prato verde o sabbioso, verra
previsto, previo scavo di sbancamento e a sezione obbligata di 25cm, un
pachetto cosi composto:

-fondazione stradale, misto cava, previo posa di geotessile. 20cm

-strati di finitura superficiale, in stabilizzato, 10cm

-strato di binder chiuso tipo “B" spessore minimo 60mm con coloratura

superficiale con vernice cartari frangente antiskid, colore rosso.

La finitura della pista ciclabile, realizzata su sezione stradale esistente, verra
invece segnalata, previo una scarifica dell'asfalto esistente e di una
riasfaltatura del manto di usura, con una coloratura superficiale dell'asfalto
con vernice antiskid colore rosso.

La pista ciclabile, lungo via Equilia sara a senso unico e sara delimitata da
una segnaletica orizzontale, cosi come definito nelle sezioni M-N-O-P della
tavola SDPO8D

10. ARREDO URBANO
Panchine in pietra
Il progetto prevede il riutilizzo della pietra d'Istria posizionata a “capello” del
muretto di contenimento delle acque alte per la realizzazione delle panchine
che caratterizzeranno I'ambito di Piazza S.M. Elisabetta.
Per questi elementi, cosi come descritto nell'elaborato grafico SDP17B,; si
prevede il lievo degli elementi lapidei, la pulizia degli stessi tramite sabbiatura,
la rettifica/taglio degli elementi modulari e la ricomposizione a panchina a
forma di trilite. | vari elementi dovranno essere fissati tra loro tramite delle

barre filettate @8 lunghe 10/15cm fissati con ancoraggio chimico.

Supporto Bassorilievo Barbaro:
| supporti del bassorilievo di Barbaro sono descritti nella tavola SDP17B
Sopra al vano tecnico del palco € prevista la collocazione del bassorilievo

attualmente posizionato nel fabbricato oggetto di demolizione.
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Questo si compone di 6 supporti a baionetta che consentono di tenere
sospeso il bassorilievo rispetto al piano di appoggio. Modalita di fissaggio e
dimensioni sono riportate negli specifici elaborati grafici.

Parco giochi:

Il progetto prevede la completa rimozione dei giochi presenti nel parco
attuale. Eventuali rimontaggi dei giochi esistenti verranno valutati in fase di
cantiere e comunque in funzione delle economie disponibili.

L'area giochi di progetto e stata definita negli aspetti tecnici e progettuali, ma
le quantita riportate nel computo metrico sono pari a Tunita e verranno
valutati i lavori in fase di cantiere.

Altri Elementi di arredo:

Nell'elaborato grafico SDP17A sono indicati anche i posizionamenti degli altri
elementi di arredo ricavati da catalogo e descritti nell'elaborato grafico
SDP18B, ovvero i pali dissuasori, le panchine, i cestini ed i porta biciclette.
Questi elementi sono in riportati con quantita pari a 1 nel computo metrico
estimativo e verranno posizionati previo accordo con la DL..

Impianto di illuminazione:

Si rimanda alla specifica relazione illustrativa.

11. IMPORTO LAVORI

L'importo lavori complessivo & stato stimato in 1.350.000,00 €, cosi

suddiviso:

AMBITO A — PIAZZA S. MARIA ELISABETTA €781.861,42 (57,92%)
AMBITO B — PARCO G. PASCOLI € 185.702,36 (13,76%)
AMBITO C - VIA EQUILIA € 52.334,41 (3,88%)
AMBITO D — TRATTO VIA FAITEMA € 9.274,92 (0,69%)
AMBITO E - TRATTO VIA PORDELIO € 4.919,74 (0,36%)
AMBITO F = TRATTO VIA DEL CASSON € 3.710,37 (0,27%)
AMBITO G - VIA FAITEMA/VIA FAUSTA € 25.127,29 (1,86%)
VERDE PUBBLICO € 44.516,99 (3,30%)
IMPIANTI TECNOLOGICI / ALTRO € 217.552,50 (16,12%)

A CUI' VANNO AGGIUNTI GLI IMPORTI
RELATIVI AGLI ONERI DI SICUREZZA E ALLE
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ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO.

12. PROGRAMMAZIONE LAVORI, TEMPISTICHE.

La programmazione delle opere €& stata prevista iniziando dall'ambito A.

Le prime indicazioni di cantierizzazione sono definite nell'elaborato grafico
allegato al Piano di sicurezza PSC_0O1.

In funzione alle elaborazioni di progetto e alle indicazioni sulle lavorazioni da
eseguirsi al fine di dare al progetto completa realizzazione, si indica un tempo

utile per eseguire i lavori di circa 240 giorni.

13. NOTA AL PROGETTO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
Nell'elaborato SDP 18 sono state evidenziate delle opere incluse nel
progetto esecutivo, ma che non saranno oggetto del finanziamento del

presente appalto.
Caratteristiche, dimensioni e quantaltro si desumono dalle relazioni

specialistiche e dagli elaborati grafici che, unitamente alla documentazione

fotografica, sono parte integrante alla presente relazione.

In Fede

Architetto Simone Zoia
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