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PROGETTO ESECUTIVO

() 2= .

N
Comune di Cavallino-Treporti
Citta Metropolitana di Venezia

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO
DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.UP. F 94 E 15 00056 000 6

CLG.:

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVALLINO TREPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Redatto con i seguenti Prezziari:

Regione Veneto: H.YY.XX ribassato del 10%*

Venezia: PY.XX.

Prezzi di Mercato - Opere Stradali / Edili: PM_XX

ANAS: H.XX.YY.z

Trento (llluminazione Pubblica) : B.YY.ZZ.KK. ribassato del 10% *
Prezzi di Mercato - llluminazione Pubblica; PM.IE. XX

Veneto Strade 2018

Assoverde

Prezzi di Mercato - Verde: PM_V-XX

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta € 1.325.000,00
Economie non soggette a ribasso € 10.000,00
Oneri della sicurezza 3 15.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione € 250.000,00
Costo complessivo dell'opera | € 1.600.000,00

Cavallino-Treporti, [ 01.08.2019

Il Progettista:
arch. ZOIA SIMONE

* viste le quantita in termini di estensione dell'intera opera, e considerata anche la facilita per trasporti, approvvigionamenti e semplicita delle opere, si &
reputato congruo applicare gia in fase di computo metrico estimativo un ribasso del 10% rispetto ai prezziari di riferimento.






COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

14E.05.07

14E.05.07.b

P1.1.49

14E.05.27

14E.05.27.00

14F.14.10

14F.14.10.d

141.03.08

LM LAVORI A MISURA

AMBITO APIAZZA S.M.
ELISABETTA

DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Demolizione di serramenti sia interni che
esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti
interni in legno

per rimozione serramenti interni
Sommano 14E.05.07.b

Rimozione di grate, inferriate e
balau... d'opera dei materiali di
recupero. BIO

stimato per fabbricato da demolire
per monumento
Sommano P1.1.49

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessario opere
provvisionali e di sicurezza, la demolizione di
eventuali strutture di sostegno,
I'abbassamento, l'accatastamento del
materia

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

Sommano 14E.05.27.00

Demolizione o0 smontaggio di barriere di
sicurezza a doppia onda o di parapetti
metallici esistenti, compreso I'onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile,
fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una
distanza stradale di 10 km, e del t

DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO
BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA
ONDA (MATERIALE PROPRIETA
DELLAMMINISTRAZIONE) su plinti o su
muratura con corrimano

Sommano 14F.14.10.d

Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto,
ARiportare:

kg

39,00
39,00

390,00
500,00

890,00

30,00
30,00

11,00
11,00

€

€

16,23

1,27

11,14

3,60

€ 632,97

€ 1.130,30

€ 334,20

€ 39,60

€ 2.137,07
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

141.03.08.00

6 14E.05.01

14E.05.01.b

7 P3.1.25

8 P3.1.25

9 14F.02.09

14F.02.09.a

Riporto:
giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume,
da 31 a 45 cm di diametro, compreso
I'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso
della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico,

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED
ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM

alberi dietro ex-sede vigili urbani
Sommano 141.03.08.00

Demolizione completa di fabbricati eseguita
con mezzi meccanici, fino al piano di
campagna, compreso il carico su
automezzo, escluso eventuali opere
prowvisionali o di puntellazione e il trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche
discariche

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI
TERRA con struttura portante e solai in c.a.

Calcolato vpp
Sommano 14E.05.01.b

Demolizione di pavimento in mattoni,
m..., in conformita alla normativa
vigente:

1) pavimento in piano.
per passeggiata su Pordelio

per pavimento in porfido fronte
palazzetto

Sommano P3.1.25/1) pavim

Demolizione di pavimento in mattoni,
m..., in conformita alla normativa
vigente:

3) gradini di ponti.
per pavimentazione pontile esistente
Sommano P3.1.25/3) gradi

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza esequiti
Su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

A Riportare:

mivpp

m?2

m?2

2,00
2,00

1.600,00

1.600,00

237,00

175,00

412,00

39,00

39,00

€

€

197,50

12,47

9,95

13,08

2.137,07

395,00

19.952,00

4.099,40

510,12

27.093,59
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10 |14F.02.08

14F.02.08.a

11 |14F.02.08

14F.02.08.b

12 |14F.13.01

14F.13.01.00

Riporto:
per parte da conservare in asfalto

Sommano 14F.02.09.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello 0 sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

per tratti in cui e previsto
linserimento di cunetta alla francese
e/o cordonate stradali

1x230

per varie
1x 100

Sommano 14F.02.08.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni
cm oltre i cm 5,00

per maggiori profondita
Sommano 14F.02.08.b

Scarificazione di massicciata stradale
esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita” fino a cm 20
-25, in modo da ottenere la monta a falde
piane, con pendenza trasversale come
indicato in progetto, compresa la vagliatura e
lara

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA
ESISTENTE

per parte da rifare in pietra
1967 x 0,20

per parte da rifare in seminato
503 x 0,20

per parte da lasciare a verde

435x0,20
ARiportare:

m?2

1.000,00

1.000,00

230,00

100,00

330,00

230,00

230,00

393,40

100,60

87,00
581,00

2,74

3,25

0,47

€

€

€

€

27.093,59

2.740,00

1.072,50

108,10

31.014,19
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13

14

15

14E.06.06

14E.06.06.a

PM_26

14E.05.11

14E.05.11.00

Riporto:
Sommano 14F.13.01.00

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per materiale fresato
1000 x 0,03
per materiale scarificato

per materiale di risulta proveniente
da demolizioni

Sommano 14E.06.06.a

Rimozione di cisterna interrata.

Sommano PM_26

Demolizione di manufatti in conglomerato
cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati
quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati
di fondazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

per demolizione porzione muratura
superiore

1x30x0,30x0,20
per varie
Sommano 14E.05.11.00

Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI

m3

m3

a corpo

m3

581,00

581,00

30,00
580,00

1.600,00

2.210,00

1,00
1,00

1,80
3,20
5,00

€

€

€

6,80

13,10

1.594,45

164,99

31.014,19
3.950,80

28.951,00

1.594,45

824,95

66.335,39
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

16

17

18

14E.02.03

14E.02.03.00

14E.02.04

14E.02.04.a

14E.02.06

14E.02.06.a

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo di shancamento eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il
risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il
picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle

SCAVO DI SBANCAMENTO

per splateamento superfici da rifare
in pietra
1967 x 0,20

per splateamento superfici da rifare
in seminato

502 x0,10
Sommano 14E.02.03.00

Scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazion

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino
am2.00

per fondazioni palco rialzato

per fonda caditoie lineari
1x188x0,30x 0,30

per fonda cunette
1x90x0,30 x 0,30

Sommano 14E.02.04.a

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino am
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per impianto Ill.Pubb.
(70+80+80+53+95+35) x 0,50 x 0,50
ARiportare:

m3

m3

393,40

50,20

443,60

40,00

16,92

8,10

65,02

103,25
103,25

4,83

8,13

€

€

2.142,59

528,61

2.671,20
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

19

20

21

22

14E.03.05

14E.03.05.a

14E.06.06

14E.06.06.a

18_VS.004.05
.C

14F.04.02

14F.04.02.a

Riporto:

per rete meteoriche
(66,80+122,65+36,98+112,81) X 0,50 X 0,50

Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

Sommano 14E.03.05.a

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
per materiale di scavo

445+65

materiale di risulta scavi sottoservizi
Sommano 14E.06.06.a

FORNITURA DI MATERIALI
- PROVENIENTE DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE

per superficie da pavimentare in

pietra

1x1967x0,15

per superficie da pavimentare in
seminato

1x502x0,10
Sommano 18 VS.004.05.c

Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave di prestito; compreso il
compattamento a strati non superiori a 50
cm fino a raggiugere la densita™ prescritta;
compreso l'eventuale inumidimento;

SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente
ARiportare:

m3

m3

m3

m3

103,25

84,81

188,06

150,00

150,00

510,00
40,00

550,00

295,05

50,20

345,25

€

€

6,15

2,75

13,10

10,31

€ 2.671,20

€ 1.156,57

€ 412,50

€ 7.205,00

€ 3.559,53

€ 15.004,80

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 6 di 169




COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 15.004,80

ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
per superficie da pavimentare in
pietra
1x 1967 x 0,15 295,05
per superficie da pavimentare in
seminato
1x502x 0,10 50,20
Sommano 14F.04.02.a m? 345,25 4,28 € 1.477,67

23 |14F.04.12 Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

14F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA

FONDAZIONE STRADALE
per superficie da pavimentare in
pietra
1x 1967 1.967,00
per superficie da pavimentare in
seminato
1x502 502,00
Sommano 14F.04.12.00 m2 2.469,00 2,30 € 5.678,70
Sommano SCA SCAVI RINTERRI E
RILEVATI €

22.161,17
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
0ST OPERE STRADALI
_PCIPISTA CICLABILE
24 18 VS.004.05 |FORNITURA DI MATERIALI
.C - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE
93,00x 0,20 18,60
Sommano 18 VS.004.05.c m3 18,60 | € 10,31 191,77
25 |14F.04.12 Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe
14F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE
93,00
Sommano 14F.04.12.00 m2 93,00 [€ 2,30 213,90
26 |14F.13.11 Strato unico tipo "B"
14F.13.11c STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore
compresso di 60 mm
per tratto p.ciclabile
93,00+9,00 102,00
Sommano 14F.13.11.c m2 102,00 |€ 9,23 941,46
27 |PM_17 RESINATURA SUPERFICIALE
COLORATA
93,0+9,00 102,00
Sommano PM_17 m2 102,00 |€ 8,00 816,00
28 |VS.011.01.a |CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON
ALTEZZA 2...ffico durante le
operazioni lavorative.
77,00
Sommano VS.011.01.a m 77,00 |€ 20,43 157311
Sommano _PCI PISTA CICLABILE 3.736,24
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

29

30

31

32

33

34

1.02.025

14F.13.10
14F.13.10.b

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14
14F.13.14.0

14F.08.06

14F.08.06.a

VS.011.01.c

_CAR VIABILITA" CARRABILE

ELEMENTI PREFABBRICATI PER
RIVESTIMENT...con i prezzi dello
scavo di shancamento

90x0,5
Sommano 1.02.025

Strato di collegamento binder

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
dello spessore compresso di 70 mm

per rapezzi vari
Sommano 14F.13.10.b

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m2, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO

Sommano 14F.13.08.00

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

per rifacimento tappeto usura

per costruzione dosso

Sommano 14F.13.14.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

Sommano 14F.08.06.a

CORDONATE - SEZIONE 12/15
CON ALTEZZA .. ffico durante le
operazioni lavorative.

Sommano VS.011.01.c

ARiportare:

m?2

m?2

m?2

m?2

100,00 |€

1.000,00 |€

1.030,00 |€

45,00
45,00 €

100,00

1.000,00

1.000,00
30,00

50,00

50,00 €

227,00

227,00 |€

16,70

9,82

0,83

581

48,20

23,66

€ 751,50

€ 982,00

€ 830,00

€ 5.984,30

€ 2.410,00

€ 5.370,82
€ 16.328,62
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 16.328,62
Sommano _CAR VIABILITA'
CARRABILE £ 16.328,62
Riepilogo
_PCIPISTA CICLABILE £ 3.736,24
_CARVIABILITA" CARRABILE £ 16.328,62
Sommano OST OPERE STRADALI € 20.064,86
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

35

14F.05.09

14F.05.09.00

CCA CEMENTI / ACCIAIO
_FON PER OPERE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo
R 325 per m3 di inerte a granulometria
regolamentare dello spessore minimo di cm
10.Ne

MAGRONE
asse 1
1x8,20%0,80
asse 2
1x8,70x 1,00
asse 3
1x4,10x 1,00
asse 4
1x8,50x 1,00
asse 5
1x9,60x 1,00
asse 6
1x11,45x 1,00
asse 7
1x12,70x 0,80
asse B
1x28,70x 1,00
asse C-D-E
3x17,05x 1,00
asse F
1x20,00x 1,00
asse G
1x22,30%0,80
varie

1x (1,13+1,13+4,60+0,35) x 1,00
per allettamenti canali lineari

(conteggiati 1,5 volte per
realizzazione dei rinfianchi)

1,5 (188+3+2) x 0,50

per varie (basette per piatto acciaio)
200x0,2x0,2

Sommano 14F.05.09.00

A Riportare:

m?2

6,56

8,70

4,10

8,50

9,60

11,45

10,16

28,70

51,15

20,00

17,84

7,21

144,75

8,00

336,72

6,09

€

€

2.050,62

2.050,62
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36 |14E.08.11

14E.08.11.00

37 |14E.08.04

14E.08.04.00

Riporto:

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C
25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a
macchina per opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione quali travi
roves

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

asse 1
1x8,20x 0,60 x 0,25
asse 2
1x8,70x 0,80 x 0,25
asse 3
1x4,10x0,80x 0,25
asse 4
1x8,50x0,80x 0,25
asse 5
1x9,60x0,80x 0,25
asse 6
1x11,45x0,80x 0,25
asse 7

1x12,70x 0,60 x 0,25
asse B
1x28,70x0,80x0,25
asse C-D-E
3x17,05x 0,80 x 0,25
asse F
1x20,00x0,80x 0,25
asse G
1x22,30x0,60x0,25
varie

1x (1,13+1,13+4,60+0,35) x 0,80 x 0,25
Sommano 14E.08.11.00

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

per armatura integrativa 30 kg/mc
A Riportare:

m3

1,23

1,74

0,82

1,70

1,92

2,29

191

5,74

10,23

4,00

3,35

1,44
36,37 |€

203,12

€

€

€

2.050,62

7.387,47

9.438,09
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZzZO | INC.| IMPORTO
Riporto: € 9.438,09
3037 1.110,00
Sommano 14E.08.04.00 kg 111000 € 128 € 1.420,80

Sommano FON PER OPERE DI
FONDAZIONE € 10.858,89
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

38

39

PM_06

PM_06.00

PM_15

PM_15.a

_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XS1, C
32140, rapporto max e/c 0,6, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di
spessore oltre 25 cm e finoa 35 cm di q

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
C 32/40 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

asse 1

1x8,20x0,25x 0,55

asse 2

1x8,70x0,25x 1,75

asse 3

1x4,10x0,25x 1,75

asse 4

1x8,50x 0,25 x ((1,75+1,25)/2)
asse 5

1x9,60x 0,25 ((1,75+1,25)/2)
asse 6

1x11,45x 0,25 x ((1,75+1,25)/2)
asse 7

1x12,70x 0,25 x ((1,30+0,50)/2)
asse B

1x28,70x0,25x 1,80

asse C-D-E
3x17,05%0,25x 1,20

asse F

1x20,00x0,25x 1,20

asse G

1x22,30x0,25x0,70

varie
1x(1,13+1,13+4,60+0,35) x 0,25 x 0,50
Sommano PM_06.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XS1, C
32/40, rapporto max e/c=0,5, contenuto
minimo di aria 3%, confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio
armato qual

cordoli, travi e solette
A Riportare:

m3

1,13

3,81

1,79

3,19

3,60

4,29

2,86

12,92

15,35

6,00

3,90

0,90
59,74 | €

361,12

€

€

21.573,31

21.573,31
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1x8,20x0,25x 0,25

8x4,93x0,50x0,25
1x4,93x0,68 x 0,25

Sommano PM_15.a

40 |PM_15

armato qual

PM_15.c rampa scala

per SEZIONE i1
1x20,40 x 0,30

per SEZIONE i3
1x16,80x 0,30

1x4,00x0,60

Sommano PM_15.c

ELEVAZIONE

per cordolo-solaio asse 1

per getto sopra travi autoportanti

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XS1, C
32/40, rapporto max e/c=0,5, contenuto
minimo di aria 3%, confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio

per scala su percorso PORDELIO

Sommano _ELV PER OPERE IN

Riporto:

m3

m3

0,51

4,93

0,84
6,28

6,12

5,04

2,40
13,56

€

€

412,32

543,84

€

€

€

€

21.573,31

2.589,37

7.374,47

31.537,15
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

41

14E.08.12

14E.08.12.00

_SOL PER SOLETTE

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C
25130, rapporto e/c=0,6, confezionato a
macchina per opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione quali travi rove

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI A PLATEA

per soletta armata su piazza da
pavimentare in pietra (compreso rete
elettrosaldata)

1967,00x 0,15
a detrarre ingombri caditoie lineari
-1x188x,135x 0,15

Sommano 14E.08.12.00

Sommano _SOL PER SOLETTE

Riepilogo

_FON PER OPERE DI FONDAZIONE
_ELVPER OPERE IN ELEVAZIONE
_SOLPER SOLETTE

Sommano CCA CEMENTI
/ ACCIAIO

m3

291,10 |€

295,05

-3,95

179,36

52.211,70

52.211,70

10.858,89
31.537,15
52.211,70

94.607,74
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

soL SOLAI
42 |PM_05 Trave autoportante a struttura

mista acciaio-calcestruzzo

9x550 49,50

Sommano PM_05 ml. 49,50 |€ 257,40 € 12.741,30
43 |PM_30 Veletta prefabbricata 33,00

Sommano PM_30 m 33,00 € 87,97 € 2.903,01
44 114E.08.05 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia

quadra di qualsiasi dimensione per armature

di conglomerato cementizio, lavorata e

tagliato a misura, posta in opera, compreso

lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad

aderenza migliorata controllato in stabilimen

14E.08.05.00 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA

QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA

A MAGLIA QUADRA IN B450C

per armo di ripartizione

310x3,95 1.224,50

Sommano 14E.08.05.00 kg 1.224,50 |€ 1,39 € 1.702,06
4 |PM_32. Solaio a lastre tipo Predalles

a) FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SOLAIO... esercizio, oltre al peso proprio,

fino

per piano rialzato

8x2,72x4,93 107,28

per piano centrale

2x16,80x2,71 91,06

1x37,70 37,70

per piani inclinati

1x(18,40+21,00+17,67) 57,07

per copertura vano tecnico

1 x (4,85+4,40+4,40) 13,65

Sommano PM_32./a) FORNI m2 306,76 |€ 106,41 € 32.642,33

Sommano SOL SOLAI € 49.988,70
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

46

47

48

14H.02.09

14H.02.09.b

14H.02.27

14H.02.27.c

14H.02.27

REF ACQUE REFLUE
_MET METEORICHE - PIOVANE

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme
DIN 4032, a sezione circolare con base di
appoggio piana. Nel prezzo sono compresi
gli onere della fornitura e posa di anell

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

per linea parallela alla viabilita

1x (8,70+8,45+13,30+3,30+7,50+7,10+3,20
+3,25)

per linea trasversale
1x12,00

Sommano 14H.02.09.b

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

per raccordo caditoie ingresso a via
Pordelio

1x (6,90+4,30+3,59+3,60)

per raccordo caditoie stradali lato
piazza

1 (3,98+4,00+5,60)

per raccordo caditoie stradali lato
vigili
1x(5,73+8,78+2,08+1,17+0,95+0,98+1,00)
per raccordo caditoie fianco Agraria
1x (1,7+1,83+5,33+1,54+1,62+2,94)

per raccordo caditoie lineari in piazza

1x(3,66+6,24+7,72+1,64+3,22+5,63+3,89+6,64
+4,06+4,14+1,00+2,05+2,14+1,00+1,00+1,00)

Sommano 14H.02.27.c
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC

-U rigido non plastificato per fognature e
ARiportare:

54,80

12,00

66,80

18,39

13,58

20,69

14,96

55,03

122,65

€

€

61,07

16,58

€

€

€

4.079,48

2.033,54

6.113,02
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

49

50

14H.02.27.d

14H.02.27

14H.02.27.f

P3.13.15

Riporto:
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

per linea acque meteo / passeggiata
Pordelio

1x(9,03+9,52+6,72+3,23)
per raccordi in piazza
1x8,48

Sommano 14H.02.27.d

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/mz2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm

per linea parcheggio vigili

1x(1,27+4,47+4,81+1,72+12,84+0,64+0,64+7,84
+0,32+9,55+1,30)

per linee scarico piazza
1x(12,01+16,35+11,25+6,58+10,18+11,04)
Sommano 14H.02.27.f

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Pad...e dirisulta; della sezione
interna di;

2) 40x40x60-80 cm spess.4-5 senza
caditoia

per caditoie stradali su cunetta
francese

6+3+5

per caditoie stradali passeggiata
Pordelio

per caditoie si verde lato piazza

per caditoie parcheggio/verde vigili
ARiportare:

28,50

8,48

36,98

45,40

67,41

112,81

14,00

4,00
3,00

21,00

€

€

25,94

61,04

€

€

€

6.113,02

959,26

6.885,92

13.958,20
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

51

52

53

54

14H.03.15

14H.03.15.00

1.02.085

1.02.085.a

14H.03.18

14H.03.18.a

1.02.085

1.02.085.b

Riporto:
urbani

Sommano P3.13.15/2) 40x40

Fornitura e posa in opera di pozzetto
-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita
variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della
caditoia in ghisa. Compresi gli oneri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

per raccordi pluviali negozi Lazzarini
per raccordi lato Agraria

per raccordo sagrato Chiesa

per raccordi piazza

per raccordi su passeggiata Pordelio
e verde

Sommano 14H.03.15.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTI ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte

a) - DIMENSIONI INTERNE 50X50
cm - h=50 cm

Sommano 1.02.085.a

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria,
posti in opera su letto e rinfianco di calces

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

per raccordi linea 400
Sommano 14H.03.18.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTI ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte

b) - DIMENSIONI INTERNE 60X60
c¢cm - h=50 cm

ARiportare:

cad

cad

21,00
3,00
24,00

2,00
2,00
1,00
3,00

6,00
14,00

7,00
7,00

6,00
6,00

6,00
6,00

€

122,22

79,62

56,31

88,71

€

€

13.958,20

2.933,28

1.114,68

394,17

532,26

18.932,59
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6,00 € 18.932,59
Sommano 1.02.085.b cad 6,00 |€ 58,15 € 348,90
55 |14H.03.19 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in
ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI
EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario
del terreno, fissaggio con quattro bullo
14H.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E
CADITOIE IN GHISA
per caditoie stradali (33 kg)
33x24 792,00
per chiusini (30 kg)
30 x (16+4) 600,00
detrazione per recupero caditoie
-33x3 -99,00
Sommano 14H.03.19.00 kg 1.293,00 |€ 2,25 € 2.909,25
56 |PM_13.01 Caditoia lineare con fessura
per scolo acque piazza
21+51+21+33+39,5+13 178,50
10,00
Sommano PM_13.01 m 188,50 |€ 141,74 € 26.717,99
5t |PM_13.00 | Caditoia lineare con griglia
per ingresso proprieta privata 3,00
per ingresso uff.assicurazioni 2,00
Sommano PM_13.00 m 5,00 € 115,02 € 575,10
58 |PM_13.02 Elemento con preforma laterale
per caditoie a fessura 11,00
Sommano PM_13.02 cad 11,00 |€ 172,19 € 1.894,09
59  |PM_13.03 Pozzetto di scarico - sistema lineare
per caditoie a fessura 8,00
per caditoie lineari 2,00
Sommano PM_13.03 cad. 10,00 |€ 304,57 € 3.045,70
60 |PM_13.04 Testata inizio/ fine per caditoia lineare
per caditoie a fessura 16,00
per caditoie lineari 2,00
Sommano PM_13.04 cad 18,00 |€ 14,23 € 256,14
ARiportare: € 54.679,76
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

61

62

PM_29

PM_29

chiusino a riempimento

b) dimensioni esterne mm.500x500.

H90/75. Peso 38 Kg.

Sommano PM_29/b) dimen

chiusino a riempimento

c) dimensioni esterne mm.600x600.

H90/75. Peso 55 Kg.
per meteoriche
per ill.pubblica

Sommano PM_29/c) dimen

Sommano MET METEORICHE

- PIOVANE

Riepilogo

_MET METEORICHE - PIOVANE
Sommano REF ACQUE REFLUE

Riporto:

cad

cad

10,00

10,00

10,00
5,00

15,00

€

€

165,00

220,00

54.679,76

1.650,00

3.300,00

59.629,76

59.629,76

59.629,76
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO

PAV PAVIMENTAZIONE

_LAP LAPIDEA - ARCHITE
63 |PM_10 Fornitura e posa in opera di massetto

premiscelato rispondente alla normativa

UNI EN 206-2016

PM_10.00 a) Massetto posa / pendenza

per massetto-posa piazza 1.967,00

per riporto in quota gradini (solo

pedate) 60,00

per massetto-posa piano rialzato e

rampe inclinate. 370,00

Sommano PM_10.00 e 239700 € 21,73 € 52.086,81
64 |PM_03 ARCHITE - spessore cm.4

per pavimentazione 1.967,00

Sommano PM_03 e  1.967,00 |€ 131,12 € 257.91304
65 |PM_0401 |ARCHITE spessore cm.2

per pavimenti palco rialzato 368,00

per pontile attracco pubblico 30,00

Sommano PM_04.01 m | 39800€ 102,88 £ 40.946,24
66 |PM_04.02  |rivestimento in pietra ARCHITE

spessore cm.2

pavimentazione e rivestimento in

pietra

1 (1,70+1,70+4,40+4,60+7,30) 19,70

Sommano PM_04.02 mq 19,70 |€ 11751 3 2.314,95
67 |PM_08 Gradini (alzata + pedata) ARCHITE

- Spessore cm.2

pedate

11,70+17,12+31,20 60,02

alzate

(26,25+134,48) x 0,15 24,11

Sommano PM_08 mq 84,13 |€ 205,93 € 17.324,89
68 |PM_19 Sovrapprezzo per posa pietra su

telaio a riempimento

per coperchi illuminazione pubblica

su piazza 9,00

ARiportare: 9,00 € 370.585,93
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 9,00 € 370.585,93
per coperchi sottoservizi esistenti 5,00
per rete acque meteo / pozzetti di
raccordo 5,00
per raccordi e scarichi caditoie a
fessura 20,00
per coperchi sopra palco 10,00
Sommano PM_19 cad 49,00 |€ 49,87 3 2.443,63
69 |PM_11 Sigillatura pavimentazione in pietra.
per sigillatura piazza
1.967,00
per sigillatura pavimentazione e
pedate palco rialzato
368,00+60 428,00
Sommano PM_11 mq 2.395,00 |€ 7,39 € 17.699,05
Sommano LAP LAPIDEA
- ARCHITE 3 390.728,61
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

70

71

72

14F.13.17

14F.13.17.00

PM_07

14E.08.05

14E.08.05.00

_CGM MASSETTI - SEMINATO

Formazione di massetto dello spessore
minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >=
25 N/mm?, anche in presenza di rete
metallica come da particolari 0 secondo le
indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
per percorsi pedonali - marciapiedi
502+30

per area sosta bici

1x5,40x2,10

Sommano 14F.13.17.00

Sovrapprezzo per finitura tipo
"semina”

per percorsi pedonali - marciapiedi
502+30

per area sosta bici (vpp)
1x5,40x2,10

Sommano PM_07

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso
lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA
A MAGLIA QUADRA IN B450C

maglia 20x20 (2.22 kg/maq)
2,22 x (543+11,34)
Sommano 14E.08.05.00

Sommano CGM MASSETTI

- SEMINATO

Riepilogo

_LAP LAPIDEA - ARCHITE
_CGM MASSETTI - SEMINATO

Sommano PAV PAVIMENTAZIONE

m?2

mq

kg

532,00

11,34

543,34

532,00

11,34

543,34

1.230,63

1.230,63

€

€

15,08

37,00

1,39

8.193,57

20.103,58

1.710,58

30.007,73

390.728,61
30.007,73

420.736,34
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO

FAB OPERE FABBRILI
73 |PM_23.01 | Parapetto metallico con corrimano

ACCIAIO ZINCATO

per protezione cadute su shalzo

1x46,15 46,15

Sommano PM_23.01 m 46,15 |€ 380,00 17.537,00
74 |PM_23.02  |Parapetto metallico semplice.

per protezione cadute / piani inclinati

1x 2555 25,55

Sommano PM_23.02 m 25,55 € 280,00 7.154,00
75 |PM_23.03  |Parapetto con portale metallico .

per messa in sicurezza bordo

accesso pontile pubblico 1,60

Sommano PM_23.03 m 1,60 |€ 180,00 288,00
76 |PM_25.01  |Profili in acciaio per bordature

H.10.

per giunti piazza e bordure

463-25 438,00

Sommano PM_25.01 m 438,00 |€ 24,00 10.512,00
7 |PM_25.02 |Profili in acciaio per bordature

H.20.

25,00
Sommano PM_25.02 m 25,00 [€ 48,00 1.200,00
Sommano FAB OPERE FABBRILI 36.691,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

78

79

80

81

P1.1.5

PM_12

P3.1.5

PM_28

ART OPERE D'ARTE

Smontaggio manuale accurato di
struttu...ie d'opera degli elementi
smontati. BIO

per bassorilievo BARBARO

1x6,00x0,4x1,00

Sommano P1.1.5

NUOVO ARREDO URBANO

14) collocazione bassorilievo BARBARO
...ata come da elaborato esecutivo TAV.17B

Sommano PM_12/14) coll

Rimozione di strutture o singoli
eleme...i in conformita alla normativa
vigente:

2) conci per coronamento muri di
sponda, gradini, pianerottoli di riva.

per tratto muro su cui realizzare
palco rialzato

1x30x0,50x0,20

Sommano P3.1.5/2) conci

Lavorazione conci in pietra d'Istria
per sedute / arredo urbano
Sommano PM_28

Sommano ART OPERE D'ARTE

m3

a corpo

m3

acorpo

2,40
2,40

1,00
1,00

3,00
3,00

1,00
1,00

€

€

€

€

308,69

1.200,00

189,01

1.980,00

740,86

1.200,00

567,03

1.980,00

4.487,89
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

82

83

84

PM_12

PM_12

PM_12

ARR ARREDO URBANO / GIOCHI

NUOVO ARREDO URBANO
04) portabiciclette

Fornitura e posa di...a polveri P.P. Tipo

LAB23 modello SIDE.

Sommano PM_12/04) port

NUOVO ARREDO URBANO
05) paletto dissuasore

Fornitura e posa...con terminale bombato in

acciaio inox.

a) fisso

Sommano PM_12/05) pale/a) fisso

NUOVO ARREDO URBANO
05) paletto dissuasore

Fornitura e posa...con terminale bombato in

acciaio inox.

b) amovibile

Sommano PM_12/05) pale/b) amovi

Sommano ARR ARREDO URBANO

I GIOCHI

cad

cad

cad

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

€

€

€

300,00

182,50

400,00

300,00

182,50

400,00

882,50
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

85

86

87

88

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.38

14F.14.38.a

14F.14.40

14F.14.40.a

14F.14.41

14F.14.41.a

SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€M su impianto nuovo

Sommano 14F.14.36.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto

FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo

10,50+10,00+7,50+6,50+7,50
Sommano 14F.14.38.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione d'iscrizione
"STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STOP DI'm 1,60 x
2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo
per immissione da via Equilia

Sommano 14F.14.40.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli
con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnal

FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO
CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70
per ogni triangolo su impianto nuovo

per simboli disabili

per simboli p. ciclabile
ARiportare:

mZ

355,00

355,00

42,00

42,00

1,00

1,00

1,00

3,00
4,00

0,31

3,72

12,55

110,05

156,24

12,55

278,84
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 4,00 € 278,84
Sommano 14F.14.41.a n 4,00 1,40 € 5,60
Sommano ORI ORIZZONTALE £ 284,44
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

89

90

91

92

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510
H.02.510.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

H.02.400

H.02.400.a

_VER VERTICALE

RIMOZIONE DI SEGNALI esistente
o prov...di attrezzatura, manodopera
e trasporti

a) - SU UNICO SOSTEGNO

Sommano H.02.500.a

RIMOZIONE DI SOSTEGNI

a) - PER SEGNALETICA
STRADALE rimozion...i, attrezzatura,
manodopera e trasporti

per segnali su palo
Sommano H.02.510.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMI...rti a pié
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINOAMQ 3

Sommano H.02.400.a

Sommano VER VERTICALE
Riepilogo

_ORIORIZZONTALE

_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

cad

cad

20,00
20,00

10,00
10,00

20,00
20,00

10,00
10,00

€

7,06

17,55

41,97

59,92

141,20

175,50

839,40

599,20

1.755,30

284,44
1.755,30

2.039,74
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

93

94

95

96

97

98

99

PM_01

PM_02

14E.40.76

14E.40.76.00

E.28.01

E.28.01.a

PM_27

14E.12.05

14E.12.05.00

14G.03.29

VAR VARIE
Assistenza indagine Bellica

Sommano PM_01

Assistenza Archoelogica

Sommano PM_02

Pulizia di materiali lapidei da eseguire con
impianto di acqua nebulizzata al fine di
rimuovere depositi superficiali e croste nere
raggiungendo un soddisfacente grado di
pulizia senza intaccare lintegrita del
paramento. la lavorazione comprende il nole

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON
ACQUA NEBULIZZATA

per bancale muro di protezione
(9+30+30) x 0,50 x 0,20
Sommano 14E.40.76.00

Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di
appoggio, gli oneri per la protezione di arre

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

per bancale muro di protezione
(9+30+30) x 1,00
Sommano E.28.01.a

Scatolare passacavi

Sommano PM_27

Muratura in elementi portanti di laterizio
alveolare, in opera con malta bastarda

MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

per supporto quadri elettrici
1x2,70x0,20x 1,5

Sommano 14E.12.05.00

Fornitura e posa in opera di intonaco civile
ARiportare:

acorpo

acorpo

m?2

mZ

cad

m3

1,00
1,00

1,00
1,00

6,90
6,90

69,00

69,00

1,00
1,00

0,81
0,81

€

€

€

€

€

2.000,00

1.000,00

54,54

8,10

50,00

259,80

2.000,00

1.000,00

376,33

558,90

50,00

210,44

4.195,67
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14G.03.29.00

Riporto:

per interni ed esterni, dato a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali 0
inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di mm 20,
costituito da grezzo e stabilitura finale,
compr

INTONACO CIVILE PER INTERNI ED
ESTERNI

per supporto quadri elettrici
1x2,70x15

Sommano 14G.03.29.00

Sommano VAR VARIE

mZ

4,05
4,05 |€

26,30

€ 4.195,67

€ 106,52

€ 4.302,19
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COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI € 66.335,39
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI € 22.161,17
0ST OPERE STRADALI 3 20.064,86
CCA CEMENTI / ACCIAIO € 94.607,74
SoL SOLAI 3 49.988,70
REF ACQUE REFLUE 3 59.629,76
PAV PAVIMENTAZIONE € 420.736,34
FAB OPERE FABBRILI 3 36.691,00
ART OPERE D'ARTE € 4.487,89
ARR ARREDO URBANO / GIOCHI € 882,50
SST SEGNALETICA STRADALE € 2.039,74
VAR VARIE £ 4.302,19
Sommano AMBITO A PIAZZA S.M.
ELISABETTA €

781.927,28
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

100

101

102

103

14E.05.25

14E.05.25.a

14F.02.04

14F.02.04.00

P3.1.25

14F.13.01

14F.13.01.00

AMBITO B PARCO G.PASCOLI
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, 'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dal

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
per recinzione esistente

1x240x (1,70-0,50)

Sommano 14E.05.25.a

Demolizione di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo
di escavatore dotato di martellone, compreso
carico con pala meccanica del materiale in
area cantiere o in area individuata nel pr

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE

per varie
Sommano 14F.02.04.00

Demolizione di pavimento in mattoni,
m..., in conformita alla normativa
vigente:

1) pavimento in piano.

percorso in betonelle interne al parco
percorso in porfido

Sommano P3.1.25/1) pavim

Scarificazione di massicciata stradale
esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita” fino a cm 20
-25, in modo da ottenere la monta a falde
piane, con pendenza trasversale come
indicato in progetto, compresa la vagliatura e
lara

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA
ESISTENTE

per tratto carreggiata - via Faitema
fino ad intersezione via Equilia
500 x 0,15
demolizioni marciapiede
ARiportare:

m?2

m3

mZ

288,00

288,00

10,00
10,00

300,00
30,00

330,00

75,00

75,00

€

9,53

28,48

9,95

€ 2.744,64

€ 284,80

€ 3.283,50

€ 6.312,94
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

104

105

106

107

141.03.06

141.03.06.00

141.03.08

141.03.08.00

14E.06.06

14E.06.06.a

14E.05.11

Riporto:
345x0,20

per varie

tratto pavimentazione ingresso da
via Fausta

6,41 x 0,30
Sommano 14F.13.01.00

Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto,
giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume,
da 5 a 15 cm di diametro, compreso
I'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso
della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, i

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED
ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM

Sommano 141.03.06.00

Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto,
giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume,
da 31 a 45 cm di diametro, compreso
I'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso
della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico,

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED
ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM

alberi Parco Urbano
Sommano 141.03.08.00

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per demolizioni sovrastrure

per materiale di risulta / demolizioni
pavimentazioni varie

330x0,15

per materiale scarificato

per varie

Sommano 14E.06.06.a

Demolizione di manufatti in conglomerato

cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
ARiportare:

m3

m3

75,00
69,00

10,00

1,92

155,92

31,00
31,00

2,00
2,00

10,00

49,50
181,00
4,50

245,00

€

€

€

6,80

71,79

197,50

13,10

€

€

€

€

€

6.312,94

1.060,26

2.225,49

395,00

3.209,50

13.203,19
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14E.05.11.00

Riporto:

dimensione presenti all'esterno di fabbricati
quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati

di fondazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
muretto recinzione esistente
1x (143+8) x 0,20 X 0,50

fondazione recizione esistente
(ipotizzata)

1x (143+8) x (0,15+0,20+0,15) x 0,30
tratto aiuola pista ciclabile
2x0,30

Sommano 14E.05.11.00

Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI

m3

15,10

22,65

0,60
38,35 |€

164,99

€

€

€

13.203,19

6.327,37

19.530,56
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

108

109

110

14E.02.03

14E.02.03.00

14E.02.04

14E.02.04.a

14E.06.06

14E.06.06.a

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo di shancamento eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il
risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il
picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle

SCAVO DI SBANCAMENTO

per shancamento parcheggi via
Faitema / Equilia

(215+375) x 0,25

Sommano 14E.02.03.00

Scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazion

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino
am2.00

per cassonetti p.ciclabile

340x 0,25

per cassonetti p. pedonali
Imarciapiedi

845 0,25

per fonda recinzione area-giochi
1x50x0,70x0,70

per fonda recinzione cabina gas
1x15x0,70x0,70

Sommano 14E.02.04.a

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per shancamenti e scavi per
cassonetti
150+330

ARiportare:

m3

m3

147,50

147,50

85,00

211,25

24,50

7,35

328,10

480,00
480,00

4,83

8,13

€

€

712,43

2.667,45

3.379,88
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

111

112

113

114

18 V/S.004.05
.C

14F.04.02

14F.04.02.a

14F.04.12

14F.04.12.00

14E.02.06

14E.02.06.a

Riporto:
Sommano 14E.06.06.a

FORNITURA DI MATERIALI
- PROVENIENTE DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE

per parcheggi via Faitema / via
Equilia

(215+375) x 0,20

Sommano 18 VS.004.05.c

Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave di prestito; compreso il
compattamento a strati non superiori a 50
cm fino a raggiugere la densita” prescritta;
compreso |'eventuale inumidimento;

SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

per parcheggi via Faitema / via
Equilia

(215+375) x 0,20

Sommano 14F.04.02.a

Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE

per parcheggi via Faitema / via
Equilia

215+375

Sommano 14F.04.12.00

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo finoam
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per illuminazione pubblica
ARiportare:

m3

m3

m3

m?2

480,00

480,00

118,00

118,00

118,00

118,00

590,00

590,00

€

13,10

10,31

4,28

2,30

€ 3.379,88
€ 6.288,00

€ 1.216,58

€ 505,04

€ 1.357,00

€ 12.746,50

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 39 di 169




COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

115

116

14E.03.05

14E.03.05.a

14E.06.06

14E.06.06.a

Riporto:
(132+188+127+20+35+10+10+45) x 0,50 x 0,60
per rete acque meteoriche diam.600
45x 1,00 x 1,00
per rete acque meteoriche diam.315
35x0,50x 0,8
per rete acque meteoriche diam.200
5x 1,00 x 0,50
per rete acque meteoriche diam.315
115x 0,50 x 0,60
per pozzettoni
8x150x1,10
per pozzetti
(30+2+3) x 0,80 x 0,80
per plinti/pozzetti I.P.
33x0,80 x 0,80
per parco Pascoli

1x(5,70+6,00+2,90+3,10+7,80+1,0+1,0+1,0
+10,50+4,20+5,20+2,0+5,70) x 0,5 x 0,3

per tratto di via Faitema

1x(5,40+1,0+3,0+3,20+3,10+3,70+3,75+3,90
+4,45+2,0+3,70+2,70+1,50+4,70) x 0,5 x 0,3

per tratto su via Equilia
1x(2,50+6,10+1,40+1,0+1,30+1,0)x 0,5 x 0,3

Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

linee ill.pubb. e rete meteoriche con
esclusione dei pozzetti

Sommano 14E.03.05.a

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
ARiportare:

m3

m3

340,16 |€

300,00 €

170,10

45,00

14,00

2,50

34,50

13,20

22,40

21,12

8,42

6,92

2,00

300,00

6,15

2,75

€

12.746,50

2.091,98

825,00

15.663,48
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: € 15.663,48

AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per materiale di risulta per

realizzazione sottoservizi

340-300+33 73,00

Sommano 14E.06.06.a ms3 73,00 |€ 13,10 £ 956,30

Sommano SCA SCAVI RINTERRI E

RILEVATI £ 16.619,78
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

117

118

119

120

121

122

14F.04.09

14F.04.09.d

18_VS.004.05
.C

14F.04.12

14F.04.12.00

14F.13.11
14F.13.11.c

PM_17

PM_21

OST OPERE STRADALI
_PCIPISTA CICLABILE

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito
in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovra essere marcato
CE in conformita alla normativa europea ed i

GEOTESSILE tessuto trama e ordito in p...45 kN
Im e deformazione inferiore al 20%

per attraversamento parco
Sommano 14F.04.09.d
FORNITURA DI MATERIALI
- PROVENIENTE DA IMPIANTI DI

RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE

per attraversamento parco

340x 0,20

Sommano 18 VS.004.05.c

Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di

laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE

per attraversamento parco
Sommano 14F.04.12.00

Strato unico tipo "B"

STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore
compresso di 60 mm

per attraversamento parco
Sommano 14F.13.11.c

RESINATURA SUPERFICIALE
COLORATA

per attraversamento parco

Sommano PM_17

Binderi in cls. e graniglia
per finitura spazio sosta-bici
Sommano PM_21

ARiportare:

m?2

m3

m?2

m?2

m?2

340,00

340,00

68,00

68,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

40,00
40,00

€

2,77

10,31

2,30

9,23

8,00

25,00

€

941,80

701,08

782,00

3.138,20

2.720,00

1.000,00
9.283,08
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: € 9.283,08

123 |VS.011.01.a |CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON

ALTEZZA 2...ffico durante le

operazioni lavorative.

per bordo p. ciclabile

2 x (70+25+30) 250,00

Sommano VS.011.01.a m 250,00 |€ 20,43 € 5.107,50

Sommano _PCI PISTA CICLABILE € 14.390,58
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

_PPM PERCORSI PEDONALI
- MARCIAPIEDI

124 |14F.04.09 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito
in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovra essere marcato
CE in conformita alla normativa europea ed i

14F.04.09.d GEOTESSILE tessuto trama e ordito in p...45 kN
Im e deformazione inferiore al 20%

per tutti i percorsi pedonali su bordo
parco e attraveramenti 845,00

Sommano 14F.04.09.d m? 845,00 |€ 2,77 € 2.340,65

125 |18_VS.004.05 |FORNITURA DI MATERIALI

.c - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE

per tutti i percorsi pedonali su bordo
parco e attraveramenti

845x 0,10 84,50
Sommano 18 VS.004.05.c m? 84,50 |€ 10,31 € 871,20

126 |14F.04.12 Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

14F.04.12.00  |FINITURA SUPERFICIALE DELLA

FONDAZIONE STRADALE

per tutti i percorsi pedonali su bordo

parco e attraveramenti 845,00

Sommano 14F.04.12.00 m? 845,00 |€ 2,30 € 1.943,50

127 1vS.011.01.a | CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON
ALTEZZA 2...ffico durante le
operazioni lavorative.

per bordature cassonetti 795,00
a detrarre quantita per p. ciclabile -250,00
Sommano VS.011.01.a m 545,00 | € 20,43 3 11.134,35

Sommano _PPM PERCORSI
PEDONALI - MARCIAPIEDI € 16.289,70
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

128

129

130

131

132

1.02.025

14F.13.10
14F.13.10.0

14F.13.32

14F.13.32.00

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14
14F.13.14.0

_CAR VIABILITA" CARRABILE

ELEMENTI PREFABBRICATI PER
RIVESTIMENT...con i prezzi dello
scavo di shancamento

per tutto lato strada su lato via
Equilia e via Faitema

1x170x0,50
Sommano 1.02.025

Strato di collegamento binder

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
dello spessore compresso di 70 mm
per parcheggi via Equilia e via
Faitema

215+375

Sommano 14F.13.10.b

Fornitura e posa di griglia composita
flessibile per il rinforzo dei conglomerati
bituminosi.La griglia composita dovra essere
fornita e posata in accordo con le indicazioni
progettuali e le istruzioni di posa fornite dal
produttore. Si dovranno consider

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOGRIGLIE DI RINFORZO DEI
CONGLOMERATI BITUMINOSI
GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI
RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI.
RESISTENZA 50 KN/M.

per "cerotto” a cavallo parcheggi via

Faitema
1x100x1,5

Sommano 14F.13.32.00

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m?, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO
per parcheggi

215+375

Sommano 14F.13.08.00

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici
ARiportare:

m?2

mZ

mZ

m?2

85,00
85,00

590,00

590,00

150,00

150,00

590,00

590,00

€

16,70

9,82

5,95

0,83

€ 1.419,50

€ 5.793,80

€ 892,50

€ 489,70

€ 8.595,50
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

133

134

14F.08.06

14F.08.06.a

VS.011.01.c

Riporto:
per parcheggi
215+375
Sommano 14F.13.14.b
Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio

alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

presunti
Sommano 14F.08.06.a

CORDONATE - SEZIONE 12/15
CON ALTEZZA .. ffico durante le
operazioni lavorative.

per bordature strada carrabile
Sommano VS.011.01.c

Sommano _CAR VIABILITA'
CARRABILE

Riepilogo
_PCIPISTA CICLABILE

_PPM PERCORSI PEDONALI
- MARCIAPIEDI

_CAR VIABILITA' CARRABILE
Sommano OST OPERE STRADALI

m?2

590,00

590,00

30,00

30,00

222,00

222,00

€

€

581

48,20

23,66

€

€

8.595,50

3.427,90

1.446,00

5.252,52

18.721,92

14.390,58

16.289,70
18.721,92

49.402,20
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

135

136

137

14F.05.09

14F.05.09.00

14E.08.11

14E.08.11.00

14E.08.04

14E.08.04.00

CCA CEMENTI / ACCIAIO
_FON PER OPERE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo
R 325 per m3 di inerte a granulometria
regolamentare dello spessore minimo di cm
10.Ne

MAGRONE

per sottofondazioni / recinzione
1x(50+15) x 0,70

per sottofondazione spazio sosta-bici
1x5,40x 1,10

per sottofonda-giochi

6x0,80x 0,80

Sommano 14F.05.09.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe di lavorabilita’ S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C
25130, rapporto e/c=0,6, confezionato a
macchina per opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione quali travi
roves

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

per dado fondazione / recinzione
1x (50+15) x 0,50 x 0,25

per cordolo porta-bici
1x5,40x 0,50 x 0,25

per basi ancoraggio giochi
(1+1+1+2+2+6+4+4) x 0,40 x 0,40 x 0,40
Sommano 14E.08.11.00

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

per armatura integrativa 30 kg/mc
30x8

Sommano 14E.08.04.00

ARiportare:

mZ

m3

kg

45,50

5,94

3,84
55,28

8,13

0,68

1,34
10,15

240,00

240,00

€

6,09

203,12

1,28

336,66

2.061,67

307,20

2.705,53
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: € 2.705,53
Sommano _FON PER OPERE DI
FONDAZIONE

€ 2.705,53
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

138

139

14E.08.13

14E.08.13.00

14E.08.04

14E.08.04.00

_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C
25130, rapporto max e/c 0,6, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di
spessore fino a 25 ¢cm di qualsiasi forma

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm

per muri elevazione / recinzione
1x (50+15) x 0,20 x 0,35
Sommano 14E.08.13.00

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

per armatura integrativa 15 kg/mc
15X 4,55

Sommano 14E.08.04.00

Sommano _ELV PER OPERE IN
ELEVAZIONE

Riepilogo
_FON PER OPERE DI FONDAZIONE
_ELVPER OPERE IN ELEVAZIONE

Sommano CCA CEMENTI
[ ACCIAIO

m3

kg

4,55

4,55

68,25

68,25

€

371,27

1,28

€

1.689,28

87,36

1.776,64

2.705,53
1.776,64

4.482,17
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

140

141

142

14H.02.09

14H.02.09.d

14H.02.27

14H.02.27.c

14H.02.27

14H.02.27.d

REF ACQUE REFLUE
_MET METEORICHE - PIOVANE

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme
DIN 4032, a sezione circolare con base di
appoggio piana. Nel prezzo sono compresi
gli onere della fornitura e posa di anell

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm

per linea principale
16,10+3,00+12,75+12,75
Sommano 14H.02.09.d

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/mz2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

per parco Pascoli

1x (5,70+6,00+2,90+3,10+7,80+1,0+1,0+1,0
+10,50+4,20+5,20+2,0+5,70)

per tratto di via Faitema

1x (5,40+1,0+3,0+3,20+3,10+3,70+3,75+3,90
+4,45+2,0+3,70+2,70+1,50+4,70)

per tratto su via Equilia

1x (2,50+6,10+1,40+1,0+41,30+1,0)

Sommano 14H.02.27.c

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

per collegamento al collettore
comunale

ARiportare:

44,60

44,60

56,10

46,10

13,30

115,50

5,00
5,00

€

€

85,42

16,58

€

€

€

3.809,73

1.914,99

5.724,72
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

143

144

145

146

14H.02.27

14H.02.27.f

14H.03.15

14H.03.15.00

14H.03.18

14H.03.18.a

P3.13.15

Riporto:
Sommano 14H.02.27.d

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA" SN8 kN/mq
diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm

per parco Pascoli
1 x (6,30+6,30+20,20)
Sommano 14H.02.27.f

Fornitura e posa in opera di pozzetto
-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita
variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della
caditoia in ghisa. Compresi gli oneri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

per raccordi parco Pascoli
per raccordi via Faitema
Sommano 14H.03.15.00

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria,
posti in opera su letto e rinfianco di calces

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

per raccordi parco Pascoli
per raccordi via Faitema
Sommano 14H.03.18.a

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Pad...e dirisulta; della sezione
interna di:

2) 40x40x60-80 cm spess.4-5 senza
caditoia
A Riportare:

5,00
5,00

32,80
32,80

2,00
1,00
3,00

1,00
1,00
2,00

€

€

€

25,94

61,04

79,62

88,71

€ 5.724,72
€ 129,70

€ 2.002,11

€ 238,86

€ 177,42

€ 8.272,81
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 8.272,81
per caditoie parco Pascoli 14,00
per caditoie via Faitema 11,00
per via Equilia 5,00
Sommano P3.13.15/2) 40x40 cad 30,00 |€ 122,22 3.666,60
147 11.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte
102.080.c c) - DIMENSIONI INTERNE 80X80
cm - h=100 cm
per raccordi collettore da 60 1,00
Sommano 1.02.080.c cad 1,00 € 171,16 171,16
148 11.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte
1.02.080.d d) - DIMENSIONI INTERNE
100X100 cm - h=100 cm
7,00
Sommano 1.02.080.d cad 7,00 € 195,66 1.369,62
149 |CE.200.025 |VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET
CE.200.025.c C) -DN 20 (3/4")
1,00
Sommano CE.200.025.c cad 1,00 |€ 9,60 9,60
150 |1.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLETTA P...lavoro finito a perfetta
regola d'arte
102.090.2 a) - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm
per raccordo scarico 1,00
Sommano 1.02.090.a cad 1,00 |€ 165,79 165,79
151 |1.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLETTA P...lavoro finito a perfetta
regola d'arte
102.090.6 b) - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 100X100 cm
7,00
Sommano 1.02.090.b cad 7,00 € 211,95 1.483,65
ARiportare: 15.139,23
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

152

14H.03.19

14H.03.19.00

Riporto:

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in

ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI
EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario

del terreno, fissaggio con quattro bullo

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E
CADITOIE IN GHISA

per caditoie

33 x (7+1+30+2+3)
pervarie

30x 10

detrazione per recupero caditoie
-33x5

Sommano 14H.03.19.00

Sommano MET METEORICHE
- PIOVANE

Riepilogo
_MET METEORICHE - PIOVANE
Sommano REF ACQUE REFLUE

kg

1.554,00 |€

1.419,00

300,00

-165,00

2,25

15.139,23

3.496,50

18.635,73

18.635,73

18.635,73
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

153

154

155

14F.13.17

14F.13.17.00

PM_07

14E.08.05

14E.08.05.00

PAV PAVIMENTAZIONE
_CGM MASSETTI - SEMINATO

Formazione di massetto dello spessore
minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >=
25 N/mmz2, anche in presenza di rete
metallica come da particolari 0 secondo le
indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
per percorsi pedonali / marciapiedi
1x845

per spazio sosta-bici

1x5,40x 2,10

per area giochi

Sommano 14F.13.17.00

Sovrapprezzo per finitura tipo
"semina”

per tutti i percorsi pedonali su bordo
parco e attraveramenti

per spazio sosta bici
1x5,40x 2,10

Sommano PM_07

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso
lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA
A MAGLIA QUADRA IN B450C

maglia 20x20 (2.22 kg/mq)
2,22 x (845+11,34)
Sommano 14E.08.05.00

Sommano CGM MASSETTI
- SEMINATO

m?2

mq

kg

845,00

11,34
0,00

856,34

845,00

11,34

856,34

1.901,07

1.901,07

€

€

15,08

37,00

1,39

€ 12.913,61

€ 31.684,58

€ 2.642,49

€ 47.240,68
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

156

E.14.16

E.14.16.00

_MAS MASSELLI
- AUTOBLOCCANTI

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie
correnti su

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI

per attraversamento via Faitema
1x2,50x 0,40

per attraversamenti via Equilia

1 (5,15+2,50) x 0,40

Sommano E.14.16.00

Sommano _MAS MASSELLI

- AUTOBLOCCANTI

Riepilogo

_CGM MASSETTI - SEMINATO

_MAS MASSELLI
- AUTOBLOCCANTI

Sommano PAV PAVIMENTAZIONE

m?2

4,06 |€

1,00

3,06

25,65

104,14

104,14

47.240,68

104,14

47.344,82
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO

FAB OPERE FABBRILI
157 |PM_22 Recinzione metallica

a) altezza cm.100 come da disegni

esecutivi

1,00

Sommano PM_22/a) altez m 1,00 240,00 240,00
158 |PM_22 Recinzione metallica

b) altezza cm. 140 come da disegni

esecutivi

per cabina gas 15,00

Sommano PM_22/b) altez m 15,00 240,00 3.600,00
159 |PM_24 Cancelli pedonali su aree pedonale

a) un' anta, luce architettonica

¢m.100 per altezza cm.140

per cabina gas 1,00

Sommano PM_24/a) un' a cad 1,00 300,00 300,00
160 |PM_24 Cancelli pedonali su aree pedonale

b) due ante, luce architettonica cm.

200 per altezza cm.100

1,00

Sommano PM_24/b) due a cad 1,00 500,00 500,00
161 |PM_25.02  |Profili in acciaio per bordature

H.20.

per fianco rampa di accesso 10,00

Sommano PM_25.02 m 10,00 48,00 480,00

Sommano FAB OPERE FABBRILI 5.120,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ARR ARREDO URBANO / GIOCHI
162 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
01) cestino portarifiuti
fornitura e po...nere piccolo, tipo LAB23
modello CEKTA.
1,00
Sommano PM_12/01) cest cad 1,00 750,00 750,00
163 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
02) panchina con schienale CIMA
Fornitu...CITY DESIGN modello CIMA o
equivalente.
1,00
Sommano PM_12/02) panc cad 1,00 1.350,00 1.350,00
164 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
04) portabiciclette
Fornitura e posa di...a polveri P.P. Tipo
LAB23 modello SIDE.
1,00
Sommano PM_12/04) port cad 1,00 300,00 300,00
165 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
07) Fontana COLLIO.
fornitura e posa di...Y DESIGN modello
COLLIO o equivalente.
1,00
Sommano PM_12/07) Font cad 1,00 1.000,00 1.000,00
166 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
08) gioco a molla senza sponda (cavallo
| cavalluccio marino)
1,00
Sommano PM_12/08) gioc cad 1,00 1.056,00 1.056,00
167 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
09) gioco a molla con design inclusivo tipo
VOLPE
1,00
Sommano PM_12/09) gioc cad 1,00 2.866,80 2.866,80
168 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
10) dondolo tipo BILICO
1,00
Sommano PM_12/10) dond cad 1,00 3.183,60 3.183,60
ARiportare: 10.506,40
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 10.506,40
169 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
11) arrampicata con rete in corda
tipo OXYGEN MINI
1,00
Sommano PM_12/11) arra cad 1,00 |€ 6.794,40 6.794,40
170 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
12) coppia altalene tipo THULIUM
1,00
Sommano PM_12/12) copp cad. 1,00 |€ 2.858,40 2.858,40
171 |PM_12 NUOVO ARREDO URBANO
13) pavimentazione antitrauma
realizzaz...on speciali macchine.
Spessore mm. 10/15
1,00
Sommano PM_12/13) pavi m2 1,00 |€ 133,60 133,60
Sommano ARR ARREDO URBANO
/ GIOCHI 20.292,80
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

172

173

174

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.38

14F.14.38.a

14F.14.41

14F.14.41.a

SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€M su impianto nuovo

Sommano 14F.14.36.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto

FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALLI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo

per parcheggio disabili
2x5
Sommano 14F.14.38.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli
con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnal

FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO
CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70
per ogni triangolo su impianto nuovo

per simboli disabili
per simboli p. ciclabile
per simboli R
Sommano 14F.14.41.a

Sommano _ORI ORIZZONTALE

mZ

610,00

610,00

10,00
10,00

2,00
6,00
2,00
10,00

0,31

3,72

1,40

189,10

37,20

14,00

240,30
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AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

175

176

177

178

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510
H.02.510.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

H.02.400

H.02.400.a

_VER VERTICALE

RIMOZIONE DI SEGNALI esistente
o prov...di attrezzatura, manodopera
e trasporti

a) - SU UNICO SOSTEGNO

Sommano H.02.500.a

RIMOZIONE DI SOSTEGNI

a) - PER SEGNALETICA
STRADALE rimozion...i, attrezzatura,
manodopera e trasporti

per segnali su palo
Sommano H.02.510.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMI...rti a pié
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINOAMQ 3

Sommano H.02.400.a

Sommano VER VERTICALE
Riepilogo

_ORIORIZZONTALE

_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

cad

cad

5,00
5,00

10,00

10,00

6,00
6,00

6,00
6,00

€

7,06

17,55

41,97

59,92

35,30

175,50

251,82

359,52

822,14

240,30
822,14

1.062,44
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

179

180

181

182

183

184

185

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

PM_20

VAR VARIE

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

1) Taglio e rimozione paletti dissuaso...
trasporto e conferimento in Discarica.

su via Equilia
su via Faitema
Sommano PM_20/1) Tagli

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

2) rimozione panchine urbane compreso ...ta
e oneri conferimento alla discarica.

Sommano PM_20/2) rimoz

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

3) smontaggio pensilina BUS completa d...ito
indicato dalla stazione appaltante.

per fermata in via Equilia
Sommano PM_20/3) smont

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

4) rimozione giochi a molla con recup...ito
indicato dalla stazione appaltante.

Sommano PM_20/ 4) rimo

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

5) rimozione e recupero elementi per s...ito
indicato dalla stazione appaltante.

Sommano PM_20/5) rimoz

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

6) smontaggio e rimozione
composizione...ito indicato dalla stazione
appaltante.

Sommano PM_20/6) smont

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

ARiportare:

cad.

cad.

acorpo

cad.

cad.

acorpo

3,00
3,00
6,00

8,00
8,00

1,00
1,00

4,00
4,00

2,00
2,00

1,00
1,00

€

12,00

75,00

250,00

100,00

200,00

350,00

€ 72,00

€ 600,00

€ 250,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 350,00

€ 2.072,00
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

186

187

188

PM_20

PM_20

PM_20

Riporto:

7) smontaggio e rimozione di castello ...ito
indicato dalla stazione appaltante.

Sommano PM_20/7) smont

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

8) smontaggio e rimozione di cestini p...
dalla stazione appaltante. Prezzo cad.

Sommano PM_20/8) smont

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

9) demolizione staccionata in pali con...
trasporto e conferimento in discarica.

Sommano PM_20/9) demol

RIMOZIONE ARREDO URBANO
ESISTENTE

10) rimozione fontana in metallo
/ghisa...asporto e conferimento oneri
discarica.

Sommano PM_20/10) rimo

Sommano VAR VARIE

acorpo

cad.

ml.

acorpo

1,00
1,00 |€

2,00
2,00 |€

21,00
21,00 |€

1,00
1,00 |€

750,00

30,00

9,00

75,00

2.072,00

750,00

60,00

189,00

75,00

3.146,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI € 19.530,56
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI € 16.619,78
0ST OPERE STRADALI 3 49.402,20
CCA CEMENTI / ACCIAIO € 4.482,17
REF ACQUE REFLUE € 18.635,73
PAV PAVIMENTAZIONE € 47.344,82
FAB OPERE FABBRILI € 5.120,00
ARR ARREDO URBANO / GIOCHI 3 20.292,80
SST SEGNALETICA STRADALE € 1.062,44
VAR VARIE £ 3.146,00
Sommano AMBITO B PARCO
G.PASCOLI 3 185.636,50
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

189

190

191

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.02.08

14F.02.08.a

14F.02.05

AMBITO C VIA EQUILIA
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
Su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

per tutta la sede stradale
Sommano 14F.02.09.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

per taglio pista ciclabile inizio / fine
1x (3,00+5,50+10,00+2,70)

per taglio in corrispondenza della
nuova aiuola di protezione.

1x 40,00

per realizzazione nuova aiuola
bordo rotatoria

1x 20,00

per realizzazione sottoservizi
parcheggio pubblico

2x(70+20)

per taglio asfalto davanti negozi
1x (2+60)

per varie

2%30,00

Sommano 14F.02.08.a

Scarificazione di massicciata stradale
esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita” fino a cm 20
-25 ¢cm, in modo da ottenere la monta a falde
piane, con pendenza trasversale come
indicato in progetto, compresa la vagliatura e
A Riportare:

m?2

2.000,00 €

383,20 |€

2.000,00

21,20

40,00

20,00

180,00

62,00

60,00

2,74

3,25

€

€

€

5.480,00

1.245,40

6.725,40
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

192

193

14F.02.05.00

P3.1.25

14E.06.06

14E.06.06.a

Riporto:
la

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA
ESISTENTE

per nuova isola di protezione

1x 15,00 x 0,30

per realizzazione nuova aiuola di
immissione su via Equilia
1x30,00x 0,30

per tratto pista ciclabile da
raccordare

1x35%0,20

per realizzazione sottoservizi
parcheggio pubblico

1x (70+20) x 0,50 x 0,20

per realizzazione nuova aiuola verso
la piazza.

1x22x0,20

per realizzazione nuovo marciapiede
1x60,00x2,0x 0,20

Sommano 14F.02.05.00

Demolizione di pavimento in mattoni,
m..., in conformita alla normativa
vigente:

1) pavimento in piano.

per realizzazione linea ill. pubblica
1x40,00x 1,10

Sommano P3.1.25/1) pavim

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta

che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

materiale fresato
2000 x 0,03
materiale scarificato

demolizioni marciapiede
Sommano 14E.06.06.a

ARiportare:

m3

m?2

m3

4,50

9,00

7,00

9,00

4,40

24,00
57,90

44,00
44,00

60,00
60,00
6,00

126,00

€

6,81

9,95

13,10

€

6.725,40

394,30

437,80

1.650,60

9.208,10
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

194

14E.05.11

14E.05.11.00

Riporto:

Demolizione di manufatti in conglomerato

cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati
quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati

di fondazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

per cordonata bordo pista ciclabile

1x25x0,30x0,30

per tratto di isola di protezione
1x55%0,30x 0,30

per goccia rotatoria

1x3x0,50

per cordonata - bordo aiuola su
rotatoria

1x20x0,50x0,30
per varie
Sommano 14E.05.11.00

Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI

m3

2,25
4,95
1,50
3,00

1,00
12,70 | €

164,99

€

€

€

9.208,10

2.095,37

11.303,47
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

195

196

197

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14F.03.09

14F.03.09.a

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per illuminazione pubblica

1x200x 0,30 x 0,50
per predisposizione FM parcheggio
1 (70+20) x 0,30 x 0,50

per linea acque meteo
2x1,00x 0,30 X 0,50

per varie
Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

Sommano 14E.03.05.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la
roccia da mina ed i trovanti aventi ciasc

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 1,50

per nuova isola di protezione
1x30,00x 0,50 x 0,20
per realizzazione nuova aiuola di
immissione su via Equilia
1x30x0,20

A Riportare:

m3

m3

30,00

13,50

0,30
20,00
63,80 |€

65,00
65,00 |€

3,00

6,00
9,00

6,15

2,75

392,37

178,75

571,12
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

198

199

200

14E.06.06

14E.06.06.a

18_VS.004.05
.C

14F.04.02

14F.04.02.a

Riporto:
per realizzazione nuovo marciapiede
lato farmacia
1x60,00x 2,00 0,15
per realizzazione nuova aiuola verso
la piazza.
1x20x0,20
per pozzetti illuminazione p. e
predisposizioni FM
30x1,0x1,0x1,30
per pozzetti acque meteo
2%1,00%1,00x 1,00

Sommano 14F.03.09.a

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per materiale scavato
Sommano 14E.06.06.a

FORNITURA DI MATERIALI
- PROVENIENTE DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE

per cassonetto nuovo marciapiede

160,00 x 2,00 x 0,15
per cassonetto nuovo raccordo p.
ciclabile

1x60x0,15

Sommano 18 VS.004.05.c

Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave di prestito; compreso il
compattamento a strati non superiori a 50
cm fino a raggiugere la densita™ prescritta;
compreso |'eventuale inumidimento;

SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Sommano 14F.04.02.a

A Riportare:

m3

m3

m3

m3

9,00

18,00

4,00

39,00

2,00
72,00

35,00
35,00

18,00

9,00
27,00

27,00
27,00

€

€

9,39

13,10

10,31

4,28

€ 571,12

€ 676,08

€ 458,50

€ 278,37

€ 115,56

€ 2.099,63

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 68 di 169




COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 2.099,63
Sommano SCA SCAVI RINTERRI E
RILEVATI

€ 2.099,63
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

201

202

203

204

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.10
14F.13.10.0

14F.13.14
14F.13.14b

PM_17

OST OPERE STRADALI
_PCIPISTA CICLABILE

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m?, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO
730+62

Sommano 14F.13.08.00

Strato di collegamento binder

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
dello spessore compresso di 70 mm

per nuovo raccordo
Sommano 14F.13.10.b

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

per rifacimento tappeto pista ciclabile
- stesso tipo carrabile

730+62
Sommano 14F.13.14.b

RESINATURA SUPERFICIALE
COLORATA

per pista ciclabile
per raccordo tratto

Sommano PM_17

Sommano _PCI PISTA CICLABILE

m?2

m?2

mZ

m?2

792,00

792,00

62,00

62,00

792,00

792,00

727,00
62,00

789,00

0,83

9,82

581

8,00

€ 657,36

€ 608,84

€ 4.601,52

€ 6.312,00

€ 12.179,72
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

205

PM_18

_PPM PERCORSI PEDONALI
- MARCIAPIEDI

masselli autobloccanti per esterni
a
superficie tattile

per attraversamenti tattili
1x (4,50+2,30+2,30+2,30+5,20+5,20) x 0,30

Sommano PM_18

Sommano _PPM PERCORSI
PEDONALI - MARCIAPIEDI

m?2

6,54
6,54 |€

40,00

€ 261,60

€ 261,60
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

206

207

208

209

210

14F.11.01

14F.11.01.a

14F.13.10
14F.13.10.0

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14
14F.13.14b

14F.08.06

14F.08.06.a

_CAR VIABILITA" CARRABILE

Fornitura e posa in opera di cordonatura per
fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee
od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30
N/mm2, in elementi della lunghezza di cm
100, allettati con malta cementizia compresa
I'apposita fondazione delle

CORDONATE sez. 8/10 con h=25 cm
per delimitazioni varie
Sommano 14F.11.01.a

Strato di collegamento binder

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
dello spessore compresso di 70 mm

per ripristino su marciapiede lato
farmacia

160,00 x 0,50

per ripristini scavi sottoservizi
pubblico

1x (70+20+17+10+10+10) x 0,50

per varie
Sommano 14F.13.10.b

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m2, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO
per tratto viabilita + pista ciclabile
Sommano 14F.13.08.00

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

per tratto viabilita

per ricarica su dosso - rallentatore

Sommano 14F.13.14.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

ARiportare:

m?2

m?2

m?2

10,00
10,00

30,00

68,50
1,50

100,00

1.140,00

1.140,00

1.140,00
75,00

1.215,00

21,83

9,82

0,83

581

€ 218,30

€ 982,00

€ 946,20

€ 7.059,15

€ 9.205,65
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

211

212

F.01.001

F.01.001.b

VS.011.01.c

Riporto:
per spostamento sigilli in ghisa
Sommano 14F.08.06.a

TERRENO VEGETALE compresa
posa in opera, distribuzione e
sistemazione

b) - ENTRO VASCHE POSTE SU
OPERE D'ARTE

per aiuola di protezione
30x0,5

per aiuola immissione
20x0,5

Sommano F.01.001.b

CORDONATE - SEZIONE 12/15
CON ALTEZZA .. ffico durante le
operazioni lavorative.

per delimitazione nuovo marciapiede
lato farmacia

per nuova aiuola all'intersezione con
via Fausta

per nuova aiuola di protezione
p.ciclabile

per cordonata a raso lato verde
-asilo

per contenimento betonelle ingresso
asilo

per varie
Sommano VS.011.01.c

Sommano _CAR VIABILITA'
CARRABILE

Riepilogo
_PCIPISTA CICLABILE

_PPM PERCORSI PEDONALI
- MARCIAPIEDI

_CARVIABILITA' CARRABILE
Sommano OST OPERE STRADALI

m3

10,00
10,00

15,00

10,00
25,00

60,00

20,00

54,00

36,50

4,00
10,00

184,50

€

€

48,20

5,05

23,66

€

9.205,65

482,00

126,25

4.365,27

14.179,17

12.179,72

261,60
14.179,17

26.620,49
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

213

214

215

216

14H.03.15

14H.03.15.00

14H.02.27

14H.02.27.c

14H.03.18

14H.03.18.a

14H.03.19

14H.03.19.00

REF ACQUE REFLUE
_MET METEORICHE - PIOVANE

Fornitura e posa in opera di pozzetto
-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita
variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della
caditoia in ghisa. Compresi gli oneri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

Sommano 14H.03.15.00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

per adeguamenti vari / pezzi speciali
Sommano 14H.02.27.c

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria,
posti in opera su letto e rinfianco di calces

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

quantita presunta
Sommano 14H.03.18.a

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in
ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI
EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario
del terreno, fissaggio con quattro bullo

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E
CADITOIE IN GHISA

quantita presunta
33x1

ARiportare:

1,00
1,00

10,00
10,00

1,00
1,00

33,00
33,00

€

€

79,62

16,58

88,71

€ 79,62

€ 165,80

€ 88,71

€ 334,13
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

217

218

F3.4.39

P3.11.9

Riporto:

Sommano 14H.03.19.00

Cordonate stradali rette o curve,
trap... rette o curve, delle seguent
sezioni:

3) bocca di lupo: 50x12+15x26 ¢cm
2+1

Sommano F3.4.39/3) bocca

Posa in opera di cordonate e pezzi
spe...necessario per 'esecuzione
dell'opera:

3) bocca di lupo di dimensioni
50x12+15x26 cm.

2+1
Sommano P3.11.9/3) bocca

Sommano _MET METEORICHE
- PIOVANE

Riepilogo
_MET METEORICHE - PIOVANE
Sommano REF ACQUE REFLUE

kg

cad

33,00

33,00

3,00
3,00

3,00
3,00

2,25

7,51

17,21

334,13
74,25

22,53

51,63

482,54

482,54

482,54
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

219

220

221

14F.13.17

14F.13.17.00

14E.08.05

14E.08.05.00

PM_07

PAV PAVIMENTAZIONE
_CGM MASSETTI - SEMINATO

Formazione di massetto dello spessore
minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >=
25 N/mmz2, anche in presenza di rete
metallica come da particolari 0 secondo le
indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
per marciapiede lato farmacia
1x103

Sommano 14F.13.17.00

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso
lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA
A MAGLIA QUADRA IN B450C

maglia 20x20 (2.22 kg/mq)
103x 2,22

Sommano 14E.08.05.00

Sovrapprezzo per finitura tipo
"semina”

per marciapiede lato farmacia
1x103

Sommano PM_07

Sommano CGM MASSETTI
- SEMINATO

m?2

kg

mq

103,00

103,00

228,66

228,66

103,00

103,00

€

€

15,08

1,39

37,00

€ 1.553,24

€ 317,84

€ 3.811,00

€ 5.682,08
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

222

E.14.16

E.14.16.00

_MAS MASSELLI

- AUTOBLOCCANTI

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie
correnti su

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI

per pavimentazione ingresso asilo.

per ripristino marciapiede case
comunali (computato al 50%)

0,5x44x1,10
Sommano E.14.16.00

Sommano _MAS MASSELLI
- AUTOBLOCCANTI

Riepilogo
_CGM MASSETTI - SEMINATO

_MAS MASSELLI
- AUTOBLOCCANTI

Sommano PAV PAVIMENTAZIONE

mZ

59,20 |€

35,00

24,20

25,65

1.518,48

1.518,48

5.682,08

1.518,48

7.200,56
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

223

224

PM_12

PM_16

ARR ARREDO URBANO / GIOCHI
NUOVO ARREDO URBANO

05) paletto dissuasore
Fornitura e posa...con terminale bombato in
acciaio inox.

a) fisso

Sommano PM_12/05) pale/a) fisso

NUOVO ARREDO URBANO

01) cestino portarifiuti
fornitura e po...nere piccolo, tipo LAB23
modello CEKTA.

Sommano PM_16/01) cest

Sommano ARR ARREDO URBANO
I GIOCHI

cad

cad

1,00
1,00

1,00
1,00

€

€

182,50

750,00

€ 182,50

€ 750,00

€ 932,50
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

225

226

227

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.37

14F.14.37.a

14F.14.38

14F.14.38.a

SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€M su impianto nuovo

per linee bordo strada
2x230

per linee boro pista
2x230

per fermata BUS
2 X (21,00+6,00)
Sommano 14F.14.36.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata, della larghezza di
cm 15, compreso l'onere del tracciamento
(su impianto nuovo) in base al modulo di
corsia che sara stabilito dalla D.L.
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15
€M su impianto nuovo

per linea gialla L=30 cm
2x130

Sommano 14F.14.37.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto

FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo

per intersezioni pista/fermata BUS
1x 40,00

per attraversamenti

1x (25+10+10+25)

Sommano 14F.14.38.a

A Riportare:

m?2

460,00

460,00

54,00

974,00

260,00

260,00

40,00

70,00

110,00

0,31

0,32

3,72

301,94

83,20

409,20

794,34
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

228

229

230

231

14F.14.40

14F.14.40.a

14F.14.40

14F.14.40.b

14F.14.41

14F.14.41.a

14F.14.46

14F.14.46.b

Riporto:

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione d'iscrizione
"STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STOP DI'm 1,60 x
2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo

per fermata BUS
Sommano 14F.14.40.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione d'iscrizione
"STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x
2,09 per ogni iscrizione su impianto esistente

per uscita da Parcheggio
Sommano 14F.14.40.b

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli
con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso |'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnal

FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO
CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70
per ogni triangolo su impianto nuovo

per simboli disabili

per simboli p. ciclabile
4x8

Sommano 14F.14.41.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art.
147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso
I'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica d
FORNITURA E POSA DI FRECCE
DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni
freccia su impianto esistente

per frecce direzionali interne al
Parcheggio

Sommano 14F.14.46.b

ARiportare:

1,00
1,00

1,00
1,00

32,00
32,00

5,00
5,00

€

€

12,55

10,69

1,40

7,51

€ 794,34

€ 12,55

€ 10,69

€ 44,80

€ 37,55
€ 899,93
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

232

14F.14.48

14F.14.48.b

Riporto:

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art.
147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica d
FORNITURA E POSA DI FRECCE DI
RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE DI m
5,00 per ogni freccia su impianto esistente

per frecce direzionali interne al
Parcheggio

Sommano 14F.14.48.b

Sommano ORI ORIZZONTALE

1,00
1,00

€

11,06

899,93

11,06

910,99
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

233

234

235

236

237

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510
H.02.510.a

H.02.220

H.02.220.1

H.02.220.1.b

H.02.230

H.02.230.1

H.02.230.1.a

H.02.200

H.02.200.1

_VER VERTICALE

RIMOZIONE DI SEGNALI esistente
0 prov...di attrezzatura, manodopera
e trasporti

a) - SU UNICO SOSTEGNO

per segnali su delimitatore giallo
Sommano H.02.500.a

RIMOZIONE DI SOSTEGNI

a) - PER SEGNALETICA
STRADALE rimozion...i, attrezzatura,
manodopera e trasporti

per segnali su palo
Sommano H.02.510.a

SEGNALE ROMBOIDALE O
QUADRATO IN LAMIE...rti a pie
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - LATO CM 60

Sommano H.02.220.1.b

SEGNALE OTTOGONALE IN
LAMIERA DI ALLUM...rti a pie
d'opera 0 nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2 ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

a) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.230.1.a

SEGNALE TRIANGOLARE IN
LAMIERA DI ALLU...rti a pie d'opera
0 nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

ARiportare:

cad

cad

cad

cad

30,00
10,00
40,00

25,00
25,00

10,00
10,00

1,00
1,00

€

7,06

17,55

44,24

66,49

€ 282,40

€ 438,75

€ 442,40

€ 66,49

€ 1.230,04
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

238

239

H.02.200.1.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

H.02.400

H.02.400.a

Riporto:
a) - LATO CM 60

Sommano H.02.200.1.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMLI...1ti a pié
d'opera 0 nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RA1 ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINO AMQ 3

Sommano H.02.400.a

Sommano VER VERTICALE

Riepilogo
_ORIORIZZONTALE
_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

cad

1,00
1,00

15,00
15,00

15,00
15,00

€

€

€

25,84

41,97

59,92

€

1.230,04

25,84

629,55

898,80

2.784,23

910,99
2.784,23

3.695,22
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COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI € 11.303,47
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI € 2.099,63
0ST OPERE STRADALI 3 26.620,49
REF ACQUE REFLUE € 482,54
PAV PAVIMENTAZIONE 3 7.200,56
ARR ARREDO URBANO / GIOCHI 3 932,50
SST SEGNALETICA STRADALE 3 3.695,22
Sommano AMBITO C VIA EQUILIA 3 52.334,41
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

240

241

242

243

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.02.08

14F.02.08.a

14F.02.08

14F.02.08.b

14F.02.05

14F.02.05.00

AMBITO D VIA FAITEMA
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
Su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

per primi 3 cm.
Sommano 14F.02.09.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

per scavo ill. pubblica davanti agraria
2% (25,00+12,00)

per collegamento a centrale ENEL
2%6,00

Sommano 14F.02.08.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello 0 sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni
cm oltre i cm 5,00

5x 86,00
Sommano 14F.02.08.b

Scarificazione di massicciata stradale
esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita” fino a cm 20
-25 ¢cm, in modo da ottenere la monta a falde
piane, con pendenza trasversale come
indicato in progetto, compresa la vagliatura e
la

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA
A Riportare:

m?2

742,00

742,00

74,00

12,00

86,00

430,00

430,00

2,74

3,25

0,47

€ 2.033,08

€ 279,50

€ 202,10

€ 2.514,68
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

244

14E.06.06

14E.06.06.a

Riporto:
ESISTENTE

1x(25+12+20) x 1 x 0,30
Sommano 14F.02.05.00

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per materiale fresato
742%0,03

per materiale scarificato
Sommano 14E.06.06.a

Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI

m3

m3

17,10
17,10

22,26
17,10
39,36

€

6,81

13,10

€

€

2.514,68

116,45

515,62

3.146,75
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

245

246

247

248

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14F.04.11

14F.04.11a

14F.04.12

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per cavidotti ill.pubbl

1x (6,00+25,00+12,00) x 0,50 x 0,80
per linea acque meteo
1x1,00x1,00x0,80

per varie
Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

Sommano 14E.03.05.a

Fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L.,
per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in 0

FONDAZIONE STRADALE con materiale
proveniente dagli scavi

per rapezzi

1x(20+25)x 1x 0,30

Sommano 14F.04.11.a

Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

ARiportare:

m3

m3

m3

17,20

0,80
2,00
20,00

20,00
20,00

13,50
13,50

6,15

2,75

8,03

123,00

55,00

108,41

286,41
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 286,41
14F.041200  |FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE
per rapezzi
1x(20+25) x 1 45,00
Sommano 14F.04.12.00 m?2 45,00 |€ 2,30 € 103,50

Sommano SCA SCAVI RINTERRI E
RILEVATI £ 389,91
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

249

250

251

252

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.10

14F.13.10.b

14F.13.14
14F.13.14.

14F.08.06

14F.08.06.a

0ST OPERE STRADALI
_CAR VIABILITA" CARRABILE

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m?, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO

Sommano 14F.13.08.00

Strato di collegamento binder

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
dello spessore compresso di 70 mm

per rapezzi vari
Sommano 14F.13.10.b

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

per ripristino tappeto di usura

Sommano 14F.13.14.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA Dl
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

per eventuali
Sommano 14F.08.06.a

Sommano _CAR VIABILITA'
CARRABILE

Riepilogo
_CAR VIABILITA' CARRABILE
Sommano OST OPERE STRADALI

mZ

mZ

m?2

742,00

742,00

20,00
20,00

742,00

742,00

2,00
2,00

€

0,83

9,82

581

48,20

€ 615,86

€ 196,40

€ 4.311,02

€ 96,40

€ 5.219,68

€ 5.219,68

€ 5.219,68
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

253

254

255

256

14H.02.27

14H.02.27.d

14H.03.15

14H.03.15.00

14H.03.18

14H.03.18.a

14H.03.19

14H.03.19.00

REF ACQUE REFLUE
_MET METEORICHE - PIOVANE

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

per raccordo a pozz. esistente
1x2

Sommano 14H.02.27.d

Fornitura e posa in opera di pozzetto
-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita
variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso I'onere della fornitura e posa della
caditoia in ghisa. Compresi gli oneri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

Sommano 14H.03.15.00

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria,
posti in opera su letto e rinfianco di calces

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

Sommano 14H.03.18.a

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in
ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI
EN 124, compreso I'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario
del terreno, fissaggio con quattro bullo

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E
CADITOIE IN GHISA

1x33
A Riportare:

2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

33,00
33,00

€

€

€

25,94

79,62

88,71

51,88

79,62

88,71

220,21
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 33,00 € 220,21

Sommano 14H.03.19.00 kg 33,00 2,25 € 74,25
Sommano MET METEORICHE
- PIOVANE £ 294,46
Riepilogo
_MET METEORICHE - PIOVANE 3 294,46
Sommano REF ACQUE REFLUE 3 294,46
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

257

14F.14.36

14F.14.36.a

SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€M su impianto nuovo

per tratto carreggiata
2x110

per parcheggi

1x155

Sommano 14F.14.36.a

Sommano _ORI ORIZZONTALE

235,50 |€

220,00

15,50

0,31

73,01

73,01
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

258

259

260

261

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510
H.02.510.a

H.02.400

H.02.400.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

_VER VERTICALE

RIMOZIONE DI SEGNALI esistente
o prov...di attrezzatura, manodopera
e trasporti

a) - SU UNICO SOSTEGNO

Sommano H.02.500.a

RIMOZIONE DI SOSTEGNI

a) - PER SEGNALETICA
STRADALE rimozion...i, attrezzatura,
manodopera e trasporti

Sommano H.02.510.a

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINO AMQ 3

Sommano H.02.400.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMI...rti a pié
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

Sommano VER VERTICALE
Riepilogo

_ORIORIZZONTALE

_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

cad

cad

2,00
2,00

2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

€

7,06

17,55

59,92

41,97

14,12

35,10

59,92

41,97

151,11

73,01
151,11

224,12
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COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI € 3.146,75
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI € 389,91
0ST OPERE STRADALI 3 5.219,68
REF ACQUE REFLUE € 294,46
SST SEGNALETICA STRADALE 3 224,12
Sommano AMBITO D VIA FAITEMA € 9.274,92

VALERI.ZOIA Architetti Associati
Pag. 94 di 169




COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

262

263

264

265

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.02.08

14F.02.08.a

14F.02.08

14F.02.08.b

14E.06.06

14E.06.06.a

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
Su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

per il primo strato
Sommano 14F.02.09.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

per inserimento cunetta
1x45

Sommano 14F.02.08.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello 0 sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni
cm oltre i cm 5,00

Sommano 14F.02.08.b

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per materiale fresato
245 0,03
A Riportare:

m?2

245,00

245,00

45,00
45,00

45,00

45,00

7,35
7,35

2,74

3,25

0,47

€ 671,30

€ 146,25

€ 21,15

€ 838,70
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 7,35 € 838,70
per varie 2,75
Sommano 14E.06.06.a m3 10,10 |€ 13,10 € 132,31
Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI

€ 971,01
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

266

267

268

269

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14E.02.04

14E.02.04.a

14F.04.11

14F.04.11.a

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per linea ill.pubb. su Pordelio
1x21x0,50x0,80

Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

Sommano 14E.03.05.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazion

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino
am2.00

per cunetta alla francese
1x(30+15) x 1x 0,30

Sommano 14E.02.04.a

Fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L.,
per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in 0

FONDAZIONE STRADALE con materiale
proveniente dagli scavi

ARiportare:

m3

m3

m3

8,40

8,40

8,40

8,40

13,50

13,50

6,15

2,75

8,13

51,66

23,10

109,76

184,52
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

270

14F.04.12

14F.04.12.00

Riporto:
per varie
Sommano 14F.04.11.a

Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE

per varie
Sommano 14F.04.12.00

Sommano SCA SCAVI RINTERRIE
RILEVATI

m3

m?2

5,00
5,00

25,00
25,00

8,03

2,30

184,52

40,15

57,50

282,17
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OST OPERE STRADALI

_PCIPISTA CICLABILE

2711 |PM_17 RESINATURA SUPERFICIALE
COLORATA

per attraversamento 35,00
Sommano PM_17 m2 35,00 |€ 8,00 € 280,00

Sommano _PCI PISTA CICLABILE € 280,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

IMPORTO

272

PM_18

_PPM PERCORSI PEDONALI

- MARCIAPIEDI

masselli autobloccanti per esterni
a
superficie tattile

per attraversamento
1x3,0x0,30

Sommano PM_18

Sommano _PPM PERCORSI
PEDONALI - MARCIAPIEDI

m?2

€ 36,00

€ 36,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

273

274

275

276

1.02.025

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14
14F.13.14.b

14F.08.06

14F.08.06.a

_CAR VIABILITA" CARRABILE

ELEMENTI PREFABBRICATI PER
RIVESTIMENT...con i prezzi dello
scavo di shancamento

(15+30) x 0,50
Sommano 1.02.025

Spruzzatura di emulsione hituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m2, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO

Sommano 14F.13.08.00

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

Sommano 14F.13.14.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

per eventuali
Sommano 14F.08.06.a

Sommano _CAR VIABILITA'
CARRABILE

Riepilogo
_PCIPISTA CICLABILE

_PPM PERCORSI PEDONALI
- MARCIAPIEDI

_CAR VIABILITA" CARRABILE
Sommano OST OPERE STRADALI

m?2

m?2

m?2

22,50
22,50

240,00

240,00

240,00

240,00

3,00
3,00

€

16,70

0,83

581

48,20

375,75

199,20

1.394,40

144,60

2.113,95

280,00

36,00
2.113,95

2.429,95
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

277

14F.05.09

14F.05.09.00

CCA CEMENTI / ACCIAIO
_FON PER OPERE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo
R 325 per m3 di inerte a granulometria
regolamentare dello spessore minimo di cm
10.Ne

MAGRONE

per posa cunette
1x (30+15) x 0,60
Sommano 14F.05.09.00

Sommano FON PER OPERE DI
FONDAZIONE

Riepilogo

_FON PER OPERE DI FONDAZIONE

Sommano CCA CEMENTI
[ ACCIAIO

m?2

27,00

27,00 |€

6,09

164,43

164,43

164,43

164,43
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

278

P3.13.15

REF ACQUE REFLUE

_MET METEORICHE - PIOVANE

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Pad...e dirisulta; della sezione

interna di:

2) 40x40x60-80 cm spess.4-5 senza

caditoia
2+1

Sommano P3.13.15/2) 40x40

Sommano MET METEORICHE

- PIOVANE

Riepilogo

_MET METEORICHE - PIOVANE
Sommano REF ACQUE REFLUE

cad

3,00
3,00

€

122,22

366,66

366,66

366,66

366,66
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. | IMPORTO
SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

279 |14F.14.36 Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

14F.14.36.2 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12

€M su impianto nuovo
per tratto carreggiata
3x25 75,00
Sommano 14F.14.36.a m 75,00 0,31 23,25

280 |14F.14.38 Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto

14F.14.38.2 FORNITURA E POSA DI

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo
1x40 40,00
Sommano 14F.14.38.a m? 40,00 3,72 148,80
Sommano ORI ORIZZONTALE 172,05
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COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

281

282

H.02.400

H.02.400.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

_VER VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINO AMQ 3

Sommano H.02.400.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMI...rti a pié
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

Sommano VER VERTICALE
Riepilogo

_ORIORIZZONTALE

_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

4,00
4,00

7,00
7,00

59,92

41,97

239,68

293,79

533,47

172,05
533,47

705,52

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 105 di 169




COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI € 971,01
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI € 282,17
0ST OPERE STRADALI 3 2.429,95
CCA CEMENTI / ACCIAIO £ 164,43
REF ACQUE REFLUE € 366,66
SST SEGNALETICA STRADALE 3 705,52
Sommano AMBITO E TRATTO VIA
PORDELIO 3 4.919,74
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

283

284

285

14F.02.09

14F.02.09.a

14F.02.08

14F.02.08.a

14E.06.06

14E.06.06.a

AMBITO F TRATTO VIA CASSON
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
Su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

per primo strato
Sommano 14F.02.09.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

per taglio lungo intersezione con
piazza

Sommano 14F.02.08.a

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

per materiale fresato
1x290x 0,03

per varie
Sommano 14E.06.06.a

Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI

m?2

m3

290,00

290,00

14,00
14,00

8,70
1,30

10,00

€

2,74

3,25

13,10

€ 794,60

€ 45,50

€ 131,00

€ 971,10
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

286

287

288

289

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

14F.03.09

14F.03.09.a

14F.04.12

14F.04.12.00

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per spostamento lampione
1x2x1x0,80

Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

Sommano 14E.03.05.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseqguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la
roccia da mina ed i trovanti aventi ciasc

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 1,50

per plinto pozzetto
1x1,50x1,50x 1,50

Sommano 14F.03.09.a

Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE

A Riportare:

m3

m3

m3

1,60
1,60

1,60
1,60

3,38
3,38

6,15

2,75

9,39

9,84

4,40

31,74

45,98
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: € 45,98
per cassonetto raccordo allo scivolo 30,00
Sommano 14F.04.12.00 m2 30,00 |€ 2,30 € 69,00

Sommano SCA SCAVI RINTERRI E
RILEVATI £ 114,98
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

290

201

292

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.14
14F.13.14.

14F.08.06

14F.08.06.a

0ST OPERE STRADALI
_CAR VIABILITA" CARRABILE

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m?, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO
per raccordo allo scivolo di alaggio

Sommano 14F.13.08.00

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

Sommano 14F.13.14.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

Sommano 14F.08.06.a

Sommano _CAR VIABILITA'
CARRABILE

Riepilogo
_CARVIABILITA' CARRABILE
Sommano OST OPERE STRADALI

mZ

mZ

290,00

290,00

290,00

290,00

3,00
3,00

€

0,83

581

48,20

240,70

1.684,90

144,60

2.070,20

2.070,20

2.070,20
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

293

14F.14.36

14F.14.36.a

SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€M su impianto nuovo

per tratto carreggiata
2x50

Sommano 14F.14.36.a

Sommano ORI ORIZZONTALE

100,00 |€

100,00

0,31

€ 31,00

€ 31,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

294

295

H.02.400

H.02.400.a

H.02.210

H.02.210.1

H.02.210.1.b

_VER VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINO AMQ 3

Sommano H.02.400.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMI...rti a pié
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

Sommano VER VERTICALE
Riepilogo

_ORIORIZZONTALE

_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

1,00
1,00

1,00
1,00

59,92

41,97

59,92

41,97

101,89

31,00
101,89

132,89
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

296

E.28.01

E.28.01.a

VAR VARIE

Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di
appoggio, gli oneri per la protezione di arre

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

per dipintura muro di contenimento
esistente

40x1,30
Sommano E.28.01.a

Sommano VAR VARIE

m?2

52,00 |€

52,00

8,10

421,20

421,20
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COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI € 971,10
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI € 114,98
0ST OPERE STRADALI 3 2.070,20
SST SEGNALETICA STRADALE € 132,89
VAR VARIE 3 421,20
Sommano AMBITO F TRATTO VIA
CASSON £ 3.710,37
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

297

298

299

300

14F.02.09

14F.02.09.a

B.02.10.0045.
005

14F.02.08

14F.02.08.a

14F.02.05

14F.02.05.00

AMBITO G INTERSEZIONE VIA
FAUSTA / VIA FAITEMA

DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
Su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

per i primi 3 cm.
Sommano 14F.02.09.a

Demolizione di manufatti

per gocce esistenti
50 x 0,50
per varie

Sommano B.02.10.0045.005

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello 0 sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio dell

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

per nuova goccia svolta in via
Faiema

per nuova linea sottoserizi
Sommano 14F.02.08.a

Scarificazione di massicciata stradale
esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita” fino a cm 20
-25 cm, in modo da ottenere la monta a falde
piane, con pendenza trasversale come
indicato in progetto, compresa la vagliatura e
la

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA

ESISTENTE

per demolizione sovrastruttura in

corrispondenza nuova goccia centro
ARiportare:

m?2

m3

1.425,00 |€

1.425,00

25,00

25,00

45,00
22,00
67,00 |€

2,74

100,44

3,25

€ 3.904,50

€ 2.511,00

€ 217,75

€ 6.633,25
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 6.633,25

strada
100 x 0,20 20,00
per varie 5,00
Sommano 14F.02.05.00 m? 25,00 |€ 6,81 € 170,25

301 |14E.06.06 Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rac

14E.06.06. CONFERIMENTO IN DISCARICA

AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
per materiale fresato
1430 x 0,03 42,90
per materiale demolito 25,00
per materiale scarificato 25,00
per varie 7,80
Sommano 14E.06.06.a m? 100,70 |€ 13,10 € 1.319,17
Sommano DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI 3 8.122,67
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

302

303

304

14F.03.09

14F.03.09.a

14E.02.06

14E.02.06.a

14E.03.05

14E.03.05.a

SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI

Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseqguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la
roccia da mina ed i trovanti aventi ciasc

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 1,50

per realizzazione cordonata
trapezoidale

1x45x0,50x0,20

per completamento marciapiede su
via Faitema

1x15x0,3x0,20
Sommano 14F.03.09.a

Scavo a sezione obbligata per posa di
condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di asfalti, d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale sul bordo dello
scavo

per nuova linea ill.pubblica da
quadro elettrico a goccia
centrostrada

1x (7,20+10,0047,50) x 0,50 x 0,80
per varie

Sommano 14E.02.06.a

Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito
entro la distanza media di m 100, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a st

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

Sommano 14E.03.05.a

ARiportare:

m3

m3

m3

4,50

0,90
5,40

9,88
2,12
12,00

12,00
12,00

9,39

6,15

2,75

50,71

73,80

33,00

157,51
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

305

306

14F.04.11

14F.04.11.a

14F.04.12

14F.04.12.00

Riporto:

Fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L.,
per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in o

FONDAZIONE STRADALE con materiale
proveniente dagli scavi

per rapezzi gocce demolite
300,30
per varie

Sommano 14F.04.11.a

Finitura superficiale alla fondazione stradale
in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine pe

FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE

per rapezzi gocce demolite
per varie
Sommano 14F.04.12.00

Sommano SCA SCAVI RINTERRIE
RILEVATI

m3

mZ

9,00
3,00
12,00

30,00
20,00
50,00

8,03

2,30

157,51

96,36

115,00

368,87
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

307

PM_17

OST OPERE STRADALI

_PCIPISTA CICLABILE

RESINATURA SUPERFICIALE
COLORATA

per finitura pista

Sommano PM_17

Sommano _PCI PISTA CICLABILE

mZ

110,00

110,00

8,00

€ 880,00

€ 880,00
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

308

14F.11.01

14F.11.01.c

_PPM PERCORSI PEDONALI

- MARCIAPIEDI

Fornitura e posa in opera di cordonatura per
fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee
od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30
N/mm2, in elementi della lunghezza di cm
100, allettati con malta cementizia compresa
I'apposita fondazione delle

CORDONATE sez. 12/15conh =25 cm

per completamento marciapiede su
via Faitema

Sommano 14F.11.01.c

Sommano PPM PERCORSI
PEDONALI - MARCIAPIEDI

15,00
15,00

€

24,32

€ 364,80

€ 364,80
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

309

310

311

312

313

314

14F.11.03

14F.11.03.00

14F.13.08

14F.13.08.00

14F.13.10
14F.13.10.0

14F.13.14
14F.13.14.b

14F.08.06

14F.08.06.a

F.01.001

_CAR VIABILITA" CARRABILE

Fornitura e posa in opera di elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione
trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le
caratteristiche del conglomerato e
dellarmatura

ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE
TRAPEZIOIDALE

per goccia centro strada
45x0,50

Sommano 14F.11.03.00

Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
in ragione di 0,7 kg/m2, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO

Sommano 14F.13.08.00

Strato di collegamento binder

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
dello spessore compresso di 70 mm

per rapezzi vari
Sommano 14F.13.10.b

Strato unico tipo "D"

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati
porfirici

Sommano 14F.13.14.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e
successiva messa in opera a regola d

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA D
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

per varie
Sommano 14F.08.06.a
TERRENO VEGETALE compresa

posa in opera, distribuzione e
A Riportare:

m?2

m?2

m?2

m?2

22,50

22,50

1.310,00

1.310,00

50,00

50,00

1.300,00

1.300,00

10,00

10,00

€

€

60,59

0,83

9,82

581

48,20

€ 1.363,28

€ 1.087,30

€ 491,00

€ 7.553,00

€ 482,00

€ 10.976,58
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 10.976,58

sistemazione

F.01.001b b) - ENTRO VASCHE POSTE SU
OPERE D'ARTE
per sistemazione goccia centrale
1x105x0,3 31,50
Sommano F.01.001.b m | 3150 5,05 159,08
Sommano CAR VIABILITA'
CARRABILE 11.135,66
Riepilogo
_PCIPISTA CICLABILE 880,00
_PPM PERCORSI PEDONALI
- MARCIAPIEDI 364,80
_CAR VIABILITA' CARRABILE 11.135,66
Sommano OST OPERE STRADALI 12.380,46
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

315

14F.05.09

14F.05.09.00

CCA CEMENTI / ACCIAIO
_FON PER OPERE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo
R 325 per m3 di inerte a granulometria
regolamentare dello spessore minimo di cm
10.Ne

MAGRONE

per fonda elementi trapezoidali
50 x 0,50

per varie
Sommano 14F.05.09.00

Sommano FON PER OPERE DI
FONDAZIONE

Riepilogo

_FON PER OPERE DI FONDAZIONE

Sommano CCA CEMENTI
[ ACCIAIO

m2

25,00
1,00

26,00 |€

6,09

158,34

158,34

158,34

158,34
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

316

317

318

14H.02.27

14H.02.27.c

14H.03.18

14H.03.18.a

14H.03.19

14H.03.19.00

REF ACQUE REFLUE
_MET METEORICHE - PIOVANE

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
-U rigido non plastificato per fognature e
scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la
norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8
kN/m2 con sistema di giunzione a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

per nuova caditoia
Sommano 14H.02.27.c

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria,
posti in opera su letto e rinfianco di calces

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

Sommano 14H.03.18.a

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in
ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI
EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario
del terreno, fissaggio con quattro bullo

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E
CADITOIE IN GHISA

1x33
Sommano 14H.03.19.00

Sommano MET METEORICHE
- PIOVANE

Riepilogo
_MET METEORICHE - PIOVANE

Sommano REF ACQUE REFLUE

kg

3,00
3,00

1,00
1,00

33,00
33,00

€

16,58

88,71

2,25

49,74

88,71

74,25

212,70

212,70

212,70
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

319

320

321

14F.13.17

14F.13.17.00

14E.08.05

14E.08.05.00

PM_07

PAV PAVIMENTAZIONE
_CGM MASSETTI - SEMINATO

Formazione di massetto dello spessore
minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >=
25 N/mmz2, anche in presenza di rete
metallica come da particolari 0 secondo le
indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
per estensione marciapiede
Sommano 14F.13.17.00

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso
lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimen

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA
A MAGLIA QUADRA IN B450C

maglia 20x20 (2.22 kg/mq)
2,22x15,30

Sommano 14E.08.05.00

Sovrapprezzo per finitura tipo
"semina”

Sommano PM_07

Sommano CGM MASSETTI
- SEMINATO

Riepilogo
_CGM MASSETTI - SEMINATO
Sommano PAV PAVIMENTAZIONE

m?2

kg

mq

15,00
15,00

33,97
33,97

15,00
15,00

€

€

15,08

1,39

37,00

226,20

47,22

555,00

828,42

828,42

828,42
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

322

323

324

325

14F.14.36

14F.14.36.a

14F.14.38

14F.14.38.a

14F.14.40

14F.14.40.a

14F.14.41

14F.14.41.a

SST SEGNALETICA STRADALE
_ORIORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di can

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€M su impianto nuovo

per tratto carreggiata
2 x (60+60+15+15)

per pista ciclabile
2x(32+32)

Sommano 14F.14.36.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto

FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,

STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo

per zebrature varie e attraversamenti
Sommano 14F.14.38.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione d'iscrizione
"STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x
2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo

per uscita da via Faitema
Sommano 14F.14.40.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli
con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnal

FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO
ARiportare:

m?2

300,00

128,00

428,00

110,00

110,00

1,00
1,00

0,31

3,72

12,55

132,68

409,20

12,55

554,43
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

326

14F.14.46

14F.14.46.b

Riporto:
CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70
per ogni triangolo su impianto nuovo

per immissione in via Faitema
6+6

per stop centro-strada

per simboli p. ciclabile
Sommano 14F.14.41.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art.
147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso
I'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica d

FORNITURA E POSA DI FRECCE
DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni
freccia su impianto esistente

per frecce direzionali svolta a SX
Sommano 14F.14.46.b

Sommano ORI ORIZZONTALE

12,00
4,00
3,00

19,00 |€

1,00

1,00 |€

1,40

7,51

554,43

26,60

7,51

588,54
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

327

328

329

330

331

332

H.02.500

H.02.500.a

H.02.510
H.02.510.a

H.03.021

H.03.021.a

H.03.024

H.02.400

H.02.400.a

H.02.210

H.02.210.1

_VER VERTICALE

RIMOZIONE DI SEGNALI esistente
o prov...di attrezzatura, manodopera
e trasporti

a) - SU UNICO SOSTEGNO

Sommano H.02.500.a

RIMOZIONE DI SOSTEGNI

a) - PER SEGNALETICA
STRADALE rimozion...i, attrezzatura,
manodopera e trasporti

Sommano H.02.510.a

DELINEATORE SPARTITRAFFICO
FLESSIBILE ...Ilinterno ed
eventualmente zavorrabile

a) - DIALTEZZA DA 60 A 69 CM

per prescrizioni CITTA'
METROPOLITANA

Sommano H.03.021.a

POSA IN OPERA DI PALETTO
SPARTITRAFFIC.. etallica,
compreso l'onere del cantiere

per prescrizioni CITTA'
METROPOLITANA

Sommano H.03.024

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
PER SEGNALI ...i sostegno o
eventuale controventatura.

a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINO AMQ 3

Sommano H.02.400.a

SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMI...rti a pié
d'opera o nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL1 ai sens...enza, che ne
ARiportare:

cad

cad

cad

cad

cad

15,00
15,00

10,00
10,00

19,00
19,00

19,00
19,00

11,00
11,00

7,06

17,55

29,91

14,97

59,92

105,90

175,50

568,29

284,43

659,12

1.793,24
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

333

334

335

H.02.210.1b

H.02.200

H.02.200.1

H.02.200.1.a

H.02.220

H.02.220.1

H.02.220.1.b

CE.22.230

CE.22.230.1

CE.22.230.1.b

Riporto:
definiscono le prestazioni

b) - DIAMETRO CM 60

Sommano H.02.210.1.b

SEGNALE TRIANGOLARE IN
LAMIERA DI ALLU...rti a pie d'opera
0 nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

a) - LATO CM 60

Sommano H.02.200.1.a

SEGNALE ROMBOIDALE O
QUADRATO IN LAMIE...1ti a pié
d'opera 0 nei magazzini ANAS

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RAL ai sens...enza, che ne
definiscono le prestazioni

b) - LATO CM 60

Sommano H.02.220.1.b

SEGNALE OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO

1) CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2

b) - DIAMETRO CM 90

Sommano CE.22.230.1.b

Sommano VER VERTICALE
Riepilogo

_ORIORIZZONTALE

_VER VERTICALE

Sommano SST SEGNALETICA
STRADALE

cad

cad

cad

cad

12,00
12,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

€

€

€

€

41,97

25,84

44,24

100,33

€

1.793,24

503,64

25,84

44,24

100,33

2.467,29

588,54
2.467,29

3.055,83
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COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riepilogo

DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI
0ST OPERE STRADALI

CCA CEMENTI / ACCIAIO

REF ACQUE REFLUE

PAV PAVIMENTAZIONE

SST SEGNALETICA STRADALE
Sommano AMBITO G

INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA
FAITEMA

a o d db b  dd b

8.122,67
368,87
12.380,46
158,34
212,70
828,42
3.055,83

25.127,29
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI
P IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
_ELE QUADRI E CARPENTERIE
336 |PM.IE.18 Quadro QIGP
1,00
Sommano PM.IE.18 a corpo 1,00 2 025,24 2.025,24
337 |PM.IE.11 Quadro palco
1,000
Sommano PM.IE.11 a corpo 1,000 1918,43 1.918,43
338 |PM.IE.17 Quadro QE 06 sezione nuova
1,00
Sommano PM.IE.17 a corpo 1,00 1682,22 1.682,22
339 15.50.10.0005. |impianto di dispersione
010
2,00
Sommano S.50.10.0005.010 cad. 2,00 62,44 124,88
Sommano ELE QUADRI E
CARPENTERIE 5.750,77
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

340

341

342

343

344

345

346

PM.IE.13

B.62.22.0120.
020

B.62.22.0120.
100

B.62.22.0120.
230

B.62.22.0120.
145

B.62.22.0120.
300

B.62.22.0120.
310

_QUA CAVI
Giunzione cavi con muffole

Sommano PM.IE.13

CPR - CAVO POSA FISSA
FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione 1x6
mm?

nuovo impianto di illuminazione
Sommano B.62.22.0120.020

CPR - CAVO POSA FISSA
FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione
2%2.5 mm?

per cablaggio da morsettiera a corpo
illuminante lampioni stradali

290+105+169
Sommano B.62.22.0120.100

CPR - CAVO POSA FISSA
FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x6
+1G6 mm?

per linea illuminazione palco
Sommano B.62.22.0120.230

CPR - CAVO POSA FISSA
FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione
2x1,5+1G1,5 mm?

per corpi illuminanti panchine
Sommano B.62.22.0120.145

CPR - CAVO POSA FISSA
FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione 4x6
+1G6 mm?

per alimentazione colonnina FM a
scomparsa

Sommano B.62.22.0120.300

CPR - CAVO POSA FISSA
FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione
4x16 +1G16 mm?

da quadro QIGP a quadro QP
A Riportare:

cadauno

7,00
7,00

7.560,00

7.560,00

564,00
564,00

210,00
210,00

80,00
80,00

12,00
12,00

100,00
100,00

63,65

2,71

2,77

6,61

2,68

7,94

445,55

20.487,60

1.562,28

1.388,10

214,40

95,28

24.193,21
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 100,00 24.193,21
Sommano B.62.22.0120.310 m 10000 17,69 1.769,00
347 1B.62.22.0120. |CPR - CAVO POSA FISSA
305 FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione
4x10 +1G10 mm?
per ripristino impianto illuminazione
esistente 930,00
Sommano B.62.22.0120.305 m 930,00 12,80 11.904,00
348 |B.62.22.0120. |CPR - CAVO POSA FISSA
095 FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione
2x1.5 mm?
impianto DALI-palco 70,00
Sommano B.62.22.0120.095 m 70,00 2,21 154,70
349 1B.62.22.0120. |CPR - CAVO POSA FISSA
150 FG16(0)R16 - 0,6/1kV sezione
2x2,5 +1G2,5 mm?
per linee alimentazione alimentatori
LED-palco 59,00
Sommano B.62.22.0120.150 m 59,00 3,36 198,24
Sommano _QUA CAVI

38.219,15
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
_CAv CAVIDOTTI
350 |B.06.55.0015. |”TUBI IN PE/AD CORRUGATO
020 DOPPIA PARETE 750 N diametro
esterno 110 mm
per illuminazione pubblica 1.664,00
per impianto elettrico 485,00
per ripristino alimentaz. TELECOM 80,00
Sommano B.06.55.0015.020 m 2.229,00 5,38 11.992,02
351 |B.06.55.0010. ”TUBI IN PE/AD CORRUGATO
003 DOPPIA PARETE ...mputato a
parte. diametro esterno 50 mm
per allaccio corpi illuminanti
incassati, collegamento pali Il.PP. a
pozzetti 60,00
Sommano B.06.55.0010.003 m 60,00 2,83 169,80
352 |B.06.55.0010. ”TUBI IN PE/AD CORRUGATO
010 DOPPIA PARETE 450 N diametro
esterno 75 mm
per collegamento tra pozzetti ambito
piazza/monumento fronte chiesa 50,00
Sommano B.06.55.0010.010 m 50,00 3,27 163,50
353 |B.62.15.0010. | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA
030 PARETE, IP55 dimensioni
(300x220x120) mm
per vano-palco 2,00
entro pozzetti incassati, solaio palco 10,00
Sommano B.62.15.0010.030 cad. 12,00 33,51 402,12
354 |B.62.06.0050. ' TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE
020 AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE @ 32 mm
(conf.25 m)
125,00
Sommano B.62.06.0050.020 m 125,00 2,79 348,75
355 |B.62.15.0010. | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA
015 PARETE, IP55 dimensioni
(150x110x70) mm
per vano palco 3,00
A Riportare: 3,00 13.076,19
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 3,00 13.076,19
Sommano B.62.15.0010.015 cad. 3,00 13,24 39,72
356 |B.62.06.0220. | TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO,
025 PESANTE, (IP55) @ 40 mm
(conf.10x3 m)
per vano tecnico-palco 2,00
per collegamento QEO06-esistente e
QEO06-nuovo 0,50
Sommano B.62.06.0220.025 m 2,50 9,33 23,33
357 |B.62.06.0220. | TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO,
015 PESANTE, (IP55) @ 25 mm
(conf.20x3 m)
per impianto vano tecnico palco 6,00
Sommano B.62.06.0220.015 m 6,00 5,91 35,46
358 |B.62.12.0105 | CANALA IN LAMIERA ZINCATA
075) FORATA, dimensioni (75x150)
mm
per collegamento cavi tra conduttura
interrata e quadro QE-06 sezione
nuova 1,50
Sommano B.62.12.0105/075) FOR m 1,50 33,60 50,40
Sommano _CAV CAVIDOTTI
13.225,10
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
_CIL CORPI ILLUMINANTI
359 |PM.IE.01 Lampione stradale singolo - 59W
ottica A45
14,00
Sommano PM.IE.01 cadauno 14,00 1 966,61 27.532,54
360 | PM.IE.02 Lampione stradale singolo - 59W
ottica ST1Apparecchio di
illuminazione per esterni con
ottica stradale a luce diretta
7,00
Sommano PM.IE.02 cadauno 7,00 1966,61 13.766,27
361 |PM.IE.O3 Lampione stradale doppio - 2x59W
ottica ST1
2,00
Sommano PM.IE.03 cadauno 2,00 2751,23 5.502,46
362 |PM.IE.04 Lampione stradale singolo - 87W
ottica A45
4,00
Sommano PM.IE.04 cadauno 4,00 2 083,73 8.334,92
363 |PMJIE.OS.A |Lampione piazza
7,00
Sommano PM.IE.05.A cadauno 7,00 1980,33 13.862,31
364 |PM.IE.05.B |Lampione parco
21,00
Sommano PM.IE.05.8 cadauno 21,00 1308,29 27.474,09
365 | PM.IE.06 Apparecchio lineare per
illuminazione da incasso a terra
per illuminazione sottopanchine 3,00
Sommano PM.IE.06 cadauno 3,00 912,84 2.738,52
366 | PM.IE.O7 Apparecchio circolare per
illuminazione da incasso a terra
per panchine sagrato 2,00
Sommano PM.IE.07 cadauno 2,00 527,39 1.054,78
367 |PM.IE.O8 Sistema a led per illuminazione
corrimano parapetto
1,00
ARiportare: 1,00 100.265,89
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 100.265,89
Sommano PM.IE.08 a corpo 1,00 877232 € 8.772,32
Sommano _CIL CORPI
ILLUMINANTI € 109.038,21
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
_SMO SMONTAGGIO E
SPOSTAMENTO IMPIANTI
368 |PM.IE.15 Rimozione punto luce su palo
26,00
Sommano PM.IE.15 cadauno 26,00 259,25 6.740,50
369 |PM.IE.16 Rimozione quadro elettrico
esistente.
3,00
Sommano PM.IE.16 cadauno 3,00 202,73 608,19
3710 |PM.IE.09 Riposizionamento punto luce
3,00
Sommano PM.IE.09 a corpo 3,00 225,36 676,08
3711 [PMIE.12 Installazione gruppi prese
1,00
Sommano PM.IE.12 cadauno 1,00 51,26 51,26
Sommano SMO SMONTAGGIO E
SPOSTAMENTO IMPIANTI 8.076,03
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

ENERGIA ELETTRICA

3712 |PM.E.O7b | Torretta prelievo energia elettrica
a scomparsa, escluso pozzetto

contenimento

Sommano PM.IE.07b

_coL COLONNINE PRELIEVO

ambito Piazza S.M.Elisabetta

Sommano COL COLONNINE
PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA

a corpo

1,00
1,00

176744

€

€

1.767,44

1.767,44

VALERI.ZOIA Architetti Associati

Pag. 139 di 169




COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
_OED OPERE EDILI
373 |B.02.10.0045. | Demolizione di manufatti
005
per plinti pali illuminazione 11,66
varie 2,00
Sommano B.02.10.0045.005 m? 13,66 100,44 € 1.372,01
374 1A.02.15.0040. |Nolo di autogru semovente
010
per posa e rimozione lampioni
stradali 50,00
Sommano A.02.15.0040.010 h 50,00 75,00 € 3.750,00
Sommano _OED OPERE EDILI € 5.122,01
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

375

376

377

378

379

380

PM.IE.O7a

B.06.60.0030

B.06.60.0030

B.06.60.0010

B.06.65.0030

B.06.60.0010

_PLIPLINTI E POZZETTI

Pozzetto di contenimento per
futura posa di torretta a
scomparsa

per via Equilia

per parcheggi via Equilia
piazza SM Elisabetta
Sommano PM.IE.07a

PLINTI PREFABBRICATI PER
ILLUMINAZIONE

010) dimensioni esterne
145x100x100 cm per palo da 8,40 m

Sommano B.06.60.0030/010) dim

PLINTI PREFABBRICATI PER
ILLUMINAZIONE

005) dimensioni esterne 110X70X80
cm per palo da 6,00 m

Sommano B.06.60.0030/005) dim

POZZETTI EDILIZIA
PREFABBRICATI

010) dimensioni interne 40x40x40
cm

Sommano B.06.60.0010/010) dim

CHIUSURE QUADRANGOLARIIN
GHISA SFEROIDALE

010) chiusure pesanti - peso totale
oltre 30 kg

Sommano B.06.65.0030/010) chi

POZZETTI EDILIZIA
PREFABBRICATI

020) dimensioni interne 60x60x60
cm

A Riportare:

a corpo

cad.

cad.

cad.

5,00
6,00
8,00
19,00

36,00
36,00

21,00
21,00

12,00
12,00

1.118,00

1.118,00

757,13

191,80

122,90

53,50

371

14.385,47

6.904,80

2.580,90

642,00

4.147,78

28.660,95
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'  PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 28.660,95
per impianto elettrico 23,00
per impianto TELECOM 3,00
Sommano B.06.60.0010/020) dim cad. 26,00 76,74 1.995,24
381 |B.06.60.0015 | PROLUNGHE EDILIZIA
PREFABBRICATE
005) dimensioni interne 30x30x30
cm
6,00
Sommano B.06.60.0015/005) dim cad. 6,00 28,61 171,66
382 |B.06.60.0010 |POZZETTI EDILIZIA
PREFABBRICATI
005) dimensioni interne 30x30x30
cm
6,00
Sommano B.06.60.0010/005) dim cad. 6,00 37,46 224,76
383 |B.06.60.0015 | PROLUNGHE EDILIZIA
PREFABBRICATE
010) dimensioni interne 40x40x20
cm
12,00
Sommano B.06.60.0015/010) dim cad. 12,00 29,69 356,28
384 1B.06.65.0015 | CHIUSURE QUADRANGOLARI IN
GHISA LAMELLARE "B125-C250"
005) chiusure leggere - peso totale
finoa 30 kg
per pozzetti 30x30
6x12 72,00
per pozzetti 40x40
12x22 264,00
per pozzetti 40x40 per plinti
57 x 22 1.254,00
Sommano B.06.65.0015/005) chi kg 1.590,00 3,11 4.944,90
Sommano _PLI PLINTI E POZZETTI
36.353,79
Riepilogo
_ELE QUADRI E CARPENTERIE 5.750,77
_QUACAVI
A Riportare: 5.750,77
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COMPUTO METRICO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 5.750,77
38.219,15
_CAvV CAVIDOTTI
13.225,10
_CIL CORPI ILLUMINANTI 109.038,21
_SMO SMONTAGGIO E
SPOSTAMENTO IMPIANTI 8.076,03
_COL COLONNINE PRELIEVO
ENERGIA ELETTRICA 1.767 44
_OED OPERE EDILI 5.122,01
_PLIPLINTI E POZZETTI
36.353,79
Sommano IIP IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 217.552,50
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COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
IIP IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA € 217.552,50
Sommano IMP. IMPIANTI
TECNOLOGICI £ 217.552,50
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
VER. VERDE PUBBLICO
VER OPER VERDE
_LAV LAVORAZIONI
385 125010015  |Preparazione del terreno al trapianto
...c0: per superfici inferiori a 5.000 mq
1.544,00
50,00
per scarpata a ridosso p.ciclabile 300,00
Sommano 25010015 m? 1.894,00 |€ 0,26 € 492,44
386 |A.02.004 Fornitura e stesa di terreno vegetale
...avo al sito di collocazione definitiva.
308,00
10,00
per scarpata a ridosso della
p.ciclabile 25,00
Sommano A.02.004 m? 343,00 |€ 14,77 € 5.066,11
387 |75.4.2h STESA E MODELLAZIONE TERRA DI
COLTIVO....ellazione terra di coltivo:
meccanica.
174,80
10,00
per scarpata a ridosso della
p.ciclabile 25,00
Sommano 7.5.4.2.b m? 209,80 |€ 13,50 € 2.832,30
Sommano LAV LAVORAZIONI € 8.390,85
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
_FOR FORNITURE
388 15060121 | Berberis thunbergii ‘Bagatelle’
25,00
Sommano 15060121 cad 25,00 5,20 130,00
389 15060351 Cistus in var.
45,00
Sommano 15060351 cad 45,00 6,20 279,00
390 15060791  |Hydrangea quercifolia
24,00
Sommano 15060791 cad 24,00 5,70 136,80
391 115060811  |Hypericum calycinum
20,00
Sommano 15060811 cad 20,00 1,10 22,00
392 115080247 | Juniperus x pfitzeriana
14,00
Sommano 15080247 cad 14,00 15,30 214,20
393 15061071 Lonicera nitida 'Maigriin'
95,00
Sommano 15061071 cad 95,00 4,10 389,50
394 115061101 | Myrtus communis
6,00
Sommano 15061101 cad 6,00 5,70 34,20
395 |PM_V 01 Osmarea burkwoodii
1,00
Sommano PM_V 01 cad 1,00 13,50 13,50
3% 15061221 Pittosporum tobira 'nanum'
10,00
Sommano 15061221 cad 10,00 6,10 61,00
397 15061251 Potentilla fruticosa
12,00
Sommano 15061251 cad 12,00 4,70 56,40
398 15061391 Rose Knock-out
10,00
Sommano 15061391 cad 10,00 5,40 54,00
ARiportare: 1.390,60
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.390,60
399 15061371 Rosmarinus officinalis
5,00
Sommano 15061371 cad 5,00 2,81 14,05
400 15061451 Sarcococca Humilis
10,00
Sommano 15061451 cad 10,00 6,12 61,20
401 |PM_V_02  |Spirea vanhouttei
25,00
Sommano PM_V_02 cad 25,00 4,50 112,50
402 15050011 Acanthus mollis
15,00
Sommano 15050011 cad 15,00 3,50 52,50
403 |PM_V_03 Ballota pseudodictamnus
28,00
Sommano PM_V_03 cad 28,00 4,50 126,00
404 |PM_V_04 Chrysanthemum x superbum 'Sunny
Side Up' 20,00
Sommano PM_V_04 cad 20,00 3,60 72,00
405 |PM_V_05 Euphorbia x pasteurii 'Devil's Honey' 14,00
Sommano PM_V_05 cad 14,00 4,50 63,00
406 |PM_V_06 Gaura lindhemeiri 10,00
Sommano PM_V_06 cad 10,00 3,15 31,50
407 |PM_V_07 Hedera canariensis 360,00
Sommano PM_V_07 cad 360,00 1,80 648,00
408 |PM_V_08 | Perovskia atriplicifolia 75,00
Sommano PM_V_08 cad 75,00 9,90 742,50
409 |PM_V 09 Phlomis fruticosa 4,00
Sommano PM_V_09 cad 4,00 4,50 18,00
410 |PM_V_10 Polystichum setiferum 40,00
Sommano PM_V_10 cad 40,00 4,50 180,00
411 |PM_V_ 11 Verbena bonariensis 23,00
Sommano PM_V_11 cad 23,00 3,60 82,80
ARiportare: 3.594,65
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.594,65
412 115050291 Vinca minor variegata 20,00
Sommano 15050291 cad 20,00 1,50 30,00
413 |PM_V_12  |Eragrostis curvula 29,00
Sommano PM_V_12 cad 29,00 4,50 130,50
414 |PM_V_13 Miscanthus sinensis 4,00
Sommano PM_V 13 cad 4,00 4,77 19,08
415 |PM_V_14 Pennisetum alopecuroides 10,00
Sommano PM_V_14 cad 10,00 3,24 32,40
416 15070864  |Morus platanifolia fruitless 4,00
Sommano 15070864 cad 4,00 107,40 429,60
417 |15071211  |Quercus ilex 1,00
Sommano 15071211 cad 1,00 101,70 101,70
Sommano _FOR FORNITURE 4.337,93
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
_POS POSA VERDE
418 125020004 | ARBUSTI - Messa a dimora di specie
arb...7 di corteccia ia di resinose o lapillo
483,00
-43-48-60 -151,00
Sommano 25020004 m? 332,00 € 42,09 13.973,88
419 2508017 Fornitura e posa di cordolo in legno d...
x 100 fissati con tirafondi in metallo
391-91 300,00
Sommano 2508017 m 300,00 |€ 19,90 5.970,00
420 125020071 | TAPPETI ERBOSI - Formazione di
tappeto...: per singole superfici da 300 a
500 mq
907,00
50,00
Sommano 25020071 m2 957,00 |€ 3,78 3.617,46
421 25020060 Pacciamatura - telo pacciamante
drenan...ere per la messa a dimora delle
piante. 81,00
Sommano 25020060 m2 81,00 |€ 531 430,11
422 |PM_V_15 Pacciamatura linea mineral Deco,
model...ola 30-60mm. Ditta Granulati
Zandobbio
4,05
-2,00
Sommano PM_V_15 m3 2,05 |€ 391,50 802,58
423 |PM_V_16 Posa materiale pacciamante per uno
strato di 5 cm. 86,00
Sommano PM_V_16 m2 86,00 |€ 2,93 251,98
424 |PM_V_18 Messa a dimora di alberi
4,00
1,00
Sommano PM_V_18 cad 5,00 € 90,00 450,00
Sommano _POS POSA VERDE 25.496,01
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
_IRRIRRIGAZIONE
425 2511071 Ala gocciolante autocompensante 471,00
Sommano 2511071 m 471,00 € 2,20 3 1.036,20
426 \PM_V_19  |Impianto di irrigazione
1,00
Sommano PM_V_19 a corpo 1,00 |€ 5.256,00 € 5.256,00
Sommano _IRR IRRIGAZIONE € 6.292,20
Riepilogo
_LAV LAVORAZIONI 3 8.390,85
_FOR FORNITURE 3 4.337,93
_POS POSA VERDE £ 25.496,01
_IRRIRRIGAZIONE 3 6.292,20
Sommano VER OPER VERDE € 44.516,99
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COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. [ QUANTITA'| PREZZO INC. | IMPORTO
Riepilogo
VER OPER VERDE £ 44.516,99
Sommano VER. VERDE PUBBLICO € 44.516,99
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COMPUTO METRICO

LM LAVORI A MISURA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
AMBITO A PIAZZA S.M.
ELISABETTA £ 781.927,28
AMBITO B PARCO G.PASCOLI £ 185.636,50
AMBITO C VIA EQUILIA £ 52.334,41
AMBITO D VIA FAITEMA € 9.274,92
AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO € 4.919,74
AMBITO F TRATTO VIA CASSON 3 3.710,37
AMBITO G INTERSEZIONE VIA
FAUSTA / VIA FAITEMA £ 25.127,29
IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI £ 217.552,50
VER. VERDE PUBBLICO £ 44.516,99
Importo netto LAVORI A MISURA € 1.325.000,00
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COMPUTO METRICO

ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

427

PM_31

LE LAVORI IN ECONOMIA NON
SOGGETTO A RIBASSO

ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE
A RIBASSO

ECO ECONOMIE E NOLEGGI

Economie non soggette a ribasso
contab...iari vigenti al momento
dell'esecuzione

Sommano PM_31

Sommano ECO ECONOMIE E
NOLEGGI

1,00
1,00

€

10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00
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COMPUTO METRICO

ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
ECO ECONOMIE E NOLEGGI € 10.000,00
Sommano ECO. ECONOMIE NON
SOGGETTE A RIBASSO £ 10.000,00
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COMPUTO METRICO

LE LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE
A RIBASSO £ 10.000,00
Importo netto LAVORI IN ECONOMIA
NON SOGGETTO A RIBASSO

€ 10.000,00
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COMPUTO METRICO

0S. ONERI SICUREZZA - PSC

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

428

0Ss

0S ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato
XV § 4 D.Lgs. 81/08)

0S. ONERI SICUREZZA - PSC
SIC SICUREZZA PSC

Costi Sicurezza da PSC
Vedi Computo Metrico Estimativo
allegato al PSC

Sommano OS

Sommano SIC SICUREZZA PSC

acorpo

1,00
1,00 |€

15.000,00

€

€

15.000,00

15.000,00
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COMPUTO METRICO

0S. ONERI SICUREZZA - PSC

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
SIC SICUREZZA PSC € 15.000,00
Sommano OS. ONERI SICUREZZA
-PSC

€ 15.000,00
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COMPUTO METRICO

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
0S. ONERI SICUREZZA - PSC 3 15.000,00
Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

€ 15.000,00
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COMPUTO METRICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

LM LAVORI A MISURA 1.325.000,00

LE LAVORI IN ECONOMIA NON

SOGGETTO A RIBASSO 10.000,00

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato

XV § 4 D.Lgs. 81/08) 15.000,00
ImpC Sommano 1.350.000,00
TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4

D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso 15.000,00
EC Interventi in economia non soggetti a

ribasso. 10.000,00
IBA Importo Lavori soggetto a ribasso 1.325.000,00
IN Importo lavori (IVA ESCLUSA) 1.350.000,00
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE|  MISURE LORDO NETTO | CORPO
LM LAVORI A MISURA € 1.325.000,00 € 132500000 |€ 1.325.000,00 98,15%
AMBITO A PIAZZA S.M.
ELISABETTA (€ 781.927,28) (€ 781.927,28)|(€ 781.927,28) 57,92%
DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI (€  66.33539) € 66.33539 |(€  66.33539) |(€  66.335,39) 4,91%
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI € 22.161,17)|€ 2216117 [(€  22161,17)|(€  22.161,17) 1,64%
OST OPERE
STRADALI (€ 20.064,86) (€ 20.064,86) |(€  20.064,86) 1,49%
_PCI PISTA
CICLABILE €  3.73624)|€ 373624 |(€  373624)|(€  3.736,24) 0,28%
_CAR VIABILITA'
CARRABILE | 16.32862)|€ 1632862 |(€  16.32862) |(€  16.328,62) 1,21%
CCA CEMENTI
| ACCIAIO (€ 94.607,74) (€ 94.607,74) |(€  94.607,74) 7,01%
_FON PER OPERE
DI
FONDAZIONE |  10.858,89) € 10.858,89 |(€  10.858,89) |(€  10.858,89) 0,80%
_ELV PER OPERE
IN
ELEVAZIONE |€ 3153715 ¢ 31537,15|(€  31537,15)|(€  31.537,15) 2,34%
_SOL PER SOLETTE |  52211,70)|€ 52211,70 |6 52211,70) |(E  52.211,70) 3,87%
SOL SOLAI € 49.988,70) € 49.988,70 |6 49.988,70) |(€  49.988,70) 3,70%
REF ACQUE REFLUE |  59.629,76) (€ 59.629,76) |(€  59.629,76) 4,42%
_MET METEORICHE
- PIOVANE (€ 59.629,76) € 50.629,76 |(€  59.629,76) |(€  59.629,76) 4,42%
PAV PAVIMENTAZION
E (€ 420.736,34) (€ 420.736,34) (€ 420.736,34) 31,17%
_LAP LAPIDEA
- ARCHITE (€ 390.728,61)|€ 390.728,61 [(€  390.728,61) [(€  390.728,61) 28,94%
_CGM MASSETTI
- SEMINATO | 30.007,73) € 30.007,73 |(€  30.007,73) [(€  30.007,73) 2,22%
FAB OPERE FABBRILI ¢  36.691,00) € 36.691,00 [(€  36.691,00) |(€  36.691,00) 2,72%
ART OPERE D'ARTE | 448789 ¢ 448789 |(€  448789)|(€  4.487,89) 0,33%
ARR ARREDO
URBANO
| GIOCHI G 882,50) | € 882,50 |(€ 882,50) | (€ 882,50) 0,07%
SST SEGNALETICA
STRADALE (€ 2.039,74) (€ 2.039,74)|(€  2.039,74) 0,15%
_ORI ORIZZONTALE | ¢ 284,44) € 284,44 |(€ 284,44) | (€ 284,44) 0,02%
_VER VERTICALE |  1.75530)|¢ 1.755,30 | (€ 1.755,30) (€ 1.755,30) 0,13%
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE|  MISURE LORDO NETTO | CORPO
VAR VARIE € 430219 4.302,19 |(€ 430219) [(€  4.302,19) 0,32%
AMBITO B PARCO G.PASCOLI |€ 185.636,50) (€ 18563650)|(€ 185.636,50) 13,75%
DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI (€  19.530,56) 19.530,56 [(€  19.530,56) |(€  19.530,56) 1,45%
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI €  16.619,78) 16.619,78 |(€  16.619,78)|(€  16.619,78) 1,23%
OST OPERE
STRADALI (€ 49.402,20) (€ 49.40220) (€  49.402,20) 3,66%
_PCI PISTA
CICLABILE (€ 14.390,58) 1439058 |(€  14.390,58) |(E  14.390,58) 1,07%
_PPM PERCORSI
PEDONALI
- MARCIAPIED
| €  16.289,70) 16.289,70 [(€  16.289,70) |(€  16.289,70) 1,21%
_CAR VIABILITA'
CARRABILE (¢ 18.721,92) 18.721,92 |(€  18.721,92) |(€  18.721,92) 1,39%
CCA CEMENTI
[ ACCIAIO (€ 448217 (€ 44217V |(€ 4.482,17) 0,33%
_FON PER OPERE
DI
FONDAZIONE |  2.70553) 270553 [(€  270553)|(€  2.705,53) 0,20%
_ELV PER OPERE
IN
ELEVAZIONE |e  1.77664) 1.776,64 | (€ 1.776,64) |(€  1.776,64) 0,13%
REF ACQUE REFLUE |  1863573) (€  1863573)|(€  18.63573) 1,38%
_MET METEORICHE
- PIOVANE €  18.63573) 18.635,73 |(€  18.63573)|(€  18.63573) 1,38%
PAV PAVIMENTAZION
E € 47.344,82) (€ 4734482 |(€  47.344,82) 3,51%
_CGM MASSETTI
-SEMINATO (¢ 47.240,68) 4724068 |(€  47.240,68) |(€  47.240,68) 3,50%
_MAS MASSELLI
- AUTOBLOCC
ANTI € 104,14) 104,14 |(€ 104,14) |(€ 104,14) 0,01%
FAB OPERE FABBRILI |¢  5.120,00) 512000 €  5.12000)|(€  5.120,00) 0,38%
ARR ARREDO
URBANO
| GIOCHI € 20.292,80) 20.292,80 |6 20.292,80) |(€  20.292,80) 1,50%
SST SEGNALETICA
STRADALE € 1.06244) G 1.062,44) |6 1.062,44) 0,08%
_ORI ORIZZONTALE | 240,30) 240,30 |(€ 240,30) |(€ 240,30) 0,02%
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE|  MISURE LORDO NETTO | CORPO
_VER VERTICALE | 822,14) 822,14 |(€ 822,14) |(€ 822,14) 0,06%
VAR VARIE (€ 3.146,00) 3.146,00 | (€ 3.146,00) |(€  3.146,00) 0,23%
AMBITO C VIA EQUILIA €  5233441) €  5233441)|(€  52.33441) 3,88%
DEM DEMOLIZIONI
I RIMOZIONI € 11.30347) 1130347 [(€  11.30347)|(€  11.303,47) 0,84%
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI € 2.099,63) 2.099,63 | (€ 2.099,63) (€ 2.099,63) 0,16%
OST OPERE
STRADALI (€ 26.620,49) (€ 26.62049) (€  26.620,49) 1,97%
_PCI PISTA
CICLABILE (€ 12179,72) 1217972 |[(€  12179,72) |(€  12.179,72) 0,90%
_PPM PERCORSI
PEDONALI
- MARCIAPIED
I G 261,60) 261,60 | (€ 261,60) | (€ 261,60) 0,02%
_CAR VIABILITA'
CARRABILE ¢  14.179,17) 1417917 |(€  1417917)|(€  14.179,17) 1,05%
REF ACQUE REFLUE | 482,54) G 482,54) |(€ 482,54) 0,04%
_MET METEORICHE
- PIOVANE G 482,54) 482,54 |(€ 482,54) |(€ 482,54) 0,04%
PAV PAVIMENTAZION
E € 7.20056) €  7.20056)|(€  7.200,56) 0,53%
_CGM MASSETTI
-SEMINATO (¢ 5.682,08) 5.682,08 | (€ 5.682,08) (€ 5.682,08) 0,42%
_MAS MASSELLI
- AUTOBLOCC
ANTI €  151848) 151848 |(€  151848)|(€  151848) 0,11%
ARR ARREDO
URBANO
/ GIOCHI (€ 932,50) 932,50 | (€ 932,50) | (€ 932,50) 0,07%
SST SEGNALETICA
STRADALE € 3.69522) G 369522) (€ 3.695,22) 0,27%
_ORI ORIZZONTALE | ¢ 910,99) 910,99 |(€ 910,99) |(€ 910,99) 0,07%
_VER VERTICALE ¢  2784,23) 278423 (€ 278423)|(€  2.784,23) 0,21%
AMBITO D VIA FAITEMA € 927492 € 9.27492) |[(€  9.274,92) 0,69%
DEM DEMOLIZIONI
I RIMOZIONI € 3.146,75) 314675 (€ 3.14675)|(€  3.146,75) 0,23%
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI (€ 389,91) 389,91 | (€ 389,91) | (€ 389,91) 0,03%
OST OPERE
STRADALI (€ 5219,68) (€ 5219,68) |(€  5.219,68) 0,39%
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE |  MISURE LORDO NETTO | CORPO
_CAR VIABILITA'
CARRABILE | 521968 ¢ 5.219,68 | (€ 5.21968) (€ 5.219,68) 0,39%
REF ACQUE REFLUE | 294,46) G 294.46) | (€ 294,46) 0,02%
_MET METEORICHE
- PIOVANE € 294,46) | € 294,46 | (€ 294,46) | (€ 294,46) 0,02%
SST SEGNALETICA
STRADALE € 224,12) € 224,12) |(€ 224,12) 0,02%
_ORlI ORIZZONTALE | 73,01) € 73,01 |(€ 73,01) |(€ 73,01) 0,01%
_VER VERTICALE | 151,11) € 151,11 | (€ 151,11) | (€ 151,11) 0,01%
AMBITO E TRATTO VIA
PORDELIO (€ 4919,74) (€ 491974) (€ 4.919,74) 0,36%
DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI € 971,01) |€ 971,01 | (€ 971,01) | (€ 971,01) 0,07%
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI € 282,17) |€ 282,17 |(€ 282,17) |(€ 282,17) 0,02%
OST OPERE
STRADALI € 2.42995) G 242995) [(€  2.429,95) 0,18%
_PCI PISTA
CICLABILE € 280,00) | € 280,00 |(€ 280,00) |(€ 280,00) 0,02%
_PPM PERCORSI
PEDONALI
- MARCIAPIED
| € 36,00) | € 36,00 | (€ 36,00) | (€ 36,00) 0,00%
_CAR VIABILITA'
CARRABILE |  211395)|¢ 2.113,95 | (€ 211395)|(€  2.11395) 0,16%
CCA CEMENTI
I ACCIAIO G 164,43) G 164,43) | (€ 164,43) 0,01%
_FON PER OPERE
DI
FONDAZIONE | 164,43) | € 164,43 |(€ 164,43) |(€ 164,43) 0,01%
REF ACQUE REFLUE | 366,66) € 366,66) | (€ 366,66) 0,03%
_MET METEORICHE
- PIOVANE € 366,66) | € 366,66 | (€ 366,66) | (€ 366,66) 0,03%
SST SEGNALETICA
STRADALE € 705,52) € 705,52) | (€ 705,52) 0,05%
_ORI ORIZZONTALE | 172,05) € 172,05 | (€ 172,05) | (€ 172,05) 0,01%
_VER VERTICALE | 533,47)|€ 533,47 |(€ 533,47) |(€ 533,47) 0,04%
AMBITO F TRATTO VIA
CASSON (€ 371037) (€ 3.71037) |[(E  3.710,37) 0,27%
DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI (€ 971,10) |€ 971,10 | (€ 971,10) | (€ 971,10) 0,07%
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE |  MISURE LORDO NETTO | CORPO
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI € 114,98) 114,98 |(€ 114,98) |(€ 114,98) 0,01%
OST OPERE
STRADALI (€ 2.070,20) G 2.07020) [€  2.070,20) 0,15%
_CAR VIABILITA'
CARRABILE |€  2.070,20) 207020 (€ 2.07020) (€  2.070,20) 0,15%
SST SEGNALETICA
STRADALE (€ 132,89) (€ 132,89) | (€ 132,89) 0,01%
_ORI ORIZZONTALE | 31,00) 31,00 |(€ 31,00) |(€ 31,00) 0,00%
_VER VERTICALE | 101,89) 101,89 |(€ 101,89) |(€ 101,89) 0,01%
VAR VARIE (€ 421,20) 421,20 |(€ 421,20) | (€ 421,20) 0,03%
AMBITO G INTERSEZIONE VIA
FAUSTA/VIA
FAITEMA (E  25.127,29) (€ 25127,29) |(€  25.127,29) 1,86%
DEM DEMOLIZIONI
/ RIMOZIONI € 812267 8.122,67 | (€ 8.12267)|(€  8.122,67) 0,60%
SCA SCAVI RINTERRI
E RILEVATI € 368,87) 368,87 | (€ 368,87) | (€ 368,87) 0,03%
OST OPERE
STRADALI (€ 12.380,46) (€ 12.38046) |(€  12.380,46) 0,92%
_PCI PISTA
CICLABILE € 880,00) 880,00 | (€ 880,00) | (€ 880,00) 0,07%
_PPM PERCORSI
PEDONALI
- MARCIAPIED
| G 364,80) 364,80 | (€ 364,80) | (€ 364,80) 0,03%
_CAR VIABILITA'
CARRABILE (¢  11.135,66) 1113566 [(€  11.13566) |(€  11.135,66) 0,82%
CCA CEMENTI
| ACCIAIO € 158,34) € 158,34) |(€ 158,34) 0,01%
_FON PER OPERE
DI
FONDAZIONE | 158,34) 158,34 | (€ 158,34) | (€ 158,34) 0,01%
REF ACQUE REFLUE | 212,70) € 212,70) | (€ 212,70) 0,02%
_MET METEORICHE
- PIOVANE € 212,70) 212,70 | (€ 212,70) | (€ 212,70) 0,02%
PAV PAVIMENTAZION
E G 828,42) G 828,42) | (€ 828,42) 0,06%
_CGM MASSETTI
- SEMINATO | 828,42) 828,42 |(€ 828,42) |(€ 828,42) 0,06%
SST SEGNALETICA
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE |  MISURE LORDO NETTO | CORPO
STRADALE (€ 3.05583) € 3.055,83) |(€  3.05583) 0,23%
_ORI ORIZZONTALE (¢ 588,54) | € 588,54 | (€ 588,54) | (€ 588,54) 0,04%
_VER VERTICALE (¢ 246729)|€ 2.467,29 | (€ 246729) |(€  2.467,29) 0,18%
IMP. IMPIANTI
TECNOLOGICI (€ 217.552,50) (€ 217.552,50) |(€  217.552,50) 16,12%
[P IMPIANTO
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (€ 217.552,50) (€ 217552,50) |(€  217.552,50) 16,12%
_ELE QUADRI E
CARPENTERI
E €  575077)|€ 575077 |€  5.750,77)|(€  5.750,77) 0,43%
_QUA CAVI
€ 3821915)|€ 3821915 |(€  38.219,15) (€  38.219,15) 2,83%
_CAV CAVIDOTTI
€  13.22510)|€ 1322510 (€  13.22510) |(€  13.225,10) 0,98%
_CIL CORP!
ILLUMINANTI | 109.038,21) € 109.038,21 | (€ 109.038.21) [(€  109.038,21) 8,08%
_SMO SMONTAGGIO
E
SPOSTAMENT
O IMPIANTI |  8.076,03) € 807603 (€  8.076,03)|(€  8.076,03) 0,60%
_COL COLONNINE
PRELIEVO
ENERGIA
ELETTRICA | 1.767,44) |€ 176744 |(€ 1767,44) |(€  1.767,44) 0,13%
_OED OPERE EDILI |€  512201)|¢ 512201 (€  512201)|(€  5.122,01) 0,38%
_PLI PLINTI E
POZZETTI
€  36.35379)|€ 36.35379 |(€  36.353,79) |(€  36.353,79) 2,69%
VER. VERDE PUBBLICO |¢ 4451699 (€  4451699)|(€  44.516,99) 3,30%
VER OPER VERDE € 4451699 (€  4451699)|(€  44.516,99) 3,30%
_LAV LAVORAZIONI ¢ 839085) ¢ 839085 (€ 839085 |(€  8.390,85) 0,62%
_FOR FORNITURE |  433793)¢ 433793 (€  433793)|(€  4.337,93) 0,32%
_POS POSA VERDE |  2549,01) ¢ 2549601 |(€  25496,01) |(€  25.496,01) 1,89%
_IRR IRRIGAZIONE |¢  6.202,20) € 6.292,20 |(€  6.292,20) (€  6.292,20) 0,47%
LE LAVORI IN ECONOMIA NON
SOGGETTO A RIBASSO € 10.000,00 €  10.000,00 |€  10.000,00 0,74%
ECO. ECONOMIE NON
SOGGETTE A
RIBASSO (€ 10.000,00) (€ 10.000,00) (€  10.000,00) 0,74%
ECO ECONOMIE E
NOLEGGI (€  10.000,00) € 10.000,00 |(€  10.000,00) |(€  10.000,00) 0,74%
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO | IMPORTO % 9

CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE|  MISURE LORDO NETTO | CORPO 0
0S ONERI PER LA SICUREZZA

(Allegato XV §4 D.Lgs. 81

108) €  15.000,00 € 1500000 |€  15.000,00 1,11%
OS. ONERI SICUREZZA

-PSC (€ 15.000,00) (€ 15.000,00) |(€  15.000,00) 1,11%

SIC SICUREZZAPSC |€  15.000,00) € 15.000,00 |(€  15.000,00) |(€  15.000,00) 1,11%

TOTALE € 1.350.000,00 €  1.350.000,00 € 1.350.000,00 |€ 1.350.000,00 100,00%
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COMPUTO METRICO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA
AMBITO A - PIAZZA S.M. ELISABETTA
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_PCI - PISTA CICLABILE
_CAR - VIABILITA' CARRABILE
CCA - CEMENTI/ACCIAIO
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE
_ELV - PER OPERE IN ELEVAZIONE
_SOL - PER SOLETTE
SOL - SOLAI
REF - ACQUE REFLUE
_MET - METEORICHE - PIOVANE
PAV - PAVIMENTAZIONE
_LAP - LAPIDEA - ARCHITE
_CGM - MASSETTI - SEMINATO
FAB - OPERE FABBRILI
ART - OPERE D'ARTE
ARR - ARREDO URBANO / GIOCHI
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI - ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
VAR - VARIE
AMBITO B - PARCO G.PASCOLI
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_PCI - PISTA CICLABILE

_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI

_CAR - VIABILITA"' CARRABILE
CCA - CEMENTI/ACCIAIO
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE
_ELV - PER OPERE IN ELEVAZIONE
REF - ACQUE REFLUE
_MET - METEORICHE - PIOVANE
PAV - PAVIMENTAZIONE
_CGM - MASSETTI - SEMINATO
_MAS - MASSELLI - AUTOBLOCCANTI
FAB - OPERE FABBRILI
ARR - ARREDO URBANO / GIOCHI
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI - ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
VAR - VARIE
AMBITO C - VIA EQUILIA
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
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COMPUTO METRICO
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_PCI - PISTA CICLABILE
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI
_CAR - VIABILITA' CARRABILE
REF - ACQUE REFLUE
_MET - METEORICHE - PIOVANE
PAV - PAVIMENTAZIONE
_CGM - MASSETTI - SEMINATO
_MAS - MASSELLI - AUTOBLOCCANTI
ARR - ARREDO URBANO / GIOCHI
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI - ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
AMBITO D - VIA FAITEMA
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_CAR - VIABILITA' CARRABILE
REF - ACQUE REFLUE
_MET - METEORICHE - PIOVANE
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI- ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
AMBITO E - TRATTO VIA PORDELIO
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_PCI - PISTA CICLABILE
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI
_CAR - VIABILITA' CARRABILE
CCA - CEMENTI/ACCIAIO
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE
REF - ACQUE REFLUE
_MET - METEORICHE - PIOVANE
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI- ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
AMBITO F - TRATTO VIA CASSON
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_CAR - VIABILITA' CARRABILE
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI - ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
VAR - VARIE
AMBITO G - INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA
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COMPUTO METRICO
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI
OST - OPERE STRADALI
_PCI - PISTA CICLABILE
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI
_CAR - VIABILITA' CARRABILE
CCA - CEMENTI/ ACCIAIO
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE
REF - ACQUE REFLUE
_MET - METEORICHE - PIOVANE
PAV - PAVIMENTAZIONE
_CGM - MASSETTI - SEMINATO
SST - SEGNALETICA STRADALE
_ORI - ORIZZONTALE
_VER - VERTICALE
IMP. - IMPIANTI TECNOLOGICI
IIP - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
_ELE - QUADRI E CARPENTERIE
_QUA-CAVI
_CAV - CAVIDOTTI
_CIL- CORPI ILLUMINANTI
_SMO - SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO IMPIANTI
_COL - COLONNINE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA
_OED - OPERE EDILI
_PLI - PLINTI E POZZETTI
VER. - VERDE PUBBLICO
VER - OPER VERDE
_LAV - LAVORAZIONI
_FOR - FORNITURE
_POS - POSA VERDE
_IRR - IRRIGAZIONE
LE - LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO
ECO. - ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO
ECO - ECONOMIE E NOLEGGI
0S - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)
0S. - ONERI SICUREZZA - PSC
SIC - SICUREZZA PSC
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