



REGIONE VENETO-CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Piazza Santo Papa Giovanni Paolo II, n°1, 30013 Ca'Savio (Ve)

Lavori Pubblici e Manutenzione

via della Fonte 76, 30013 Ca'Ballarin -Cavallino-Treporti (Ve)

Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Elvio Tuis**

C.U.P.: F94E15000560006

PROGETTO ESECUTIVO (d.lgs 50/2016)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE
DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

progettisti:

VALERI.ZOIA

arch. Luca Valeri
arch. Simone Zoia
arch. Paolo Dotto

BIEFFE ingegneria
ing. Bruno Lazzarini

SMART PROGETTI
per.ind. Federico Cicutto

Ing. Angela Grosso

Green2me – Landscape Studio
dott.ssa For. Valentina Camillo

via Fausta 403/B/7
30013 - Cavallino Treporti (VE)
p.iva / c.f. 03742160272
e-mail: info@valerizoia.it

via Fausta 403/7/14
30013-Cavallino-Treporti (Ve)
p.iva 03670480270

Via Cimabue,17,
30027 San Donà di Piave (VE)
p.iva 04364060279

Piazza Martiri della libertà, 2
30020 - MEOLO (VE)
p.iva 03663300279

Viale della Libertà 64
30027 - San Donà di Piave (VE)
p.iva 04166370272

doc

08

Oggetto:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice cliente:

246-laz

Comune censuario:

Cavallino-Treporti

Foglio:

5 – 19 – 22

Mappale/i:

vedi SDF_01

Ente:

Comune

Fase:

C

Rev.:

4

Data elab.:

01/08/2019

Redattore:

S.Zoia

Responsabile:

Nome file:

246-laz-com-D08-C4-CME

Data:

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di Cavallino-Treporti
Città Metropolitana di Venezia

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO
DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO

C.U.P.: F 9 4 E 15 00056 000 6

C.I.G.:

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVALLINO TREPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Redatto con i seguenti Prezziari:

Regione Veneto: H.YY.XX ribassato del 10%*

Venezia: PY.XX.

Prezzi di Mercato - Opere Stradali / Edili: PM_XX

ANAS: H.XX.YY.z

Trento (Illuminazione Pubblica) : B.YY.ZZ.KK. ribassato del 10% *

Prezzi di Mercato - Illuminazione Pubblica: PM.IE.XX

Veneto Strade 2018

Assoverde

Prezzi di Mercato - Verde: PM_V-XX

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 1.325.000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 10.000,00
Oneri della sicurezza	€ 15.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 250.000,00
Costo complessivo dell'opera	€ 1.600.000,00

Cavallino-Treporti, li 01.08.2019

Il Progettista:
arch. ZOIA SIMONE

* viste le quantità in termini di estensione dell'intera opera, e considerata anche la facilità per trasporti, approvvigionamenti e semplicità delle opere, si è reputato congruo applicare già in fase di computo metrico estimativo un ribasso del 10% rispetto ai prezziari di riferimento.

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	14E.05.07	LM LAVORI A MISURA AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e					
	14E.05.07.b	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno per rimozione serramenti interni		39,00			
		Sommano 14E.05.07.b	n	39,00	€ 16,23	€	632,97
2	P1.1.49	Rimozione di grate, inferriate e balau... d'opera dei materiali di recupero. BIO stimato per fabbricato da demolire per monumento		390,00 500,00			
		Sommano P1.1.49	kg	890,00	€ 1,27	€	1.130,30
3	14E.05.27	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materia					
	14E.05.27.00	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI		30,00			
		Sommano 14E.05.27.00	n	30,00	€ 11,14	€	334,20
4	14F.14.10	Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, e del t					
	14F.14.10.d	DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE PROPRIETA DELLAMMINISTRAZIONE) su plinti o su muratura con corrimano		11,00			
		Sommano 14F.14.10.d	m	11,00	€ 3,60	€	39,60
5	14I.03.08	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, A Riportare:					€ 2.137,07

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.137,07
	14I.03.08.00	giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM alberi dietro ex-sede vigili urbani		2,00			
		Sommano 14I.03.08.00	n	2,00	€ 197,50		€ 395,00
6	14E.05.01	Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, <u>escluso</u> eventuali opere provvisorie o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche					
	14E.05.01.b	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA con struttura portante e solai in c.a. Calcolato vpp		1.600,00			
		Sommano 14E.05.01.b	m³vpp	1.600,00	€ 12,47		€ 19.952,00
7	P3.1.25	Demolizione di pavimento in mattoni, m..., in conformità alla normativa vigente: 1) pavimento in piano. per passeggiata su Pordelio per pavimento in porfido fronte palazzetto		237,00 175,00			
		Sommano P3.1.25/1) pavim	m²	412,00	€ 9,95		€ 4.099,40
8	P3.1.25	Demolizione di pavimento in mattoni, m..., in conformità alla normativa vigente: 3) gradini di ponti. per pavimentazione pontile esistente		39,00			
		Sommano P3.1.25/3) gradi	m²	39,00	€ 13,08		€ 510,12
9	14F.02.09	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale					
	14F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm					
		A Riportare:					€ 27.093,59

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 27.093,59
		per parte da conservare in asfalto		1.000,00			
		Sommano 14F.02.09.a	m²	1.000,00	€ 2,74		€ 2.740,00
10	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore					
		per tratti in cui è previsto l'inserimento di cunetta alla francese e/o cordonate stradali					
		1 x 230		230,00			
		per varie					
		1 x 100		100,00			
		Sommano 14F.02.08.a	m	330,00	€ 3,25		€ 1.072,50
11	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00					
		per maggiori profondità		230,00			
		Sommano 14F.02.08.b	m	230,00	€ 0,47		€ 108,10
12	14F.13.01	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20 -25, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la ra					
	14F.13.01.00	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE					
		per parte da rifare in pietra					
		1967 x 0,20		393,40			
		per parte da rifare in seminato					
		503 x 0,20		100,60			
		per parte da lasciare a verde					
		435 x 0,20		87,00			
		A Riportare:		581,00			€ 31.014,19

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		581,00			€ 31.014,19
		Sommano 14F.13.01.00	m³	581,00	€ 6,80		€ 3.950,80
13	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi per materiale fresato					
		1000 x 0,03		30,00			
		per materiale scarificato		580,00			
		per materiale di risulta proveniente da demolizioni		1.600,00			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	2.210,00	€ 13,10		€ 28.951,00
14	PM_26	Rimozione di cisterna interrata.		1,00			
		Sommano PM_26	a corpo	1,00	€ 1.594,45		€ 1.594,45
15	14E.05.11	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per					
	14E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI per demolizione porzione muratura superiore					
		1 x 30 x 0,30 x 0,20		1,80			
		per varie		3,20			
		Sommano 14E.05.11.00	m³	5,00	€ 164,99		€ 824,95
		Sommano DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					€ 66.335,39

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
16	14E.02.03	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle					
	14E.02.03.00	SCAVO DI SBANCAMENTO per splateamento superfici da rifare in pietra 1967 x 0,20		393,40			
		per splateamento superfici da rifare in seminato 502 x 0,10		50,20			
		Sommano 14E.02.03.00	m³	443,60	€ 4,83	€	2.142,59
17	14E.02.04	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazion					
	14E.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00 per fondazioni palco rialzato		40,00			
		per fonda caditoie lineari 1 x 188 x 0,30 x 0,30		16,92			
		per fonda cunette 1 x 90 x 0,30 x 0,30		8,10			
		Sommano 14E.02.04.a	m³	65,02	€ 8,13	€	528,61
18	14E.02.06	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d					
	14E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per impianto III.Pubb. (70+80+80+53+95+35) x 0,50 x 0,50		103,25			
		A Riportare:		103,25		€	2.671,20

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		103,25			€ 2.671,20
		per rete meteoriche (66,80+122,65+36,98+112,81) x 0,50 x 0,50		84,81			
		Sommano 14E.02.06.a	m³	188,06	€ 6,15		€ 1.156,57
19	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo					
				150,00			
		Sommano 14E.03.05.a	m³	150,00	€ 2,75		€ 412,50
20	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi per materiale di scavo					
		445+65		510,00			
		materiale di risulta scavi sottoservizi		40,00			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	550,00	€ 13,10		€ 7.205,00
21	18_VS.004.05 .c	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE per superficie da pavimentare in pietra 1 x 1967 x 0,15 per superficie da pavimentare in seminato 1 x 502 x 0,10					
		Sommano 18_VS.004.05.c	m³	345,25	€ 10,31		€ 3.559,53
22	14F.04.02	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento;					
	14F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente					
		A Riportare:					€ 15.004,80

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
23	14F.04.12	Riporto: ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 per superficie da pavimentare in pietra 1 x 1967 x 0,15 per superficie da pavimentare in seminato 1 x 502 x 0,10 Sommano 14F.04.02.a	m³	295,05	€ 4,28		€ 15.004,80
				50,20			
				345,25			€ 1.477,67
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe	m²		€ 2,30		
		14F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per superficie da pavimentare in pietra 1 x 1967		1.967,00			
		per superficie da pavimentare in seminato 1 x 502		502,00			
		Sommano 14F.04.12.00		2.469,00			€ 5.678,70
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 22.161,17

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
24	18_VS.004.05 .c	OST OPERE STRADALI _PCI PISTA CICLABILE FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE 93,00 x 0,20 Sommano 18_VS.004.05.c	m³	18,60 18,60	€ 10,31	€	191,77
25	14F.04.12 14F.04.12.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Sommano 14F.04.12.00	m²	93,00 93,00	€ 2,30	€	213,90
26	14F.13.11 14F.13.11.c	Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 60 mm per tratto p.ciclabile 93,00+9,00 Sommano 14F.13.11.c	m²	102,00 102,00	€ 9,23	€	941,46
27	PM_17	RESINATURA SUPERFICIALE COLORATA 93,0+9,00 Sommano PM_17	m²	102,00 102,00	€ 8,00	€	816,00
28	VS.011.01.a	CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 2...ffico durante le operazioni lavorative. Sommano VS.011.01.a Sommano _PCI PISTA CICLABILE	m	77,00 77,00	€ 20,43	€	1.573,11 3.736,24

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
29	I.02.025	_CAR VIABILITA' CARRABILE ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENT...con i prezzi dello scavo di sbancamento 90 x 0,5		45,00			
		Sommano I.02.025	m²	45,00	€ 16,70	€	751,50
30	14F.13.10 14F.13.10.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm per rapezzi vari		100,00			
		Sommano 14F.13.10.b	m²	100,00	€ 9,82	€	982,00
31	14F.13.08 14F.13.08.00	Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO		1.000,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m²	1.000,00	€ 0,83	€	830,00
32	14F.13.14 14F.13.14.b	Strato unico tipo "D" STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici per rifacimento tappeto usura per costruzione dosso		1.000,00 30,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	1.030,00	€ 5,81	€	5.984,30
33	14F.08.06 14F.08.06.a	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70		50,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	50,00	€ 48,20	€	2.410,00
34	VS.011.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA ...ffico durante le operazioni lavorative.		227,00			
		Sommano VS.011.01.c	m	227,00	€ 23,66	€	5.370,82
		A Riportare:				€	16.328,62

COMPUTO METRICO

AMBITO A [PIAZZA S.M. ELISABETTA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 16.328,62
		Sommano _CAR VIABILITA' CARRABILE					€ 16.328,62
		Riepilogo					
		_PCI PISTA CICLABILE				€	3.736,24
		_CAR VIABILITA' CARRABILE				€	16.328,62
		Sommano OST OPERE STRADALI				€	20.064,86

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
35	14F.05.09	CCA CEMENTI / ACCIAIO _FON PER OPERE DI FONDAZIONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne					
	14F.05.09.00	MAGRONE					
		asse 1					
		1 x 8,20 x 0,80		6,56			
		asse 2					
		1 x 8,70 x 1,00		8,70			
		asse 3					
		1 x 4,10 x 1,00		4,10			
		asse 4					
		1 x 8,50 x 1,00		8,50			
		asse 5					
		1 x 9,60 x 1,00		9,60			
		asse 6					
		1 x 11,45 x 1,00		11,45			
		asse 7					
		1 x 12,70 x 0,80		10,16			
		asse B					
		1 x 28,70 x 1,00		28,70			
		asse C-D-E					
		3 x 17,05 x 1,00		51,15			
		asse F					
		1 x 20,00 x 1,00		20,00			
		asse G					
		1 x 22,30 x 0,80		17,84			
		varie					
		1 x (1,13+1,13+4,60+0,35) x 1,00		7,21			
		per allettamenti canali lineari (conteggiati 1,5 volte per realizzazione dei rinfianchi)					
		1,5 x (188+3+2) x 0,50		144,75			
		per varie (basette per piatto acciaio)					
		200 x 0,2 x 0,2		8,00			
		Sommano 14F.05.09.00	m²	336,72	€ 6,09	€	2.050,62
		A Riportare:				€	2.050,62

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
36	14E.08.11	Riporto: Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilit� S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi roves					€ 2.050,62
	14E.08.11.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE					
		asse 1					
		1 x 8,20 x 0,60 x 0,25		1,23			
		asse 2					
		1 x 8,70 x 0,80 x 0,25		1,74			
		asse 3					
		1 x 4,10 x 0,80 x 0,25		0,82			
		asse 4					
		1 x 8,50 x 0,80 x 0,25		1,70			
		asse 5					
		1 x 9,60 x 0,80 x 0,25		1,92			
		asse 6					
		1 x 11,45 x 0,80 x 0,25		2,29			
		asse 7					
		1 x 12,70 x 0,60 x 0,25		1,91			
		asse B					
		1 x 28,70 x 0,80 x 0,25		5,74			
		asse C-D-E					
		3 x 17,05 x 0,80 x 0,25		10,23			
		asse F					
		1 x 20,00 x 0,80 x 0,25		4,00			
		asse G					
		1 x 22,30 x 0,60 x 0,25		3,35			
		varie					
		1 x (1,13+1,13+4,60+0,35) x 0,80 x 0,25		1,44			
		Sommano 14E.08.11.00	m ³	36,37	€ 203,12	€	7.387,47
37	14E.08.04	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad adherenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K					
		per armatura integrativa 30 kg/mc					
		A Riportare:				€	9.438,09

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 9.438,09
		30 x 37		1.110,00			
		Sommano 14E.08.04.00	kg	1.110,00	€ 1,28		€ 1.420,80
		Sommano _FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€ 10.858,89

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
38	PM_06	_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilit� S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di q					
	PM_06.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 32/40 PER ELEVAZIONI 25-35 cm asse 1 1 x 8,20 x 0,25 x 0,55		1,13			
		asse 2 1 x 8,70 x 0,25 x 1,75		3,81			
		asse 3 1 x 4,10 x 0,25 x 1,75		1,79			
		asse 4 1 x 8,50 x 0,25 x ((1,75+1,25)/2)		3,19			
		asse 5 1 x 9,60 x 0,25 x ((1,75+1,25)/2)		3,60			
		asse 6 1 x 11,45 x 0,25 x ((1,75+1,25)/2)		4,29			
		asse 7 1 x 12,70 x 0,25 x ((1,30+0,50)/2)		2,86			
		asse B 1 x 28,70 x 0,25 x 1,80		12,92			
		asse C-D-E 3 x 17,05 x 0,25 x 1,20		15,35			
		asse F 1 x 20,00 x 0,25 x 1,20		6,00			
		asse G 1 x 22,30 x 0,25 x 0,70		3,90			
		varie 1 x (1,13+1,13+4,60+0,35) x 0,25 x 0,50		0,90			
		Sommano PM_06.00	m ³	59,74	€ 361,12		€ 21.573,31
39	PM_15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilit� S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato qual					
	PM_15.a	cordoli, travi e solette					
		A Riportare:					€ 21.573,31

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
40	PM_15	Riporto:					€ 21.573,31
		per cordolo-solaio asse 1					
		1 x 8,20 x 0,25 x 0,25		0,51			
		per getto sopra travi autoportanti					
		8 x 4,93 x 0,50 x 0,25		4,93			
		1 x 4,93 x 0,68 x 0,25		0,84			
		Sommano PM_15.a	m³	6,28	€ 412,32		€ 2.589,37
		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato qual					
		rampa scala					
		per SEZIONE i1					
		1 x 20,40 x 0,30		6,12			
		per SEZIONE i3					
	PM_15.c	1 x 16,80 x 0,30		5,04			
		per scala su percorso PORDELIO					
		1 x 4,00 x 0,60		2,40			
		Sommano PM_15.c	m³	13,56	€ 543,84		€ 7.374,47
		Sommano _ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE					€ 31.537,15

COMPUTO METRICO								
AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
41	14E.08.12	_SOL PER SOLETTE						
		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rove						
	14E.08.12.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA						
		per soletta armata su piazza da pavimentare in pietra (compreso rete elettrosaldata)						
		1967,00 x 0,15		295,05				
		a detrarre ingombri caditoie lineari						
		-1 x 188 x ,135 x 0,15		-3,95				
		Sommano 14E.08.12.00	m³	291,10	€	179,36	€	52.211,70
		Sommano _SOL PER SOLETTE					€	52.211,70
		Riepilogo						
	_FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€	10.858,89	
	_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE					€	31.537,15	
	_SOL PER SOLETTE					€	52.211,70	
	Sommano CCA CEMENTI / ACCIAIO					€	94.607,74	

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
41	14E.08.12	_SOL PER SOLETTE					
		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rove					
	14E.08.12.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA					
		per <u>soletta armata</u> su piazza da pavimentare in pietra (compreso rete elettrosaldata)					
		1967,00 x 0,15		295,05			
		a detrarre ingombri caditoie lineari					
		-1 x 188 x ,135 x 0,15		-3,95			
		Sommano 14E.08.12.00	m³	291,10	€ 179,36	€	52.211,70
		Sommano _SOL PER SOLETTE				€	52.211,70
		Riepilogo					
		_FON PER OPERE DI FONDAZIONE				€	10.858,89
		_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE				€	31.537,15
		_SOL PER SOLETTE				€	52.211,70
		Sommano CCA CEMENTI / ACCIAIO				€	94.607,74

14E.08.12

SOL PER SOLETTE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rove

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

per soletta armata su piazza da pavimentare in pietra (compreso rete elettrosaldata)

14E.08.12.00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

per soletta armata su piazza da
pavimentare in pietra (compreso rete
elettrosaldata)

 $1967,00 \times 0,15$

295.05

a detrarre ingombri caditoie lineari

$$-1 \times 188 \times ,135 \times 0,15$$

-3,95

Sommano 14E.08.12.00

 m^3

291.10

€

179.36

€

52.211.70

Sommano SOL PER SOLETTE

€

52 211 70

Riepilogo

FON PER OPERE DI FONDAZIONE

€

10.858.89

ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE

€

31.537.15

SOL PER SOLETTE

€

52,211.70

Sommano CCA CEMENTI
/ ACCIAIO

€

94.607,74

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
42	PM_05	SOL SOLAI Trave autoportante a struttura mista acciaio-calcestruzzo 9 x 5,50		49,50			
		Sommano PM_05	ml.	49,50	€ 257,40	€	12.741,30
43	PM_30	Veletta prefabbricata		33,00			
		Sommano PM_30	m	33,00	€ 87,97	€	2.903,01
44	14E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C per armo di ripartizione 310 x 3,95		1.224,50			
		Sommano 14E.08.05.00	kg	1.224,50	€ 1,39	€	1.702,06
45	PM_32.	Solaio a lastre tipo Predalles a) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO... esercizio, oltre al peso proprio, fino per piano rialzato 8 x 2,72 x 4,93 per piano centrale 2 x 16,80 x 2,71 1 x 37,70 per piani inclinati 1 x (18,40+21,00+17,67) per copertura vano tecnico 1 x (4,85+4,40+4,40)		107,28 91,06 37,70 57,07 13,65			
		Sommano PM_32./a) FORNI	m²	306,76	€ 106,41	€	32.642,33
		Sommano SOL SOLAI				€	49.988,70

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
46	14H.02.09	REF ACQUE REFLUE _MET METEORICHE - PIOVANE Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli oneri della fornitura e posa di anelli					
	14H.02.09.b	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm per linea parallela alla viabilità 1 x (8,70+8,45+13,30+3,30+7,50+7,10+3,20+3,25) per linea trasversale 1 x 12,00		54,80 12,00			
		Sommano 14H.02.09.b	m	66,80	€ 61,07	€	4.079,48
47	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm per raccordo caditoie ingresso a via Pordelio 1 x (6,90+4,30+3,59+3,60) per raccordo caditoie stradali lato piazza 1 x (3,98+4,00+5,60) per raccordo caditoie stradali lato vigili 1 x (5,73+8,78+2,08+1,17+0,95+0,98+1,00) per raccordo caditoie fianco Agraria 1 x (1,7+1,83+5,33+1,54+1,62+2,94) per raccordo caditoie lineari in piazza 1 x (3,66+6,24+7,72+1,64+3,22+5,63+3,89+6,64+4,06+4,14+1,00+2,05+2,14+1,00+1,00+1,00)		18,39 13,58 20,69 14,96 55,03			
		Sommano 14H.02.27.c	m	122,65	€ 16,58	€	2.033,54
48	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e					
		A Riportare:				€	6.113,02

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.113,02
	14H.02.27.d	scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 mm per linea acque meteo / passeggiata Pordelio 1 x (9,03+9,52+6,72+3,23) per raccordi in piazza 1 x 8,48 Sommano 14H.02.27.d	m	28,50 8,48 36,98	€ 25,94	€	959,26
49	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0 mm per linea parcheggio vigili 1 x (1,27+4,47+4,81+1,72+12,84+0,64+0,64+7,84+0,32+9,55+1,30) per linee scarico piazza 1 x (12,01+16,35+11,25+6,58+10,18+11,04) Sommano 14H.02.27.f	m	45,40 67,41 112,81	€ 61,04	€	6.885,92
50	P3.13.15	Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Pad...e di risulta; della sezione interna di: 2) 40x40x60-80 cm spess.4-5 senza caditoia per caditoie stradali su cunetta francese 6+3+5 per caditoie stradali passeggiata Pordelio per caditoie si verde lato piazza per caditoie parcheggio/verde vigili A Riportare:		14,00 4,00 3,00 21,00		€	13.958,20

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
51	14H.03.15	Riporto:		21,00			€ 13.958,20
		urbani		3,00			
		Sommano P3.13.15/2) 40x40	cad	24,00	€ 122,22		€ 2.933,28
		Fornitura e posa in opera di pozzetto -caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri					
		14H.03.15.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA					
		per raccordi pluviali negozi Lazzarini		2,00			
		per raccordi lato Agraria		2,00			
		per raccordo sagrato Chiesa		1,00			
		per raccordi piazza		3,00			
		per raccordi su passeggiata Pordelio e verde		6,00			
52	I.02.085	Sommano 14H.03.15.00	n	14,00	€ 79,62		€ 1.114,68
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ... lavoro finito a perfetta regola d'arte					
		I.02.085.a a) - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm		7,00			
		Sommano I.02.085.a	cad	7,00	€ 56,31		€ 394,17
53	14H.03.18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfilanco di calces					
		14H.03.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm					
		per raccordi linea 400		6,00			
		Sommano 14H.03.18.a	n	6,00	€ 88,71		€ 532,26
54	I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ... lavoro finito a perfetta regola d'arte					
		I.02.085.b b) - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm		6,00			
		A Riportare:		6,00			€ 18.932,59

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,00			€ 18.932,59
		Sommano I.02.085.b	cad	6,00	€ 58,15		€ 348,90
55	14H.03.19	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bullo					
	14H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA					
		per caditoie stradali (33 kg)					
		33 x 24		792,00			
		per chiusini (30 kg)					
		30 x (16+4)		600,00			
		detrazione per recupero caditoie					
		-33 x 3		-99,00			
		Sommano 14H.03.19.00	kg	1.293,00	€ 2,25		€ 2.909,25
56	PM_13.01	Caditoia lineare con fessura					
		per scolo acque piazza					
		21+51+21+33+39,5+13		178,50			
				10,00			
		Sommano PM_13.01	m	188,50	€ 141,74		€ 26.717,99
57	PM_13.00	Caditoia lineare con griglia					
		per ingresso proprietà privata		3,00			
		per ingresso uff.assicurazioni		2,00			
		Sommano PM_13.00	m	5,00	€ 115,02		€ 575,10
58	PM_13.02	Elemento con preforma laterale					
		per caditoie a fessura		11,00			
		Sommano PM_13.02	cad	11,00	€ 172,19		€ 1.894,09
59	PM_13.03	Pozzetto di scarico - sistema lineare					
		per caditoie a fessura		8,00			
		per caditoie lineari		2,00			
		Sommano PM_13.03	cad.	10,00	€ 304,57		€ 3.045,70
60	PM_13.04	Testata inizio/ fine per caditoia lineare					
		per caditoie a fessura		16,00			
		per caditoie lineari		2,00			
		Sommano PM_13.04	cad	18,00	€ 14,23		€ 256,14
		A Riportare:					€ 54.679,76

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
61	PM_29	Riporto: chiusino a riempimento b) dimensioni esterne mm.500x500. H90/75. Peso 38 Kg.					€ 54.679,76
				10,00			
		Sommano PM_29/b) dimen	cad	10,00	€ 165,00		€ 1.650,00
62	PM_29	chiusino a riempimento c) dimensioni esterne mm.600x600. H90/75. Peso 55 Kg.					
		per meteoriche		10,00			
		per ill.pubblica		5,00			
		Sommano PM_29/c) dimen	cad	15,00	€ 220,00		€ 3.300,00
		Sommano _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 59.629,76
		Riepilogo					
		_MET METEORICHE - PIOVANE					€ 59.629,76
		Sommano REF ACQUE REFLUE					€ 59.629,76

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
63	PM_10	PAV PAVIMENTAZIONE _LAP LAPIDEA - ARCHITE Fornitura e posa in opera di massetto premiscelato rispondente alla normativa UNI EN 206-2016					
	PM_10.00	a) Massetto posa / pendenza per massetto-posa piazza per riporto in quota gradini (solo pedate)		1.967,00 60,00			
		per massetto-posa piano rialzato e rampe inclinate.		370,00			
		Sommano PM_10.00	m²	2.397,00	€ 21,73	€	52.086,81
64	PM_03	ARCHITE - spessore cm.4 per pavimentazione		1.967,00			
		Sommano PM_03	m²	1.967,00	€ 131,12	€	257.913,04
65	PM_04.01	ARCHITE spessore cm.2 per pavimenti palco rialzato per pontile attracco pubblico		368,00 30,00			
		Sommano PM_04.01	m²	398,00	€ 102,88	€	40.946,24
66	PM_04.02	rivestimento in pietra ARCHITE spessore cm.2 pavimentazione e rivestimento in pietra 1 x (1,70+1,70+4,40+4,60+7,30)		19,70			
		Sommano PM_04.02	mq	19,70	€ 117,51	€	2.314,95
67	PM_08	Gradini (alzata + pedata) ARCHITE - spessore cm.2 pedate 11,70+17,12+31,20 alzate (26,25+134,48) x 0,15		60,02 24,11			
		Sommano PM_08	mq	84,13	€ 205,93	€	17.324,89
68	PM_19	Sovrapprezzo per posa pietra su telaio a riempimento per coperchi illuminazione pubblica su piazza		9,00			
		A Riportare:		9,00		€	370.585,93

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		9,00			€ 370.585,93
		per coperchi sottoservizi esistenti		5,00			
		per rete acque meteo / pozzetti di raccordo		5,00			
		per raccordi e scarichi caditoie a fessura		20,00			
		per coperchi sopra palco		10,00			
		Sommano PM_19	cad	49,00	€ 49,87		€ 2.443,63
69	PM_11	Sigillatura pavimentazione in pietra. per sigillatura piazza		1.967,00			
		per sigillatura pavimentazione e pedate palco rialzato					
		368,00+60		428,00			
		Sommano PM_11	mq	2.395,00	€ 7,39		€ 17.699,05
		Sommano _LAP LAPIDEA - ARCHITE					€ 390.728,61

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
70	14F.13.17	_CGM MASSETTI - SEMINATO Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	14F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS per percorsi pedonali - marciapiedi 502+30		532,00			
		per area sosta bici 1 x 5,40 x 2,10		11,34			
		Sommano 14F.13.17.00	m²	543,34	€ 15,08	€	8.193,57
71	PM_07	Sovrapprezzo per finitura tipo "semina" per percorsi pedonali - marciapiedi 502+30		532,00			
		per area sosta bici (vpp) 1 x 5,40 x 2,10		11,34			
		Sommano PM_07	mq	543,34	€ 37,00	€	20.103,58
72	14E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C A MAGLIA QUADRA IN B450C maglia 20x20 (2.22 kg/mq) 2,22 x (543+11,34)		1.230,63			
		Sommano 14E.08.05.00	kg	1.230,63	€ 1,39	€	1.710,58
		Sommano _CGM MASSETTI - SEMINATO				€	30.007,73
		Riepilogo					
		_LAP LAPIDEA - ARCHITE				€	390.728,61
		_CGM MASSETTI - SEMINATO				€	30.007,73
		Sommano PAV PAVIMENTAZIONE				€	420.736,34

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
73	PM_23.01	FAB OPERE FABBRILI Parapetto metallico con corrimano ACCIAIO ZINCATO per protezione cadute su sbalzo 1 x 46,15 Sommano PM_23.01	m	46,15 46,15	€ 380,00	€	17.537,00
74	PM_23.02	Parapetto metallico semplice. per protezione cadute / piani inclinati 1 x 25,55 Sommano PM_23.02	m	25,55 25,55	€ 280,00	€	7.154,00
75	PM_23.03	Parapetto con portale metallico . per messa in sicurezza bordo accesso pontile pubblico Sommano PM_23.03	m	1,60 1,60	€ 180,00	€	288,00
76	PM_25.01	Profili in acciaio per bordature H.10. per giunti piazza e bordure 463-25 Sommano PM_25.01	m	438,00 438,00	€ 24,00	€	10.512,00
77	PM_25.02	Profili in acciaio per bordature H.20. Sommano PM_25.02 Sommano FAB OPERE FABBRILI	m	25,00 25,00	€ 48,00	€	1.200,00
							€ 36.691,00

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
78	P1.1.5	ART OPERE D'ARTE Smontaggio manuale accurato di struttu...iè d'opera degli elementi smontati. BIO per bassorilievo BARBARO 1 x 6,00 x 0,4 x 1,00 Sommano P1.1.5	m³	2,40 <u>2,40</u>	€ 308,69	€	740,86
79	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 14) collocazione bassorilievo BARBARO ...ata come da elaborato esecutivo TAV.17B Sommano PM_12/14) coll	a corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 1.200,00	€	1.200,00
80	P3.1.5	Rimozione di strutture o singoli eleme...i in conformità alla normativa vigente: 2) conci per coronamento muri di sponda, gradini, pianerottoli di riva. per tratto muro su cui realizzare palco rialzato 1 x 30 x 0,50 x 0,20 Sommano P3.1.5/2) conci	m³	3,00 <u>3,00</u>	€ 189,01	€	567,03
81	PM_28	Lavorazione conci in <i>pietra d'Istria</i> per sedute / arredo urbano Sommano PM_28 Sommano ART OPERE D'ARTE	a corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 1.980,00	€	1.980,00 € 4.487,89

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
82	PM_12	ARR ARREDO URBANO / GIOCHI NUOVO ARREDO URBANO 04) portabiciclette Fornitura e posa di...a polveri P.P. Tipo LAB23 modello SIDE.		1,00			
		Sommano PM_12/04) port	cad	1,00	€ 300,00		€ 300,00
83	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 05) paletto dissuasore Fornitura e posa...con terminale bombato in acciaio inox. a) fisso		1,00			
		Sommano PM_12/05) pale/a) fisso	cad	1,00	€ 182,50		€ 182,50
84	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 05) paletto dissuasore Fornitura e posa...con terminale bombato in acciaio inox. b) amovibile		1,00			
		Sommano PM_12/05) pale/b) amovi	cad	1,00	€ 400,00		€ 400,00
		Sommano ARR ARREDO URBANO / GIOCHI					€ 882,50

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
85	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE _ORI ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
	14F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo		355,00			
		Sommano 14F.14.36.a	m	355,00	€ 0,31		€ 110,05
86	14F.14.38	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto					
	14F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo 10,50+10,00+7,50+6,50+7,50		42,00			
		Sommano 14F.14.38.a	m²	42,00	€ 3,72		€ 156,24
87	14F.14.40	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere					
	14F.14.40.a	FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo per immissione da via Equilia		1,00			
		Sommano 14F.14.40.a	n	1,00	€ 12,55		€ 12,55
88	14F.14.41	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnal					
	14F.14.41.a	FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni triangolo su impianto nuovo per simboli disabili per simboli p. ciclabile		1,00 3,00			
		A Riportare:		4,00			€ 278,84

COMPUTO METRICO

AMBITO A [PIAZZA S.M. ELISABETTA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		4,00			€ 278,84
		Sommano 14F.14.41.a	n	4,00	€ 1,40		€ 5,60
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 284,44

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
89	H.02.500	_VER VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o prov...di attrezzatura, manodopera e trasporti					
	H.02.500.a	a) - SU UNICO SOSTEGNO		20,00			
		Sommano H.02.500.a	cad	20,00	€ 7,06		€ 141,20
90	H.02.510	RIMOZIONE DI SOSTEGNI					
	H.02.510.a	a) - PER SEGNALETICA STRADALE rimozion...i, attrezzatura, manodopera e trasporti per segnali su palo		10,00			
		Sommano H.02.510.a	cad	10,00	€ 17,55		€ 175,50
91	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.210.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni		20,00			
	H.02.210.1.b	b) - DIAMETRO CM 60		20,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	20,00	€ 41,97		€ 839,40
92	H.02.400	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
	H.02.400.a	a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		10,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	10,00	€ 59,92		€ 599,20
		Sommano _VER VERTICALE					€ 1.755,30
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE					€ 284,44
		_VER VERTICALE					€ 1.755,30
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE					€ 2.039,74

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
93	PM_01	VAR VARIE Assistenza indagine Bellica		1,00			
		Sommano PM_01	a corpo	1,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
94	PM_02	Assistenza Archoeologica		1,00			
		Sommano PM_02	a corpo	1,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
95	14E.40.76	Pulizia di materiali lapidei da eseguire con impianto di acqua nebulizzata al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. la lavorazione comprende il nole					
	14E.40.76.00	PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA per bancale muro di protezione (9+30+30) x 0,50 x 0,20		6,90			
		Sommano 14E.40.76.00	m²	6,90	€ 54,54		€ 376,33
96	E.28.01	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arre					
	E.28.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni per bancale muro di protezione (9+30+30) x 1,00		69,00			
		Sommano E.28.01.a	m²	69,00	€ 8,10		€ 558,90
97	PM_27	Scatolare passacavi		1,00			
		Sommano PM_27	cad	1,00	€ 50,00		€ 50,00
98	14E.12.05	Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con malta bastarda					
	14E.12.05.00	MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI per supporto quadri elettrici 1 x 2,70 x 0,20 x 1,5		0,81			
		Sommano 14E.12.05.00	m³	0,81	€ 259,80		€ 210,44
99	14G.03.29	Fornitura e posa in opera di intonaco civile					
		A Riportare:					€ 4.195,67

COMPUTO METRICO

AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.195,67
	14G.03.29.00	per interni ed esterni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di mm 20, costituito da grezzo e stabilitura finale, compr					
		INTONACO CIVILE PER INTERNI ED ESTERNI					
		per supporto quadri elettrici					
		1 x 2,70 x 1,5		4,05			
		Sommano 14G.03.29.00	m²	4,05	€ 26,30		€ 106,52
		Sommano VAR VARIE					€ 4.302,19

COMPUTO METRICO

AMBITO A **PIAZZA S.M. ELISABETTA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	66.335,39
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	22.161,17
		OST OPERE STRADALI				€	20.064,86
		CCA CEMENTI / ACCIAIO				€	94.607,74
		SOL SOLAI				€	49.988,70
		REF ACQUE REFLUE				€	59.629,76
		PAV PAVIMENTAZIONE				€	420.736,34
		FAB OPERE FABBRILI				€	36.691,00
		ART OPERE D'ARTE				€	4.487,89
		ARR ARREDO URBANO / GIOCHI				€	882,50
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	2.039,74
		VAR VARIE				€	4.302,19
		Sommano AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA				€	781.927,28

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
100	14E.05.25	AMBITO B PARCO G.PASCOLI DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dal					
	14E.05.25.a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari per recinzione esistente 1 x 240 x (1,70-0,50)		288,00			
		Sommano 14E.05.25.a	m ²	288,00	€ 9,53	€	2.744,64
101	14F.02.04	Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata nel pr					
	14F.02.04.00	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE per varie		10,00			
		Sommano 14F.02.04.00	m ³	10,00	€ 28,48	€	284,80
102	P3.1.25	Demolizione di pavimento in mattoni, m..., in conformità alla normativa vigente: 1) pavimento in piano. percorso in betonelle interne al parco percorso in porfido		300,00 30,00			
		Sommano P3.1.25/1) pavim	m ²	330,00	€ 9,95	€	3.283,50
103	14F.13.01	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20 -25, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la ra					
	14F.13.01.00	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE per tratto carreggiata - via Faitema fino ad intersezione via Equilia 500 x 0,15 demolizioni marciapiede		75,00			
		A Riportare:		75,00		€	6.312,94

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		75,00			€ 6.312,94
		345 x 0,20		69,00			
		per varie		10,00			
		tratto pavimentazione ingresso da via Fausta					
		6,41 x 0,30		1,92			
		Sommano 14F.13.01.00	m³	155,92	€ 6,80		€ 1.060,26
104	14I.03.06	Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, i					
	14I.03.06.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM		31,00			
		Sommano 14I.03.06.00	n	31,00	€ 71,79		€ 2.225,49
105	14I.03.08	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico,					
	14I.03.08.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM					
		alberi Parco Urbano		2,00			
		Sommano 14I.03.08.00	n	2,00	€ 197,50		€ 395,00
106	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi					
		per demolizioni sovrastrutture		10,00			
		per materiale di risulta / demolizioni pavimentazioni varie					
		330 x 0,15		49,50			
		per materiale scarificato		181,00			
		per varie		4,50			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	245,00	€ 13,10		€ 3.209,50
107	14E.05.11	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e					
		A Riportare:					€ 13.203,19

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 13.203,19
	14E.05.11.00	dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per DEMOLIZIONE DI MANUFATTI					
		muretto recinzione esistente					
		1 x (143+8) x 0,20 x 0,50		15,10			
		fondazione recinzione esistente (ipotizzata)					
		1 x (143+8) x (0,15+0,20+0,15) x 0,30		22,65			
		tratto aiuola pista ciclabile					
		2 x 0,30		0,60			
		Sommano 14E.05.11.00	m³	38,35	€ 164,99		€ 6.327,37
		Sommano DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					€ 19.530,56

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
108	14E.02.03	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle					
	14E.02.03.00	SCAVO DI SBANCAMENTO per sbancamento parcheggi via Faitema / Equilia (215+375) x 0,25		147,50			
		Sommano 14E.02.03.00	m³	147,50	€ 4,83	€	712,43
109	14E.02.04	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazion					
	14E.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00 per cassonetti p.ciclabile 340 x 0,25		85,00			
		per cassonetti p. pedonali /marciapiedi 845 x 0,25		211,25			
		per fonda recinzione area-giochi 1 x 50 x 0,70 x 0,70		24,50			
		per fonda recinzione cabina gas 1 x 15 x 0,70 x 0,70		7,35			
		Sommano 14E.02.04.a	m³	328,10	€ 8,13	€	2.667,45
110	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi per sbancamenti e scavi per cassonetti 150+330		480,00			
		A Riportare:		480,00		€	3.379,88

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
111	18_VS.004.05 .c	Riporto:		480,00			€ 3.379,88
		Sommano 14E.06.06.a	m³	480,00	€ 13,10		€ 6.288,00
112	14F.04.02	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE per parcheggi via Faitema / via Equilia (215+375) x 0,20		118,00			
		Sommano 18_VS.004.05.c	m³	118,00	€ 10,31		€ 1.216,58
113	14F.04.12	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; 14F.04.02.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 per parcheggi via Faitema / via Equilia (215+375) x 0,20		118,00			
		Sommano 14F.04.02.a	m³	118,00	€ 4,28		€ 505,04
114	14E.02.06	14F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per parcheggi via Faitema / via Equilia 215+375		590,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	590,00	€ 2,30		€ 1.357,00
114	14E.02.06.a	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per illuminazione pubblica					
		A Riportare:					€ 12.746,50

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.746,50
		(132+188+127+20+35+10+10+45) x 0,50 x 0,60		170,10			
		per rete acque meteoriche diam.600					
		45 x 1,00 x 1,00		45,00			
		per rete acque meteoriche diam.315					
		35 x 0,50 x 0,8		14,00			
		per rete acque meteoriche diam.200					
		5 x 1,00 x 0,50		2,50			
		per rete acque meteoriche diam.315					
		115 x 0,50 x 0,60		34,50			
		per pozzettoni					
		8 x 1,50 x 1,10		13,20			
		per pozzetti					
		(30+2+3) x 0,80 x 0,80		22,40			
		per plinti/pozzetti I.P.					
		33 x 0,80 x 0,80		21,12			
		per parco Pascoli					
		1 x (5,70+6,00+2,90+3,10+7,80+1,0+1,0+1,0 +10,50+4,20+5,20+2,0+5,70) x 0,5 x 0,3		8,42			
		per tratto di via Faitema					
		1 x (5,40+1,0+3,0+3,20+3,10+3,70+3,75+3,90 +4,45+2,0+3,70+2,70+1,50+4,70) x 0,5 x 0,3		6,92			
		per tratto su via Equilia					
		1 x (2,50+6,10+1,40+1,0+1,30+1,0) x 0,5 x 0,3		2,00			
		Sommano 14E.02.06.a	m³	340,16	€ 6,15		€ 2.091,98
115	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo					
		linee ill.pubb. e rete meteoriche con esclusione dei pozzetti		300,00			
		Sommano 14E.03.05.a	m³	300,00	€ 2,75		€ 825,00
116	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA					
		A Riportare:					€ 15.663,48

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi per materiale di risulta per realizzazione sottoservizi 340-300+33		73,00			€ 15.663,48
		Sommano 14E.06.06.a	m³	73,00	€ 13,10		€ 956,30
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 16.619,78

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
117	14F.04.09	OST OPERE STRADALI _PCI PISTA CICLABILE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed i					
	14F.04.09.d	GEOTESSILE tessuto trama e ordito in p...45 kN /m e deformazione inferiore al 20% per attraversamento parco		340,00			
		Sommano 14F.04.09.d	m²	340,00	€ 2,77	€	941,80
118	18_VS.004.05.c	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE per attraversamento parco					
		340 x 0,20		68,00			
		Sommano 18_VS.004.05.c	m³	68,00	€ 10,31	€	701,08
119	14F.04.12	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe					
	14F.04.12.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per attraversamento parco		340,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	340,00	€ 2,30	€	782,00
120	14F.13.11	Strato unico tipo "B"					
	14F.13.11.c	STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compreso di 60 mm per attraversamento parco		340,00			
		Sommano 14F.13.11.c	m²	340,00	€ 9,23	€	3.138,20
121	PM_17	RESINATURA SUPERFICIALE COLORATA per attraversamento parco		340,00			
		Sommano PM_17	m²	340,00	€ 8,00	€	2.720,00
122	PM_21	Binderi in cls. e graniglia per finitura spazio sosta-bici		40,00			
		Sommano PM_21	m	40,00	€ 25,00	€	1.000,00
		A Riportare:				€	9.283,08

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
123	VS.011.01.a	Riporto:					€ 9.283,08
		CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 2...ffico durante le operazioni lavorative.					
		per bordo p. ciclabile					
		2 x (70+25+30)		250,00			
		Sommano VS.011.01.a	m	250,00	€ 20,43		€ 5.107,50
		Sommano _PCI PISTA CICLABILE					€ 14.390,58

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
124	14F.04.09	_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed i					
	14F.04.09.d	GEOTESSILE tessuto trama e ordito in p...45 kN /m e deformazione inferiore al 20% per tutti i percorsi pedonali su bordo parco e attraversamenti		845,00			
		Sommano 14F.04.09.d	m²	845,00	€ 2,77	€	2.340,65
125	18_VS.004.05.c	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE per tutti i percorsi pedonali su bordo parco e attraversamenti 845 x 0,10		84,50			
		Sommano 18_VS.004.05.c	m³	84,50	€ 10,31	€	871,20
126	14F.04.12	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe					
	14F.04.12.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per tutti i percorsi pedonali su bordo parco e attraversamenti		845,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	845,00	€ 2,30	€	1.943,50
127	VS.011.01.a	CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 2...ffico durante le operazioni lavorative. per bordature cassonetti a detrarre quantità per p. ciclabile		795,00			
				-250,00			
		Sommano VS.011.01.a	m	545,00	€ 20,43	€	11.134,35
		Sommano _PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI				€	16.289,70

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
128	I.02.025	_CAR VIABILITA' CARRABILE ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENT...con i prezzi dello scavo di sbancamento per tutto lato strada su lato via Equilia e via Faitema 1 x 170 x 0,50 Sommano I.02.025	m²	85,00 85,00	€ 16,70	€	1.419,50
129	14F.13.10 14F.13.10.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm per parcheggi via Equilia e via Faitema 215+375 Sommano 14F.13.10.b	m²	590,00 590,00	€ 9,82	€	5.793,80
130	14F.13.32 14F.13.32.00	Fornitura e posa di griglia composita flessibile per il rinforzo dei conglomerati bituminosi.La griglia composita dovrà essere fornita e posata in accordo con le indicazioni progettuali e le istruzioni di posa fornite dal produttore. Si dovranno consider FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE DI RINFORZO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI. RESISTENZA 50 KN/M. per "cerotto" a cavallo parcheggi via Faitema 1 x 100 x 1,5 Sommano 14F.13.32.00	m²	150,00 150,00	€ 5,95	€	892,50
131	14F.13.08 14F.13.08.00	Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiana, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO per parcheggi 215+375 Sommano 14F.13.08.00	m²	590,00 590,00	€ 0,83	€	489,70
132	14F.13.14 14F.13.14.b	Strato unico tipo "D" STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici A Riportare:				€	8.595,50

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.595,50
		per parcheggi					
		215+375		590,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	590,00	€ 5,81	€	3.427,90
133	14F.08.06	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte					
	14F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70					
		presunti		30,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	30,00	€ 48,20	€	1.446,00
134	VS.011.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA ...ffico durante le operazioni lavorative.					
		per bordature strada carrabile		222,00			
		Sommano VS.011.01.c	m	222,00	€ 23,66	€	5.252,52
		Sommano _CAR VIABILITA' CARRABILE					€ 18.721,92
		Riepilogo					
		_PCI PISTA CICLABILE				€	14.390,58
		_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI				€	16.289,70
		_CAR VIABILITA' CARRABILE				€	18.721,92
		Sommano OST OPERE STRADALI				€	49.402,20

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
135	14F.05.09	CCA CEMENTI / ACCIAIO _FON PER OPERE DI FONDAZIONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne					
	14F.05.09.00	MAGRONE per sottofondazioni / recinzione 1 x (50+15) x 0,70		45,50			
		per sottofondazione spazio sosta-bici 1 x 5,40 x 1,10		5,94			
		per sottofonda-giochi 6 x 0,80 x 0,80		3,84			
		Sommano 14F.05.09.00	m²	55,28	€ 6,09	€	336,66
136	14E.08.11	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi roves					
	14E.08.11.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE per dado fondazione / recinzione 1 x (50+15) x 0,50 x 0,25		8,13			
		per cordolo porta-bici 1 x 5,40 x 0,50 x 0,25		0,68			
		per basi ancoraggio giochi (1+1+1+2+2+6+4+4) x 0,40 x 0,40 x 0,40		1,34			
		Sommano 14E.08.11.00	m³	10,15	€ 203,12	€	2.061,67
137	14E.08.04	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K per armatura integrativa 30 kg/mc 30 x 8		240,00			
		Sommano 14E.08.04.00	kg	240,00	€ 1,28	€	307,20
		A Riportare:				€	2.705,53

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.705,53
		Sommano _FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€ 2.705,53

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
138	14E.08.13	_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma					
	14E.08.13.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm per muri elevazione / recinzione 1 x (50+15) x 0,20 x 0,35		4,55			
		Sommano 14E.08.13.00	m³	4,55	€ 371,27		€ 1.689,28
139	14E.08.04	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K per armatura integrativa 15 kg/mc 15 x 4,55		68,25			
		Sommano 14E.08.04.00	kg	68,25	€ 1,28		€ 87,36
		Sommano _ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE					€ 1.776,64
		Riepilogo					
		_FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€ 2.705,53
		_ELV PER OPERE IN ELEVAZIONE					€ 1.776,64
		Sommano CCA CEMENTI / ACCIAIO					€ 4.482,17

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
140	14H.02.09	REF ACQUE REFLUE _MET METEORICHE - PIOVANE Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli oneri della fornitura e posa di anelli					
	14H.02.09.d	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm per linea principale 16,10+3,00+12,75+12,75		44,60			
		Sommano 14H.02.09.d	m	44,60	€ 85,42	€	3.809,73
141	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm per parco Pascoli 1 x (5,70+6,00+2,90+3,10+7,80+1,0+1,0+1,0+10,50+4,20+5,20+2,0+5,70) per tratto di via Faitema 1 x (5,40+1,0+3,0+3,20+3,10+3,70+3,75+3,90+4,45+2,0+3,70+2,70+1,50+4,70) per tratto su via Equilia 1 x (2,50+6,10+1,40+1,0+1,30+1,0)		56,10 46,10 13,30			
		Sommano 14H.02.27.c	m	115,50	€ 16,58	€	1.914,99
142	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 mm per collegamento al collettore comunale		5,00			
		A Riportare:		5,00		€	5.724,72

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		5,00			€ 5.724,72
		Sommano 14H.02.27.d	m	5,00	€ 25,94		€ 129,70
143	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0 mm					
		per parco Pascoli					
		1 x (6,30+6,30+20,20)		32,80			
		Sommano 14H.02.27.f	m	32,80	€ 61,04		€ 2.002,11
144	14H.03.15	Fornitura e posa in opera di pozzetto -caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri					
	14H.03.15.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA					
		per raccordi parco Pascoli		2,00			
		per raccordi via Faitema		1,00			
		Sommano 14H.03.15.00	n	3,00	€ 79,62		€ 238,86
145	14H.03.18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di calces					
	14H.03.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm					
		per raccordi parco Pascoli		1,00			
		per raccordi via Faitema		1,00			
		Sommano 14H.03.18.a	n	2,00	€ 88,71		€ 177,42
146	P3.13.15	Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Pad...e di risulta; della sezione interna di: 2) 40x40x60-80 cm spess.4-5 senza caditoia					
		A Riportare:					€ 8.272,81

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.272,81
		per caditoie parco Pascoli		14,00			
		per caditoie via Faitema		11,00			
		per via Equilia		5,00			
		Sommano P3.13.15/2) 40x40	cad	30,00	€ 122,22	€	3.666,60
147	I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI ... lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	I.02.080.c	c) - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm					
		per raccordi collettore da 60		1,00			
		Sommano I.02.080.c	cad	1,00	€ 171,16	€	171,16
148	I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI ... lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	I.02.080.d	d) - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm					
				7,00			
		Sommano I.02.080.d	cad	7,00	€ 195,66	€	1.369,62
149	CE.200.025	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET					
	CE.200.025.c	c) - DN 20 (3/4")					
				1,00			
		Sommano CE.200.025.c	cad	1,00	€ 9,60	€	9,60
150	I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA P...lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	I.02.090.a	a) - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm					
		per raccordo scarico		1,00			
		Sommano I.02.090.a	cad	1,00	€ 165,79	€	165,79
151	I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA P...lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	I.02.090.b	b) - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm					
				7,00			
		Sommano I.02.090.b	cad	7,00	€ 211,95	€	1.483,65
		A Riportare:				€	15.139,23

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 15.139,23
152	14H.03.19	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bullo					
	14H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA					
		per caditoie					
		33 x (7+1+30+2+3)		1.419,00			
		pervarie					
		30 x 10		300,00			
		detrazione per recupero caditoie					
		-33 x 5		-165,00			
		Sommano 14H.03.19.00	kg	1.554,00	€ 2,25		€ 3.496,50
		Sommano _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 18.635,73
		Riepilogo					
		_MET METEORICHE - PIOVANE					€ 18.635,73
		Sommano REF ACQUE REFLUE					€ 18.635,73

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
153	14F.13.17	PAV PAVIMENTAZIONE _CGM MASSETTI - SEMINATO Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d					
	14F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS per percorsi pedonali / marciapiedi 1 x 845		845,00			
		per spazio sosta-bici 1 x 5,40 x 2,10		11,34			
		per area giochi		0,00			
		Sommano 14F.13.17.00	m²	856,34	€ 15,08		€ 12.913,61
154	PM_07	Sovrapprezzo per finitura tipo "semina" per tutti i percorsi pedonali su bordo parco e attraversamenti per spazio sosta bici 1 x 5,40 x 2,10		845,00 11,34			
		Sommano PM_07	mq	856,34	€ 37,00		€ 31.684,58
155	14E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C maglia 20x20 (2.22 kg/mq) 2,22 x (845+11,34)		1.901,07			
		Sommano 14E.08.05.00	kg	1.901,07	€ 1,39		€ 2.642,49
		Sommano _CGM MASSETTI - SEMINATO					€ 47.240,68

COMPUTO METRICO								
AMBITO B PARCO G.PASCOLI								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
156	E.14.16	_MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI						
		Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su						
	E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI						
		per attraversamento via Faitema						
		1 x 2,50 x 0,40		1,00				
		per attraversamenti via Equilia						
		1 x (5,15+2,50) x 0,40		3,06				
		Sommano E.14.16.00	m²	4,06	€	25,65	€	104,14
		Sommano _MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI					€	104,14
		Riepilogo						
	_CGM MASSETTI - SEMINATO					€	47.240,68	
	_MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI					€	104,14	
	Sommano PAV PAVIMENTAZIONE					€	47.344,82	

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
157	PM_22	FAB OPERE FABBRILI Recinzione metallica a) altezza cm.100 come da disegni esecutivi		1,00			
		Sommano PM_22/a) altez	m	1,00	€ 240,00		€ 240,00
158	PM_22	Recinzione metallica b) altezza cm. 140 come da disegni esecutivi per cabina gas		15,00			
		Sommano PM_22/b) altez	m	15,00	€ 240,00		€ 3.600,00
159	PM_24	Cancelli pedonali su aree pedonale a) un' anta, luce architettonica cm.100 per altezza cm.140 per cabina gas		1,00			
		Sommano PM_24/a) un' a	cad	1,00	€ 300,00		€ 300,00
160	PM_24	Cancelli pedonali su aree pedonale b) due ante, luce architettonica cm. 200 per altezza cm.100		1,00			
		Sommano PM_24/b) due a	cad	1,00	€ 500,00		€ 500,00
161	PM_25.02	Profili in acciaio per bordature H.20. per fianco rampa di accesso		10,00			
		Sommano PM_25.02	m	10,00	€ 48,00		€ 480,00
		Sommano FAB OPERE FABBRILI					€ 5.120,00

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
162	PM_12	ARR ARREDO URBANO / GIOCHI NUOVO ARREDO URBANO 01) cestino portarifiuti fornitura e po...nere piccolo, tipo LAB23 modello CEKTA.		1,00			
		Sommano PM_12/01) cest	cad	1,00	€ 750,00		€ 750,00
163	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 02) panchina con schienale CIMA Fornitu...CITY DESIGN modello CIMA o equivalente.		1,00			
		Sommano PM_12/02) panc	cad	1,00	€ 1.350,00		€ 1.350,00
164	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 04) portabiciclette Fornitura e posa di...a polveri P.P. Tipo LAB23 modello SIDE.		1,00			
		Sommano PM_12/04) port	cad	1,00	€ 300,00		€ 300,00
165	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 07) Fontana COLLIO. fornitura e posa di...Y DESIGN modello COLLIO o equivalente.		1,00			
		Sommano PM_12/07) Font	cad	1,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
166	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 08) gioco a molla senza sponda (cavallo / cavalluccio marino)		1,00			
		Sommano PM_12/08) gioc	cad	1,00	€ 1.056,00		€ 1.056,00
167	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 09) gioco a molla con design inclusivo tipo VOLPE		1,00			
		Sommano PM_12/09) gioc	cad	1,00	€ 2.866,80		€ 2.866,80
168	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 10) dondolo tipo BILICO		1,00			
		Sommano PM_12/10) dond	cad	1,00	€ 3.183,60		€ 3.183,60
A Riportare:							€ 10.506,40

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
169	PM_12	Riporto: NUOVO ARREDO URBANO 11) arrampicata con rete in corda tipo OXYGEN MINI		1,00			€ 10.506,40
		Sommano PM_12/11) arra	cad	1,00	€ 6.794,40		€ 6.794,40
170	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 12) coppia altalene tipo THULIUM		1,00			
		Sommano PM_12/12) copp	cad.	1,00	€ 2.858,40		€ 2.858,40
171	PM_12	NUOVO ARREDO URBANO 13) pavimentazione antitrauma realizzaz...on speciali macchine. Spessore mm. 10/15		1,00			
		Sommano PM_12/13) pavi	m²	1,00	€ 133,60		€ 133,60
		Sommano ARR ARREDO URBANO / GIOCHI					€ 20.292,80

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
172	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE _ORI ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
	14F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo		610,00			
		Sommano 14F.14.36.a	m	610,00	€ 0,31		€ 189,10
173	14F.14.38	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto					
	14F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBATURE su impianto nuovo per parcheggio disabili 2 x 5		10,00			
		Sommano 14F.14.38.a	m²	10,00	€ 3,72		€ 37,20
174	14F.14.41	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnal					
	14F.14.41.a	FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni triangolo su impianto nuovo per simboli disabili per simboli p. ciclabile per simboli R		2,00 6,00 2,00			
		Sommano 14F.14.41.a	n	10,00	€ 1,40		€ 14,00
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 240,30

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
175	H.02.500	_VER VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o prov...di attrezzatura, manodopera e trasporti					
	H.02.500.a	a) - SU UNICO SOSTEGNO		5,00			
		Sommano H.02.500.a	cad	5,00	€ 7,06	€	35,30
176	H.02.510	RIMOZIONE DI SOSTEGNI					
	H.02.510.a	a) - PER SEGNALETICA STRADALE rimozion...i, attrezzatura, manodopera e trasporti per segnali su palo		10,00			
		Sommano H.02.510.a	cad	10,00	€ 17,55	€	175,50
177	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.210.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni		6,00			
	H.02.210.1.b	b) - DIAMETRO CM 60		6,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	6,00	€ 41,97	€	251,82
178	H.02.400	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
	H.02.400.a	a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		6,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	6,00	€ 59,92	€	359,52
		Sommano _VER VERTICALE				€	822,14
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE				€	240,30
		_VER VERTICALE				€	822,14
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE				€	1.062,44

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
179	PM_20	VAR VARIE RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE 1) Taglio e rimozione paletti dissuasivo... trasporto e conferimento in Discarica. su via Equilia su via Faitema Sommano PM_20/1) Tagli	cad.	3,00 3,00 6,00	€ 12,00	€	72,00
180	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE 2) rimozione panchine urbane compreso ...ta e oneri conferimento alla discarica. Sommano PM_20/2) rimoz	cad.	8,00 8,00	€ 75,00	€	600,00
181	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE 3) smontaggio pensilina BUS completa d...ito indicato dalla stazione appaltante. per fermata in via Equilia Sommano PM_20/3) smont	a corpo	1,00 1,00	€ 250,00	€	250,00
182	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE 4) rimozione giochi a molla con recup...ito indicato dalla stazione appaltante. Sommano PM_20/ 4) rimo	cad.	4,00 4,00	€ 100,00	€	400,00
183	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE 5) rimozione e recupero elementi per s...ito indicato dalla stazione appaltante. Sommano PM_20/5) rimoz	cad.	2,00 2,00	€ 200,00	€	400,00
184	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE 6) smontaggio e rimozione composizione...ito indicato dalla stazione appaltante. Sommano PM_20/6) smont	a corpo	1,00 1,00	€ 350,00	€	350,00
185	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE A Riportare:				€	2.072,00

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.072,00
		7) smontaggio e rimozione di castello ...ito indicato dalla stazione appaltante.		1,00			
		Sommano PM_20/7) smont	a corpo	1,00	€ 750,00		€ 750,00
186	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE					
		8) smontaggio e rimozione di cestini p... dalla stazione appaltante. Prezzo cad.		2,00			
		Sommano PM_20/8) smont	cad.	2,00	€ 30,00		€ 60,00
187	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE					
		9) demolizione staccionata in pali con... trasporto e conferimento in discarica.		21,00			
		Sommano PM_20/9) demol	ml.	21,00	€ 9,00		€ 189,00
188	PM_20	RIMOZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE					
		10) rimozione fontana in metallo /ghisa...asporto e conferimento oneri discarica.		1,00			
		Sommano PM_20/10) rimo	a corpo	1,00	€ 75,00		€ 75,00
		Sommano VAR VARIE					€ 3.146,00

COMPUTO METRICO

AMBITO B PARCO G.PASCOLI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	19.530,56
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	16.619,78
		OST OPERE STRADALI				€	49.402,20
		CCA CEMENTI / ACCIAIO				€	4.482,17
		REF ACQUE REFLUE				€	18.635,73
		PAV PAVIMENTAZIONE				€	47.344,82
		FAB OPERE FABBRILI				€	5.120,00
		ARR ARREDO URBANO / GIOCHI				€	20.292,80
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	1.062,44
		VAR VARIE				€	3.146,00
		Sommano AMBITO B PARCO G.PASCOLI				€	185.636,50

COMPUTO METRICO

AMBITO C **VIA EQUILIA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		AMBITO C VIA EQUILIA					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					
189	14F.02.09	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale					
	14F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm per tutta la sede stradale		2.000,00			
		Sommano 14F.02.09.a	m²	2.000,00	€ 2,74		€ 5.480,00
190	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore per taglio pista ciclabile inizio / fine 1 x (3,00+5,50+10,00+2,70) per taglio in corrispondenza della nuova aiuola di protezione. 1 x 40,00 per realizzazione nuova aiuola bordo rotatoria 1 x 20,00 per realizzazione sottoservizi parcheggio pubblico 2 x (70+20) per taglio asfalto davanti negozi 1 x (2+60) per varie 2 x 30,00		21,20 40,00 20,00 180,00 62,00 60,00			
		Sommano 14F.02.08.a	m	383,20	€ 3,25		€ 1.245,40
191	14F.02.05	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20 -25 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e A Riportare:					€ 6.725,40

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.725,40
	14F.02.05.00	la SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE per nuova isola di protezione 1 x 15,00 x 0,30		4,50			
		per realizzazione nuova aiuola di immissione su via Equilia 1 x 30,00 x 0,30		9,00			
		per tratto pista ciclabile da raccordare 1 x 35 x 0,20		7,00			
		per realizzazione sottoservizi parcheggio pubblico 1 x (70+20) x 0,50 x 0,20		9,00			
		per realizzazione nuova aiuola verso la piazza. 1 x 22 x 0,20		4,40			
		per realizzazione nuovo marciapiede 1 x 60,00 x 2,0 x 0,20		24,00			
		Sommano 14F.02.05.00	m³	57,90	€ 6,81	€	394,30
192	P3.1.25	Demolizione di pavimento in mattoni, m..., in conformità alla normativa vigente: 1) pavimento in piano. per realizzazione linea ill. pubblica 1 x 40,00 x 1,10		44,00			
		Sommano P3.1.25/1) pavim	m²	44,00	€ 9,95	€	437,80
193	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi materiale fresato 2000 x 0,03		60,00			
		materiale scarificato		60,00			
		demolizioni marciapiede		6,00			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	126,00	€ 13,10	€	1.650,60
		A Riportare:				€	9.208,10

COMPUTO METRICO

AMBITO C **VIA EQUILIA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
194	14E.05.11	Riporto: Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per					€ 9.208,10
	14E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI per cordonata bordo pista ciclabile 1 x 25 x 0,30 x 0,30		2,25			
		per tratto di isola di protezione 1 x 55 x 0,30 x 0,30		4,95			
		per goccia rotatoria 1 x 3 x 0,50		1,50			
		per cordonata - bordo aiuola su rotatoria 1 x 20 x 0,50 x 0,30		3,00			
		per varie		1,00			
		Sommano 14E.05.11.00	m³	12,70	€ 164,99		€ 2.095,37
		Sommano DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					€ 11.303,47

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
195	14E.02.06	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d					
	14E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per illuminazione pubblica 1 x 200 x 0,30 x 0,50 per predisposizione FM parcheggio 1 x (70+20) x 0,30 x 0,50 per linea acque meteo 2 x 1,00 x 0,30 x 0,50 per varie Sommano 14E.02.06.a	m³	30,00 13,50 0,30 20,00 63,80	€ 6,15	€	392,37
196	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo Sommano 14E.03.05.a	m³	65,00 65,00	€ 2,75	€	178,75
197	14F.03.09	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciasc					
	14F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50 per nuova isola di protezione 1 x 30,00 x 0,50 x 0,20 per realizzazione nuova aiuola di immissione su via Equilia 1 x 30 x 0,20 A Riportare:		3,00 6,00 9,00		€	571,12

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		9,00			€ 571,12
		per realizzazione nuovo marciapiede lato farmacia 1 x 60,00 x 2,00 x 0,15		18,00			
		per realizzazione nuova aiuola verso la piazza. 1 x 20 x 0,20		4,00			
		per pozzetti illuminazione p. e predisposizioni FM 30 x 1,0 x 1,0 x 1,30		39,00			
		per pozzetti acque meteo 2 x 1,00 x 1,00 x 1,00		2,00			
		Sommano 14F.03.09.a	m³	72,00	€ 9,39	€	676,08
198	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi					
		per materiale scavato		35,00			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	35,00	€ 13,10	€	458,50
199	18_VS.004.05.c	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE					
		per cassonetto nuovo marciapiede 1 x 60,00 x 2,00 x 0,15		18,00			
		per cassonetto nuovo raccordo p. ciclabile 1 x 60 x 0,15		9,00			
		Sommano 18_VS.004.05.c	m³	27,00	€ 10,31	€	278,37
200	14F.04.02	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento;					
	14F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		27,00			
		Sommano 14F.04.02.a	m³	27,00	€ 4,28	€	115,56
		A Riportare:					€ 2.099,63

COMPUTO METRICO

AMBITO C [VIA EQUILIA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.099,63
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 2.099,63

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
201	14F.13.08	OST OPERE STRADALI _PCI PISTA CICLABILE Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	14F.13.08.00	SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO 730+62		792,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m²	792,00	€ 0,83	€	657,36
202	14F.13.10	Strato di collegamento binder					
	14F.13.10.b	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compreso di 70 mm per nuovo raccordo		62,00			
		Sommano 14F.13.10.b	m²	62,00	€ 9,82	€	608,84
203	14F.13.14	Strato unico tipo "D"					
	14F.13.14.b	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici per rifacimento tappeto pista ciclabile - stesso tipo carrabile		792,00			
		730+62		792,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	792,00	€ 5,81	€	4.601,52
204	PM_17	RESINATURA SUPERFICIALE COLORATA per pista ciclabile per raccordo tratto		727,00			
				62,00			
		Sommano PM_17	m²	789,00	€ 8,00	€	6.312,00
		Sommano _PCI PISTA CICLABILE				€	12.179,72

COMPUTO METRICO

AMBITO C **VIA EQUILIA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
205	PM_18	<div>_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI masselli autobloccanti per esterni a superficie tattile per attraversamenti tattili 1 x (4,50+2,30+2,30+2,30+5,20+5,20) x 0,30</div>		<div>6,54</div>			
		Sommano PM_18	m²	<div>6,54</div>	€ 40,00		€ 261,60
		<div>Sommano _PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI</div>					<div>€ 261,60</div>

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
206	14F.11.01	_CAR VIABILITA' CARRABILE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm ² , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle					
	14F.11.01.a	CORDONATE sez. 8/10 con h = 25 cm per delimitazioni varie		10,00			
		Sommano 14F.11.01.a	m	10,00	€ 21,83		€ 218,30
207	14F.13.10	Strato di collegamento binder					
	14F.13.10.b	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compreso di 70 mm per ripristino su marciapiede lato farmacia 1 x 60,00 x 0,50		30,00			
		per ripristini scavi sottoservizi pubblico 1 x (70+20+17+10+10+10) x 0,50		68,50			
		per varie		1,50			
		Sommano 14F.13.10.b	m ²	100,00	€ 9,82		€ 982,00
208	14F.13.08	Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m ² , compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	14F.13.08.00	SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO per tratto viabilità + pista ciclabile		1.140,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m ²	1.140,00	€ 0,83		€ 946,20
209	14F.13.14	Strato unico tipo "D"					
	14F.13.14.b	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici per tratto viabilità per ricarica su dosso - rallentatore		1.140,00 75,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m ²	1.215,00	€ 5,81		€ 7.059,15
210	14F.08.06	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d					
	14F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70					
		A Riportare:					€ 9.205,65

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 9.205,65
		per spostamento sigilli in ghisa		10,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	10,00	€ 48,20		€ 482,00
211	F.01.001	TERRENO VEGETALE compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione					
	F.01.001.b	b) - ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE					
		per aiuola di protezione 30 x 0,5		15,00			
		per aiuola immissione 20 x 0,5		10,00			
		Sommano F.01.001.b	m³	25,00	€ 5,05		€ 126,25
212	VS.011.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA ...ffico durante le operazioni lavorative.					
		per delimitazione nuovo marciapiede lato farmacia		60,00			
		per nuova aiuola all'intersezione con via Fausta		20,00			
		per nuova aiuola di protezione p.ciclabile		54,00			
		per cordonata a raso lato verde -asilo		36,50			
		per contenimento betonelle ingresso asilo		4,00			
		per varie		10,00			
		Sommano VS.011.01.c	m	184,50	€ 23,66		€ 4.365,27
		Sommano _CAR VIABILITA' CARRABILE					€ 14.179,17
		Riepilogo					
		_PCI PISTA CICLABILE					€ 12.179,72
		_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI					€ 261,60
		_CAR VIABILITA' CARRABILE					€ 14.179,17
		Sommano OST OPERE STRADALI					€ 26.620,49

COMPUTO METRICO

AMBITO C **VIA EQUILIA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
213	14H.03.15	REF ACQUE REFLUE _MET METEORICHE - PIOVANE Fornitura e posa in opera di pozzetto -caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri					
	14H.03.15.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA		1,00			
		Sommano 14H.03.15.00	n	1,00	€ 79,62		€ 79,62
214	14H.02.27	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm per adeguamenti vari / pezzi speciali		10,00			
		Sommano 14H.02.27.c	m	10,00	€ 16,58		€ 165,80
215	14H.03.18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiando di calces					
	14H.03.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm quantità presunta		1,00			
		Sommano 14H.03.18.a	n	1,00	€ 88,71		€ 88,71
216	14H.03.19	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bullo					
	14H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA quantità presunta 33 x 1		33,00			
		A Riportare:		33,00			€ 334,13

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
217	F3.4.39	Riporto:		33,00			€ 334,13
		Sommano 14H.03.19.00	kg	33,00	€ 2,25		€ 74,25
		Cordonate stradali rette o curve, trap... rette o curve, delle seguenti sezioni: 3) bocca di lupo: 50x12÷15x26 cm 2+1		3,00			
218	P3.11.9	Sommano F3.4.39/3) bocca	cad	3,00	€ 7,51		€ 22,53
		Posa in opera di cordonate e pezzi spe...necessario per l'esecuzione dell'opera: 3) bocca di lupo di dimensioni 50x12÷15x26 cm. 2+1		3,00			
		Sommano P3.11.9/3) bocca	m	3,00	€ 17,21		€ 51,63
		Sommano _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 482,54
		Riepilogo _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 482,54
		Sommano REF ACQUE REFLUE					€ 482,54

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
219	14F.13.17	PAV PAVIMENTAZIONE _CGM MASSETTI - SEMINATO Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d					
	14F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS per marciapiede lato farmacia 1 x 103		103,00			
		Sommano 14F.13.17.00	m²	103,00	€ 15,08		€ 1.553,24
220	14E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C maglia 20x20 (2.22 kg/mq) 103 x 2,22		228,66			
		Sommano 14E.08.05.00	kg	228,66	€ 1,39		€ 317,84
221	PM_07	Sovrapprezzo per finitura tipo "semina" per marciapiede lato farmacia 1 x 103		103,00			
		Sommano PM_07	mq	103,00	€ 37,00		€ 3.811,00
		Sommano _CGM MASSETTI - SEMINATO					€ 5.682,08

COMPUTO METRICO								
AMBITO C VIA EQUILIA								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
222	E.14.16	_MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI						
		Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su						
	E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI						
		per pavimentazione ingresso asilo.		35,00				
		per ripristino marciapiede case comunali (computato al 50%)						
		0,5 x 44 x 1,10		24,20				
		Sommano E.14.16.00	m²	59,20	€	25,65	€	1.518,48
		Sommano _MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI					€	1.518,48
		Riepilogo						
		_CGM MASSETTI - SEMINATO					€	5.682,08
_MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI					€	1.518,48		
Sommano PAV PAVIMENTAZIONE					€	7.200,56		

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
222	E.14.16	_MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI					
	E.14.16.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su					
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI					
		per pavimentazione ingresso asilo.		35,00			
		per ripristino marciapiede case comunali (computato al 50%)					
		0,5 x 44 x 1,10		24,20			
		Sommano E.14.16.00	m²	59,20	€ 25,65	€	1.518,48
		Sommano _MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI				€	1.518,48
		Riepilogo					
		_CGM MASSETTI - SEMINATO				€	5.682,08
		_MAS MASSELLI - AUTOBLOCCANTI				€	1.518,48
		Sommano PAV PAVIMENTAZIONE				€	7.200,56

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
223	PM_12	ARR ARREDO URBANO / GIOCHI NUOVO ARREDO URBANO 05) paletto dissuasore Fornitura e posa...con terminale bombato in acciaio inox. a) fisso		1,00			
		Sommano PM_12/05) pale/a) fisso	cad	1,00	€ 182,50		€ 182,50
224	PM_16	NUOVO ARREDO URBANO 01) cestino portarifiuti fornitura e po...nere piccolo, tipo LAB23 modello CEKTA.		1,00			
		Sommano PM_16/01) cest	cad	1,00	€ 750,00		€ 750,00
		Sommano ARR ARREDO URBANO / GIOCHI					€ 932,50

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
225	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE _ORI ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
	14F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo per linee bordo strada 2 x 230		460,00			
		per linee boro pista 2 x 230		460,00			
		per fermata BUS 2 x (21,00+6,00)		54,00			
		Sommano 14F.14.36.a	m	974,00	€ 0,31	€	301,94
226	14F.14.37	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L.					
	14F.14.37.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo per linea gialla L=30 cm 2 x 130		260,00			
		Sommano 14F.14.37.a	m	260,00	€ 0,32	€	83,20
227	14F.14.38	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto					
	14F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRaversAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo per intersezioni pista/fermata BUS 1 x 40,00		40,00			
		per attraversamenti 1 x (25+10+10+25)		70,00			
		Sommano 14F.14.38.a	m²	110,00	€ 3,72	€	409,20
		A Riportare:				€	794,34

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 794,34
228	14F.14.40	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere					
	14F.14.40.a	FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo per fermata BUS		1,00			
		Sommano 14F.14.40.a	n	1,00	€ 12,55		€ 12,55
229	14F.14.40	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere					
	14F.14.40.b	FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto esistente per uscita da Parcheggio		1,00			
		Sommano 14F.14.40.b	n	1,00	€ 10,69		€ 10,69
230	14F.14.41	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnal					
	14F.14.41.a	FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni triangolo su impianto nuovo per simboli disabili per simboli p. ciclabile 4 x 8		32,00			
		Sommano 14F.14.41.a	n	32,00	€ 1,40		€ 44,80
231	14F.14.46	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica d					
	14F.14.46.b	FORNITURA E POSA DI FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni freccia su impianto esistente per frecce direzionali interne al Parcheggio		5,00			
		Sommano 14F.14.46.b	n	5,00	€ 7,51		€ 37,55
		A Riportare:					€ 899,93

COMPUTO METRICO

AMBITO C **VIA EQUILIA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
232	14F.14.48	Riporto:					€ 899,93
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica d					
		14F.14.48.b FORNITURA E POSA DI FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE DI m 5,00 per ogni freccia su impianto esistente per frecce direzionali interne al Parcheggio		1,00			
		Sommano 14F.14.48.b	n	1,00	€ 11,06		€ 11,06
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 910,99

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
233	H.02.500	_VER VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o prov...di attrezzatura, manodopera e trasporti					
	H.02.500.a	a) - SU UNICO SOSTEGNO		30,00			
		per segnali su delimitatore giallo		10,00			
		Sommano H.02.500.a	cad	40,00	€ 7,06	€	282,40
234	H.02.510	RIMOZIONE DI SOSTEGNI					
	H.02.510.a	a) - PER SEGNALETICA STRADALE rimozion...i, attrezzatura, manodopera e trasporti					
		per segnali su palo		25,00			
		Sommano H.02.510.a	cad	25,00	€ 17,55	€	438,75
235	H.02.220	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIE...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.220.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
	H.02.220.1.b	b) - LATO CM 60		10,00			
		Sommano H.02.220.1.b	cad	10,00	€ 44,24	€	442,40
236	H.02.230	SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUM...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.230.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
	H.02.230.1.a	a) - DIAMETRO CM 60		1,00			
		Sommano H.02.230.1.a	cad	1,00	€ 66,49	€	66,49
237	H.02.200	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLU...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.200.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
		A Riportare:				€	1.230,04

COMPUTO METRICO

AMBITO C VIA EQUILIA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.230,04
	H.02.200.1.a	a) - LATO CM 60		1,00			
		Sommano H.02.200.1.a	cad	1,00	€ 25,84		€ 25,84
238	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.210.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
	H.02.210.1.b	b) - DIAMETRO CM 60		15,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	15,00	€ 41,97		€ 629,55
239	H.02.400	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
	H.02.400.a	a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		15,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	15,00	€ 59,92		€ 898,80
		Sommano _VER VERTICALE					€ 2.784,23
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE					€ 910,99
		_VER VERTICALE					€ 2.784,23
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE					€ 3.695,22

COMPUTO METRICO

AMBITO C [VIA EQUILIA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	11.303,47
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	2.099,63
		OST OPERE STRADALI				€	26.620,49
		REF ACQUE REFLUE				€	482,54
		PAV PAVIMENTAZIONE				€	7.200,56
		ARR ARREDO URBANO / GIOCHI				€	932,50
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	3.695,22
		Sommano AMBITO C VIA EQUILIA				€	52.334,41

COMPUTO METRICO

AMBITO D VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
240	14F.02.09	AMBITO D VIA FAITEMA DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale					
	14F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm per primi 3 cm.		742,00			
		Sommano 14F.02.09.a	m²	742,00	€ 2,74		€ 2.033,08
241	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore per scavo ill. pubblica davanti agraria 2 x (25,00+12,00) per collegamento a centrale ENEL 2 x 6,00		74,00			
		Sommano 14F.02.08.a	m	12,00			
				86,00	€ 3,25		€ 279,50
242	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 5 x 86,00		430,00			
		Sommano 14F.02.08.b	m	430,00	€ 0,47		€ 202,10
243	14F.02.05	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20 -25 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la					
	14F.02.05.00	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA A Riportare:					€ 2.514,68

COMPUTO METRICO

AMBITO D **VIA FAITEMA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
244	14E.06.06 						

COMPUTO METRICO

AMBITO D **VIA FAITEMA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
245	14E.02.06	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d					
	14E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per cavidotti ill.pubbl 1 x (6,00+25,00+12,00) x 0,50 x 0,80		17,20			
		per linea acque meteo 1 x 1,00 x 1,00 x 0,80		0,80			
		per varie		2,00			
		Sommano 14E.02.06.a	m³	20,00	€ 6,15	€	123,00
246	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo		20,00			
		Sommano 14E.03.05.a	m³	20,00	€ 2,75	€	55,00
247	14F.04.11	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in o					
	14F.04.11.a	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi per rapezzi 1 x (20+25) x 1 x 0,30		13,50			
		Sommano 14F.04.11.a	m³	13,50	€ 8,03	€	108,41
248	14F.04.12	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe					
		A Riportare:				€	286,41

COMPUTO METRICO

AMBITO D [VIA FAITEMA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 286,41
	14F.04.12.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per rapezzi 1 x (20+25) x 1		45,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	45,00	€ 2,30		€ 103,50
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 389,91

COMPUTO METRICO

AMBITO D **VIA FAITEMA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
249	14F.13.08	OST OPERE STRADALI _CAR VIABILITA' CARRABILE Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	14F.13.08.00	SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO		742,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m²	742,00	€ 0,83	€	615,86
250	14F.13.10	Strato di collegamento binder					
	14F.13.10.b	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compreso di 70 mm per rapezzi vari		20,00			
		Sommano 14F.13.10.b	m²	20,00	€ 9,82	€	196,40
251	14F.13.14	Strato unico tipo "D"					
	14F.13.14.b	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici per ripristino tappeto di usura		742,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	742,00	€ 5,81	€	4.311,02
252	14F.08.06	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d					
	14F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70 per eventuali		2,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	2,00	€ 48,20	€	96,40
		Sommano _CAR VIABILITA' CARRABILE				€	5.219,68
		Riepilogo _CAR VIABILITA' CARRABILE				€	5.219,68
		Sommano OST OPERE STRADALI				€	5.219,68

COMPUTO METRICO

AMBITO D **VIA FAITEMA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
253	14H.02.27	REF ACQUE REFLUE _MET METEORICHE - PIOVANE Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 mm per raccordo a pozz. esistente 1 x 2		2,00			
		Sommano 14H.02.27.d	m	2,00	€ 25,94	€	51,88
254	14H.03.15	Fornitura e posa in opera di pozzetto -caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri					
	14H.03.15.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA		1,00			
		Sommano 14H.03.15.00	n	1,00	€ 79,62	€	79,62
255	14H.03.18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfilanco di calces					
	14H.03.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm		1,00			
		Sommano 14H.03.18.a	n	1,00	€ 88,71	€	88,71
256	14H.03.19	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bullo					
	14H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA 1 x 33		33,00			
		A Riportare:		33,00		€	220,21

COMPUTO METRICO

AMBITO D [VIA FAITEMA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		33,00			€ 220,21
		Sommano 14H.03.19.00	kg	33,00	€ 2,25		€ 74,25
		Sommano _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 294,46
		Riepilogo _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 294,46
		Sommano REF ACQUE REFLUE					€ 294,46

COMPUTO METRICO

AMBITO D **VIA FAITEMA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
257	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE _ORI ORIZZONTALE	m				
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
		14F.14.36.a					
		FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo per tratto carreggiata 2 x 110		220,00			
		per parcheggi 1 x 15,5		15,50			
		Sommano 14F.14.36.a		235,50	€ 0,31		€ 73,01
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 73,01

COMPUTO METRICO

AMBITO D **VIA FAITEMA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
258	H.02.500	_VER VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o prov...di attrezzatura, manodopera e trasporti					
	H.02.500.a	a) - SU UNICO SOSTEGNO		2,00			
		Sommano H.02.500.a	cad	2,00	€ 7,06	€	14,12
259	H.02.510	RIMOZIONE DI SOSTEGNI					
	H.02.510.a	a) - PER SEGNALETICA STRADALE rimozion...i, attrezzatura, manodopera e trasporti		2,00			
		Sommano H.02.510.a	cad	2,00	€ 17,55	€	35,10
260	H.02.400	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
	H.02.400.a	a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		1,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	1,00	€ 59,92	€	59,92
261	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.210.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni		1,00			
	H.02.210.1.b	b) - DIAMETRO CM 60		1,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	1,00	€ 41,97	€	41,97
		Sommano _VER VERTICALE				€	151,11
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE				€	73,01
		_VER VERTICALE				€	151,11
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE				€	224,12

COMPUTO METRICO

AMBITO D [VIA FAITEMA](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	3.146,75
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	389,91
		OST OPERE STRADALI				€	5.219,68
		REF ACQUE REFLUE				€	294,46
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	224,12
		Sommano AMBITO D VIA FAITEMA				€	9.274,92

COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
262	14F.02.09	AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale					
	14F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm per il primo strato		245,00			
		Sommano 14F.02.09.a	m²	245,00	€ 2,74	€	671,30
263	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore per inserimento cunetta 1 x 45		45,00			
		Sommano 14F.02.08.a	m	45,00	€ 3,25	€	146,25
264	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell					
	14F.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00		45,00			
		Sommano 14F.02.08.b	m	45,00	€ 0,47	€	21,15
265	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
	14E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi per materiale fresato 245 x 0,03		7,35			
		A Riportare:		7,35		€	838,70

COMPUTO METRICO

AMBITO E **TRATTO VIA PORDELIO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		7,35			€ 838,70
		per varie		2,75			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	10,10	€ 13,10		€ 132,31
		Sommano DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					€ 971,01

COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
266	14E.02.06	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d					
	14E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per linea ill.pubb. su Pordelio 1 x 21 x 0,50 x 0,80		8,40			
		Sommano 14E.02.06.a	m³	8,40	€ 6,15	€	51,66
267	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo		8,40			
		Sommano 14E.03.05.a	m³	8,40	€ 2,75	€	23,10
268	14E.02.04	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazion					
	14E.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00 per cunetta alla francese 1 x (30+15) x 1 x 0,30		13,50			
		Sommano 14E.02.04.a	m³	13,50	€ 8,13	€	109,76
269	14F.04.11	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in o					
	14F.04.11.a	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi					
		A Riportare:				€	184,52

COMPUTO METRICO

AMBITO E **TRATTO VIA PORDELIO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
270	14F.04.12	Riporto:					€ 184,52
		per varie		5,00			
		Sommano 14F.04.11.a	m³	5,00	€ 8,03		€ 40,15
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe					
		14F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE					
		per varie		25,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	25,00	€ 2,30		€ 57,50
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 282,17

COMPUTO METRICO

AMBITO E **TRATTO VIA PORDELIO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
271	PM_17	OST OPERE STRADALI	m²		€ 8,00		
		_PCI PISTA CICLABILE					
		RESINATURA SUPERFICIALE					
		COLORATA					
		per attraversamento		35,00			
		Sommano PM_17		35,00			€ 280,00
		Sommano _PCI PISTA CICLABILE					€ 280,00

COMPUTO METRICO

AMBITO E **TRATTO VIA PORDELIO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
272	PM_18	_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI	m²				
		masselli autobloccanti per esterni a superficie tattile per attraversamento					
		1 x 3,0 x 0,30		0,90			
		Sommano PM_18		0,90	€ 40,00		€ 36,00
		Sommano _PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI					€ 36,00

COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
273	I.02.025	_CAR VIABILITA' CARRABILE ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENT...con i prezzi dello scavo di sbancamento (15+30) x 0,50		22,50			
		Sommano I.02.025	m²	22,50	€ 16,70	€	375,75
274	14F.13.08	Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	14F.13.08.00	SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO		240,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m²	240,00	€ 0,83	€	199,20
275	14F.13.14	Strato unico tipo "D"					
	14F.13.14.b	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici		240,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	240,00	€ 5,81	€	1.394,40
276	14F.08.06	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d					
	14F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70 per eventuali		3,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	3,00	€ 48,20	€	144,60
		Sommano _CAR VIABILITA' CARRABILE				€	2.113,95
		Riepilogo					
		_PCI PISTA CICLABILE				€	280,00
		_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI				€	36,00
		_CAR VIABILITA' CARRABILE				€	2.113,95
		Sommano OST OPERE STRADALI				€	2.429,95

COMPUTO METRICO							
AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
277	14F.05.09 14F.05.09.00	CCA CEMENTI / ACCIAIO	m²		€	6,09	
		_FON PER OPERE DI FONDAZIONE					
		Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne					
		MAGRONE					
		per posa cunette					
		1 x (30+15) x 0,60		27,00			
		Sommano 14F.05.09.00		27,00			
		Sommano _FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€ 164,43
		Riepilogo					
		_FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€ 164,43
Sommano CCA CEMENTI / ACCIAIO		€ 164,43					

COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
278	P3.13.15	REF ACQUE REFLUE					
		_MET METEORICHE - PIOVANE					
		Pozzetti stradali tipo "Milano" o					
		"Pad...e di risulta; della sezione					
		interna di:					
		2) 40x40x60-80 cm spess.4-5 senza					
		caditoia					
		2+1		3,00			
		Sommano P3.13.15/2) 40x40	cad	3,00	€ 122,22		€ 366,66
		Sommano _MET METEORICHE					
		- PIOVANE					€ 366,66
		Riepilogo					
		_MET METEORICHE - PIOVANE					€ 366,66
		Sommano REF ACQUE REFLUE					€ 366,66

COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
279	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE _ORI ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
	14F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo per tratto carreggiata 3 x 25		75,00			
		Sommano 14F.14.36.a	m	75,00	€ 0,31		€ 23,25
280	14F.14.38	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto					
	14F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRaversAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo 1 x 40		40,00			
		Sommano 14F.14.38.a	m²	40,00	€ 3,72		€ 148,80
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 172,05

COMPUTO METRICO

AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
281	H.02.400	_VER VERTICALE					
		POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
		H.02.400.a					
		a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		4,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	4,00	€ 59,92	€	239,68
282	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
		H.02.210.1					
		1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni		7,00			
		H.02.210.1.b					
		b) - DIAMETRO CM 60		7,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	7,00	€ 41,97	€	293,79
		Sommano _VER VERTICALE				€	533,47
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE				€	172,05
		_VER VERTICALE				€	533,47
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE				€	705,52

COMPUTO METRICO

AMBITO E [TRATTO VIA PORDELIO](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	971,01
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	282,17
		OST OPERE STRADALI				€	2.429,95
		CCA CEMENTI / ACCIAIO				€	164,43
		REF ACQUE REFLUE				€	366,66
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	705,52
		Sommano AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO				€	4.919,74

COMPUTO METRICO

AMBITO F **TRATTO VIA CASSON**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
283	14F.02.09	AMBITO F TRATTO VIA CASSON DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale 14F.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm per primo strato Sommano 14F.02.09.a	m ²	290,00 290,00	€ 2,74		€ 794,60
284	14F.02.08	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell 14F.02.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore per taglio lungo intersezione con piazza Sommano 14F.02.08.a	m	14,00 14,00	€ 3,25		€ 45,50
285	14E.06.06	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac 14E.06.06.a CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi per materiale fresato 1 x 290 x 0,03 per varie Sommano 14E.06.06.a	m ³	8,70 1,30 10,00	€ 13,10		€ 131,00
		Sommano DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					€ 971,10

COMPUTO METRICO

AMBITO F **TRATTO VIA CASSON**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
286	14E.02.06	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d					
	14E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per spostamento lampione 1 x 2 x 1 x 0,80		1,60			
		Sommano 14E.02.06.a	m³	1,60	€ 6,15	€	9,84
287	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo		1,60			
		Sommano 14E.03.05.a	m³	1,60	€ 2,75	€	4,40
288	14F.03.09	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciasc					
	14F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50 per plinto pozzetto 1 x 1,50 x 1,50 x 1,50		3,38			
		Sommano 14F.03.09.a	m³	3,38	€ 9,39	€	31,74
289	14F.04.12	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe					
	14F.04.12.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE					
		A Riportare:				€	45,98

COMPUTO METRICO

AMBITO F **TRATTO VIA CASSON**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 45,98
		per cassonetto raccordo allo scivolo		30,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	30,00	€ 2,30		€ 69,00
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 114,98

COMPUTO METRICO

AMBITO F **TRATTO VIA CASSON**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
290	14F.13.08	OST OPERE STRADALI _CAR VIABILITA' CARRABILE Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	14F.13.08.00	SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO per raccordo allo scivolo di alaggio		290,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m²	290,00	€ 0,83	€	240,70
291	14F.13.14	Strato unico tipo "D"					
	14F.13.14.b	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici		290,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	290,00	€ 5,81	€	1.684,90
292	14F.08.06	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d					
	14F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70		3,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	3,00	€ 48,20	€	144,60
		Sommano _CAR VIABILITA' CARRABILE				€	2.070,20
		Riepilogo _CAR VIABILITA' CARRABILE				€	2.070,20
		Sommano OST OPERE STRADALI				€	2.070,20

COMPUTO METRICO

AMBITO F **TRATTO VIA CASSON**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
293	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE					
		_ORI ORIZZONTALE					
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
		14F.14.36.a					
		FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo per tratto carreggiata 2 x 50					
		Sommano 14F.14.36.a	m	100,00	€ 0,31		€ 31,00
				100,00			
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 31,00

COMPUTO METRICO

AMBITO F **TRATTO VIA CASSON**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
294	H.02.400	_VER VERTICALE					
		POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
		H.02.400.a					
		a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		1,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	1,00	€ 59,92	€	59,92
295	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
		H.02.210.1					
		1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
		H.02.210.1.b					
		b) - DIAMETRO CM 60		1,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	1,00	€ 41,97	€	41,97
		Sommano _VER VERTICALE				€	101,89
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE				€	31,00
		_VER VERTICALE				€	101,89
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE				€	132,89

COMPUTO METRICO

AMBITO F TRATTO VIA CASSON

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
296	E.28.01	VAR VARIE					
		Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arre					
		E.28.01.a					
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni per dipintura muro di contenimento esistente					
		40 x 1,30		52,00			
		Sommano E.28.01.a	m²	52,00	€ 8,10		€ 421,20
		Sommano VAR VARIE					€ 421,20

COMPUTO METRICO

AMBITO F [TRATTO VIA CASSON](#)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	971,10
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	114,98
		OST OPERE STRADALI				€	2.070,20
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	132,89
		VAR VARIE				€	421,20
		Sommano AMBITO F TRATTO VIA CASSON				€	3.710,37

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
297	14F.02.09	<p>AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA</p> <p>DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI</p> <p>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale</p>					
	14F.02.09.a	<p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</p> <p>per i primi 3 cm.</p>		1.425,00			
		Sommano 14F.02.09.a	m ²	1.425,00	€ 2,74		€ 3.904,50
298	B.02.10.0045.005	<p>Demolizione di manufatti</p> <p>per gocce esistenti</p> <p>50 x 0,50</p> <p>per varie</p>		25,00			
		Sommano B.02.10.0045.005	m ³	25,00	100,44		€ 2.511,00
299	14F.02.08	<p>Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio dell</p>					
	14F.02.08.a	<p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore</p> <p>per nuova goccia svolta in via Faiema</p> <p>per nuova linea sottoserizi</p>		45,00 22,00			
		Sommano 14F.02.08.a	m	67,00	€ 3,25		€ 217,75
300	14F.02.05	<p>Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita' fino a cm 20 -25 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la</p>					
	14F.02.05.00	<p>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE</p> <p>per demolizione sovrastruttura in corrispondenza nuova goccia centro</p>					
		A Riportare:					€ 6.633,25

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
301	14E.06.06	Riporto:					€ 6.633,25
		strada					
		100 x 0,20		20,00			
		per varie		5,00			
		Sommano 14F.02.05.00	m³	25,00	€ 6,81		€ 170,25
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rac					
		14E.06.06.a					
		CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi					
		per materiale fresato					
		1430 x 0,03		42,90			
		per materiale demolito		25,00			
		per materiale scarificato		25,00			
		per varie		7,80			
		Sommano 14E.06.06.a	m³	100,70	€ 13,10		€ 1.319,17
		Sommano DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI					€ 8.122,67

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
302	14F.03.09	SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciasc					
	14F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50 per realizzazione cordonata trapezoidale 1 x 45 x 0,50 x 0,20		4,50			
		per completamento marciapiede su via Faitema 1 x 15 x 0,3 x 0,20		0,90			
		Sommano 14F.03.09.a	m³	5,40	€ 9,39	€	50,71
303	14E.02.06	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, d					
	14E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo per nuova linea ill.pubblica da quadro elettrico a goccia centrostrada 1 x (7,20+10,00+7,50) x 0,50 x 0,80		9,88			
		per varie		2,12			
		Sommano 14E.02.06.a	m³	12,00	€ 6,15	€	73,80
304	14E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a st					
	14E.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo		12,00			
		Sommano 14E.03.05.a	m³	12,00	€ 2,75	€	33,00
		A Riportare:				€	157,51

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
305	14F.04.11	Riporto: Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in o					€ 157,51
	14F.04.11.a	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi per rapezzi gocce demolite 30 x 0,30		9,00			
		per varie		3,00			
		Sommano 14F.04.11.a	m³	12,00	€ 8,03		€ 96,36
306	14F.04.12	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine pe					
	14F.04.12.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE per rapezzi gocce demolite		30,00			
		per varie		20,00			
		Sommano 14F.04.12.00	m²	50,00	€ 2,30		€ 115,00
		Sommano SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI					€ 368,87

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
307	PM_17	OST OPERE STRADALI	m²		€ 8,00		
		_PCI PISTA CICLABILE					
		RESINATURA SUPERFICIALE					
		COLORATA					
		per finitura pista		110,00			
		Sommano PM_17		110,00			€ 880,00
		Sommano _PCI PISTA CICLABILE					€ 880,00

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
308	14F.11.01	_PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI	m				
		Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle					
		14F.11.01.c CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm					
		per completamento marciapiede su via Faitema		15,00			
		Sommano 14F.11.01.c		15,00	€ 24,32		€ 364,80
		Sommano _PPM PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI					€ 364,80

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
309	14F.11.03	_CAR VIABILITA' CARRABILE Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura					
	14F.11.03.00	ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZIOIDALE per goccia centro strada 45 x 0,50		22,50			
		Sommano 14F.11.03.00	m²	22,50	€ 60,59	€	1.363,28
310	14F.13.08	Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	14F.13.08.00	SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO		1.310,00			
		Sommano 14F.13.08.00	m²	1.310,00	€ 0,83	€	1.087,30
311	14F.13.10	Strato di collegamento binder					
	14F.13.10.b	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compreso di 70 mm per rapezzi vari		50,00			
		Sommano 14F.13.10.b	m²	50,00	€ 9,82	€	491,00
312	14F.13.14	Strato unico tipo "D"					
	14F.13.14.b	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici		1.300,00			
		Sommano 14F.13.14.b	m²	1.300,00	€ 5,81	€	7.553,00
313	14F.08.06	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d					
	14F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70 per varie		10,00			
		Sommano 14F.08.06.a	n	10,00	€ 48,20	€	482,00
314	F.01.001	TERRENO VEGETALE compresa posa in opera, distribuzione e					
		A Riportare:				€	10.976,58

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 10.976,58
	F.01.001.b	sistemazione					
		b) - ENTRO VASCHE POSTE SU					
		OPERE D'ARTE					
		per sistemazione goccia centrale					
		1 x 105 x 0,3		31,50			
		Sommano F.01.001.b	m³	31,50	€ 5,05		€ 159,08
		Sommano _CAR VIABILITA'					
		CARRABILE					€ 11.135,66
		Riepilogo					
		_PCI PISTA CICLABILE					€ 880,00
		_PPM PERCORSI PEDONALI					
		- MARCIAPIEDI					€ 364,80
		_CAR VIABILITA' CARRABILE					€ 11.135,66
		Sommano OST OPERE STRADALI					€ 12.380,46

COMPUTO METRICO							
AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
315	14F.05.09 14F.05.09.00	CCA CEMENTI / ACCIAIO	m²		€ 6,09		
		_FON PER OPERE DI FONDAZIONE					
		Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne					
		MAGRONE					
		per fonda elementi trapezoidali					
		50 x 0,50		25,00			
		per varie		1,00			
		Sommano 14F.05.09.00		26,00			€ 158,34
		Sommano _FON PER OPERE DI FONDAZIONE					€ 158,34
		Riepilogo					
_FON PER OPERE DI FONDAZIONE		€ 158,34					
Sommano CCA CEMENTI / ACCIAIO		€ 158,34					

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
316	14H.02.27	REF ACQUE REFLUE _MET METEORICHE - PIOVANE Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a					
	14H.02.27.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm per nuova caditoia		3,00			
		Sommano 14H.02.27.c	m	3,00	€ 16,58		€ 49,74
317	14H.03.18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfilanco di calces					
	14H.03.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm		1,00			
		Sommano 14H.03.18.a	n	1,00	€ 88,71		€ 88,71
318	14H.03.19	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bullo					
	14H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA 1 x 33		33,00			
		Sommano 14H.03.19.00	kg	33,00	€ 2,25		€ 74,25
		Sommano _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 212,70
		Riepilogo _MET METEORICHE - PIOVANE					€ 212,70
		Sommano REF ACQUE REFLUE					€ 212,70

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
319	14F.13.17	PAV PAVIMENTAZIONE _CGM MASSETTI - SEMINATO Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d					
	14F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS per estensione marciapiede		15,00			
		Sommano 14F.13.17.00	m²	15,00	€ 15,08		€ 226,20
320	14E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimen					
	14E.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C maglia 20x20 (2.22 kg/mq) 2,22 x 15,30		33,97			
		Sommano 14E.08.05.00	kg	33,97	€ 1,39		€ 47,22
321	PM_07	Sovrapprezzo per finitura tipo "semina"		15,00			
		Sommano PM_07	mq	15,00	€ 37,00		€ 555,00
		Sommano _CGM MASSETTI - SEMINATO					€ 828,42
		Riepilogo _CGM MASSETTI - SEMINATO					€ 828,42
		Sommano PAV PAVIMENTAZIONE					€ 828,42

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
322	14F.14.36	SST SEGNALETICA STRADALE _ORI ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di can					
	14F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo per tratto carreggiata 2 x (60+60+15+15) per pista ciclabile 2 x (32+32) Sommano 14F.14.36.a	m	300,00 128,00 428,00	€ 0,31	€	132,68
323	14F.14.38	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto					
	14F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo per zebraure varie e attraversamenti Sommano 14F.14.38.a	m²	110,00 110,00	€ 3,72	€	409,20
324	14F.14.40	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere					
	14F.14.40.a	FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo per uscita da via Faitema Sommano 14F.14.40.a	n	1,00 1,00	€ 12,55	€	12,55
325	14F.14.41	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnal					
	14F.14.41.a	FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO A Riportare:				€	554,43

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
326	14F.14.46	Riporto:					€ 554,43
		CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70					
		per ogni triangolo su impianto nuovo					
		per immissione in via Faitema					
		6+6		12,00			
		per stop centro-strada		4,00			
		per simboli p. ciclabile		3,00			
		Sommano 14F.14.41.a	n	19,00	€ 1,40		€ 26,60
		Fornitura e posa in opera di vernice, su					
		superfici stradali, per formazione di frecce					
	14F.14.46.b	direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art.					
		147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso					
		l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),					
		della pulizia e della segnaletica d					
		FORNITURA E POSA DI FRECCHE					
		DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni					
		freccia su impianto esistente					
		per frecce direzionali svolta a SX		1,00			
		Sommano 14F.14.46.b	n	1,00	€ 7,51		€ 7,51
		Sommano _ORI ORIZZONTALE					€ 588,54

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
327	H.02.500	_VER VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o prov...di attrezzatura, manodopera e trasporti					
	H.02.500.a	a) - SU UNICO SOSTEGNO		15,00			
		Sommano H.02.500.a	cad	15,00	€ 7,06	€	105,90
328	H.02.510	RIMOZIONE DI SOSTEGNI					
	H.02.510.a	a) - PER SEGNALETICA STRADALE rimozion...i, attrezzatura, manodopera e trasporti		10,00			
		Sommano H.02.510.a	cad	10,00	€ 17,55	€	175,50
329	H.03.021	DELINEATORE SPARTITRAFFICO FLESSIBILE ...ll'interno ed eventualmente zavorrabile					
	H.03.021.a	a) - DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM per prescrizioni CITTA' METROPOLITANA		19,00			
		Sommano H.03.021.a	cad	19,00	€ 29,91	€	568,29
330	H.03.024	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFIC...etallica, compreso l'onere del cantiere per prescrizioni CITTA' METROPOLITANA		19,00			
		Sommano H.03.024	cad	19,00	€ 14,97	€	284,43
331	H.02.400	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI ...i sostegno o eventuale controventatura.					
	H.02.400.a	a) - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3		11,00			
		Sommano H.02.400.a	cad	11,00	€ 59,92	€	659,12
332	H.02.210	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMI...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.210.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne					
		A Riportare:				€	1.793,24

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.793,24
	H.02.210.1.b	definiscono le prestazioni b) - DIAMETRO CM 60		12,00			
		Sommano H.02.210.1.b	cad	12,00	€ 41,97		€ 503,64
333	H.02.200	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLU...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.200.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
	H.02.200.1.a	a) - LATO CM 60		1,00			
		Sommano H.02.200.1.a	cad	1,00	€ 25,84		€ 25,84
334	H.02.220	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIE...rti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	H.02.220.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 ai sens...enza, che ne definiscono le prestazioni					
	H.02.220.1.b	b) - LATO CM 60		1,00			
		Sommano H.02.220.1.b	cad	1,00	€ 44,24		€ 44,24
335	CE.22.230	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO					
	CE.22.230.1	1) CON PELLICOLA DI CLASSE RA2					
	CE.22.230.1.b	b) - DIAMETRO CM 90		1,00			
		Sommano CE.22.230.1.b	cad	1,00	€ 100,33		€ 100,33
		Sommano _VER VERTICALE					€ 2.467,29
		Riepilogo					
		_ORI ORIZZONTALE					€ 588,54
		_VER VERTICALE					€ 2.467,29
		Sommano SST SEGNALETICA STRADALE					€ 3.055,83

COMPUTO METRICO

AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		DEM DEMOLIZIONI / RIMOZIONI				€	8.122,67
		SCA SCAVI RINTERRI E RILEVATI				€	368,87
		OST OPERE STRADALI				€	12.380,46
		CCA CEMENTI / ACCIAIO				€	158,34
		REF ACQUE REFLUE				€	212,70
		PAV PAVIMENTAZIONE				€	828,42
		SST SEGNALETICA STRADALE				€	3.055,83
		Sommano AMBITO G					
		INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA				€	25.127,29

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
336	PM.IE.18	IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI IIP IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA _ELE QUADRI E CARPENTERIE Quadro QIGP		1,00			
		Sommano PM.IE.18	a corpo	1,00	2 025,24	€	2.025,24
337	PM.IE.11	Quadro palco		1,000			
		Sommano PM.IE.11	a corpo	1,000	1 918,43	€	1.918,43
338	PM.IE.17	Quadro QE 06 sezione nuova		1,00			
		Sommano PM.IE.17	a corpo	1,00	1 682,22	€	1.682,22
339	S.50.10.0005.010	impianto di dispersione		2,00			
		Sommano S.50.10.0005.010	cad.	2,00	62,44	€	124,88
		Sommano _ELE QUADRI E CARPENTERIE				€	5.750,77

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
340	PM.IE.13	_QUA CAVI Giunzione cavi con muffole		7,00			
		Sommano PM.IE.13	cadauno	7,00	63,65	€	445,55
341	B.62.22.0120.020	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 1x6 mm ² nuovo impianto di illuminazione		7.560,00			
		Sommano B.62.22.0120.020	m	7.560,00	2,71	€	20.487,60
342	B.62.22.0120.100	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm ² per cablaggio da morsettiera a corpo illuminante lampioni stradali		564,00			
		290+105+169 Sommano B.62.22.0120.100	m	564,00	2,77	€	1.562,28
343	B.62.22.0120.230	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 3x6 +1G6 mm ² per linea illuminazione palco		210,00			
		Sommano B.62.22.0120.230	m	210,00	6,61	€	1.388,10
344	B.62.22.0120.145	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x1,5 +1G1,5 mm ² per corpi illuminanti panchine		80,00			
		Sommano B.62.22.0120.145	m	80,00	2,68	€	214,40
345	B.62.22.0120.300	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm ² per alimentazione colonnina FM a scomparsa		12,00			
		Sommano B.62.22.0120.300	m	12,00	7,94	€	95,28
346	B.62.22.0120.310	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x16 +1G16 mm ² da quadro QIGP a quadro QP		100,00			
		A Riportare:		100,00		€	24.193,21

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		100,00			€ 24.193,21
		Sommano B.62.22.0120.310	m	100,00	17,69		€ 1.769,00
347	B.62.22.0120.305	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 4x10 +1G10 mm ² per ripristino impianto illuminazione esistente		930,00			
		Sommano B.62.22.0120.305	m	930,00	12,80		€ 11.904,00
348	B.62.22.0120.095	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x1.5 mm ² impianto DALI-palco		70,00			
		Sommano B.62.22.0120.095	m	70,00	2,21		€ 154,70
349	B.62.22.0120.150	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x2,5 +1G2,5 mm ² per linee alimentazione alimentatori LED-palco		59,00			
		Sommano B.62.22.0120.150	m	59,00	3,36		€ 198,24
		Sommano _QUA CAVI					€ 38.219,15

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
350	B.06.55.0015.020	_CAV CAVIDOTTI TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 110 mm per illuminazione pubblica per impianto elettrico per ripristino alimentaz. TELECOM Sommano B.06.55.0015.020	m	1.664,00 485,00 80,00 2.229,00	5,38	€	11.992,02
351	B.06.55.0010.003	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE ...mputato a parte. diametro esterno 50 mm per allaccio corpi illuminanti incassati, collegamento pali II.PP. a pozzetti Sommano B.06.55.0010.003	m	60,00 60,00	2,83	€	169,80
352	B.06.55.0010.010	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 75 mm per collegamento tra pozzetti ambito piazza/monumento fronte chiesa Sommano B.06.55.0010.010	m	50,00 50,00	3,27	€	163,50
353	B.62.15.0010.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm per vano-palco entro pozzetti incassati, solaio palco Sommano B.62.15.0010.030	cad.	2,00 10,00 12,00	33,51	€	402,12
354	B.62.06.0050.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) Sommano B.62.06.0050.020	m	125,00 125,00	2,79	€	348,75
355	B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm per vano palco A Riportare:		3,00 3,00		€	13.076,19

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
356	B.62.06.0220.025	Riporto:		3,00			€ 13.076,19
		Sommano B.62.15.0010.015	cad.	3,00	13,24		€ 39,72
		TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m)					
		per vano tecnico-palco		2,00			
		per collegamento QE06-esistente e QE06-nuovo		0,50			
357	B.62.06.0220.015	Sommano B.62.06.0220.025	m	2,50	9,33	€	23,33
		TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m)					
		per impianto vano tecnico palco		6,00			
		Sommano B.62.06.0220.015	m	6,00	5,91	€	35,46
		CANALA IN LAMIERA ZINCATA 075) FORATA, dimensioni (75x150) mm					
358	B.62.12.0105	per collegamento cavi tra conduttura interrata e quadro QE-06 sezione nuova		1,50			
		Sommano B.62.12.0105/075) FOR	m	1,50	33,60	€	50,40
		Sommano _CAV CAVIDOTTI					
							€ 13.225,10

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
359	PM.IE.01	_CIL CORPI ILLUMINANTI Lampione stradale singolo - 59W ottica A45		14,00			
		Sommano PM.IE.01	cadauno	14,00	1 966,61	€	27.532,54
360	PM.IE.02	Lampione stradale singolo - 59W ottica ST1Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta		7,00			
		Sommano PM.IE.02	cadauno	7,00	1 966,61	€	13.766,27
361	PM.IE.03	Lampione stradale doppio - 2x59W ottica ST1		2,00			
		Sommano PM.IE.03	cadauno	2,00	2 751,23	€	5.502,46
362	PM.IE.04	Lampione stradale singolo - 87W ottica A45		4,00			
		Sommano PM.IE.04	cadauno	4,00	2 083,73	€	8.334,92
363	PM.IE.05.A	Lampione piazza		7,00			
		Sommano PM.IE.05.A	cadauno	7,00	1 980,33	€	13.862,31
364	PM.IE.05.B	Lampione parco		21,00			
		Sommano PM.IE.05.B	cadauno	21,00	1 308,29	€	27.474,09
365	PM.IE.06	Apparecchio lineare per illuminazione da incasso a terra per illuminazione sottopanchine		3,00			
		Sommano PM.IE.06	cadauno	3,00	912,84	€	2.738,52
366	PM.IE.07	Apparecchio circolare per illuminazione da incasso a terra per panchine sagrato		2,00			
		Sommano PM.IE.07	cadauno	2,00	527,39	€	1.054,78
367	PM.IE.08	Sistema a led per illuminazione corrimano parapetto		1,00			
		A Riportare:		1,00		€	100.265,89

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 100.265,89
		Sommano PM.IE.08	a corpo	1,00	8 772,32		€ 8.772,32
		Sommano _CIL CORPI ILLUMINANTI					€ 109.038,21

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
368	PM.IE.15	<div>_SMO SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO IMPIANTI</div> <div>Rimozione punto luce su palo</div>		<div>26,00</div>			
		Sommano PM.IE.15	cadauno	<div>26,00</div>	259,25	€	6.740,50
369	PM.IE.16	<div>Rimozione quadro elettrico esistente.</div>		<div>3,00</div>			
		Sommano PM.IE.16	cadauno	<div>3,00</div>	202,73	€	608,19
370	PM.IE.09	<div>Riposizionamento punto luce</div>		<div>3,00</div>			
		Sommano PM.IE.09	a corpo	<div>3,00</div>	225,36	€	676,08
371	PM.IE.12	<div>Installazione gruppi prese</div>		<div>1,00</div>			
		Sommano PM.IE.12	cadauno	<div>1,00</div>	51,26	€	51,26
		Sommano _SMO SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO IMPIANTI				€	8.076,03

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
372	PM.IE.07b	_COL COLONNINE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA					
		Torretta prelievo energia elettrica a scomparsa, escluso pozzetto contenimento					
		ambito Piazza S.M.Elisabetta		1,00			
		Sommano PM.IE.07b	a corpo	1,00	1 767,44		€ 1.767,44
		Sommano _COL COLONNINE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA					€ 1.767,44

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
373	B.02.10.0045.005	_OED OPERE EDILI	m³				
		Demolizione di manufatti					
		per plinti pali illuminazione		11,66			
		varie		2,00			
		Sommano B.02.10.0045.005		13,66	100,44		€ 1.372,01
374	A.02.15.0040.010	Nolo di autogru semovente	h				
		per posa e rimozione lampioni stradali		50,00			
		Sommano A.02.15.0040.010		50,00	75,00		€ 3.750,00
		Sommano _OED OPERE EDILI					€ 5.122,01

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
375	PM.IE.07a	_PLI PLINTI E POZZETTI Pozzetto di contenimento per futura posa di torretta a scomparsa per via Equilia per parcheggi via Equilia piazza SM Elisabetta Sommano PM.IE.07a	a corpo	5,00 6,00 8,00 19,00	757,13	€	14.385,47
376	B.06.60.0030	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE 010) dimensioni esterne 145x100x100 cm per palo da 8,40 m Sommano B.06.60.0030/010) dim	cad.	36,00 36,00	€ 191,80	€	6.904,80
377	B.06.60.0030	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE 005) dimensioni esterne 110X70X80 cm per palo da 6,00 m Sommano B.06.60.0030/005) dim	cad.	21,00 21,00	€ 122,90	€	2.580,90
378	B.06.60.0010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI 010) dimensioni interne 40x40x40 cm Sommano B.06.60.0010/010) dim	cad.	12,00 12,00	€ 53,50	€	642,00
379	B.06.65.0030	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE 010) chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg Sommano B.06.65.0030/010) chi	kg	1.118,00 1.118,00	€ 3,71	€	4.147,78
380	B.06.60.0010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI 020) dimensioni interne 60x60x60 cm A Riportare:				€	28.660,95

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 28.660,95
		per impianto elettrico		23,00			
		per impianto TELECOM		3,00			
		Sommano B.06.60.0010/020) dim	cad.	26,00	€ 76,74		€ 1.995,24
381	B.06.60.0015	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE 005) dimensioni interne 30x30x30 cm		6,00			
		Sommano B.06.60.0015/005) dim	cad.	6,00	€ 28,61		€ 171,66
382	B.06.60.0010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI 005) dimensioni interne 30x30x30 cm		6,00			
		Sommano B.06.60.0010/005) dim	cad.	6,00	€ 37,46		€ 224,76
383	B.06.60.0015	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE 010) dimensioni interne 40x40x20 cm		12,00			
		Sommano B.06.60.0015/010) dim	cad.	12,00	€ 29,69		€ 356,28
384	B.06.65.0015	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "B125-C250" 005) chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg per pozzetti 30x30 6 x 12		72,00			
		per pozzetti 40x40 12 x 22		264,00			
		per pozzetti 40x40 per plinti 57 x 22		1.254,00			
		Sommano B.06.65.0015/005) chi	kg	1.590,00	€ 3,11		€ 4.944,90
		Sommano _PLI PLINTI E POZZETTI					€ 36.353,79
		Riepilogo _ELE QUADRI E CARPENTERIE _QUA CAVI					€ 5.750,77
		A Riportare:					€ 5.750,77

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.750,77
							€ 38.219,15
		_CAV CAVIDOTTI					€ 13.225,10
		_CIL CORPI ILLUMINANTI					€ 109.038,21
		_SMO SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO IMPIANTI					€ 8.076,03
		_COL COLONNINE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA					€ 1.767,44
		_OED OPERE EDILI					€ 5.122,01
		_PLI PLINTI E POZZETTI					€ 36.353,79
		Sommano IIP IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					€ 217.552,50

COMPUTO METRICO

IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo IIP IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					€ 217.552,50
		Sommano IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI					€ 217.552,50

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
385	25010015	VER. VERDE PUBBLICO VER OPER VERDE _LAV LAVORAZIONI Preparazione del terreno al trapianto ...co: per superfici inferiori a 5.000 mq 1.544,00 50,00 per scarpata a ridosso p.ciclabile 300,00 Sommano 25010015	m²	1.894,00	€ 0,26	€	492,44
386	A.02.004	Fornitura e stesa di terreno vegetale ...avo al sito di collocazione definitiva. 308,00 10,00 per scarpata a ridosso della p.ciclabile 25,00 Sommano A.02.004	m³	343,00	€ 14,77	€	5.066,11
387	7.5.4.2.b	STESA E MODELLAZIONE TERRA DI COLTIVO:...ellazione terra di coltivo: meccanica. 174,80 10,00 per scarpata a ridosso della p.ciclabile 25,00 Sommano 7.5.4.2.b	m³	209,80	€ 13,50	€	2.832,30
		Sommano _LAV LAVORAZIONI				€	8.390,85

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
388	15060121	_FOR FORNITURE Berberis thunbergii 'Bagatelle'		25,00			
		Sommano 15060121	cad	25,00	€ 5,20	€	130,00
389	15060351	Cistus in var.		45,00			
		Sommano 15060351	cad	45,00	€ 6,20	€	279,00
390	15060791	Hydrangea quercifolia		24,00			
		Sommano 15060791	cad	24,00	€ 5,70	€	136,80
391	15060811	Hypericum calycinum		20,00			
		Sommano 15060811	cad	20,00	€ 1,10	€	22,00
392	15080247	Juniperus x pfitzeriana		14,00			
		Sommano 15080247	cad	14,00	€ 15,30	€	214,20
393	15061071	Lonicera nitida 'Maigrün'		95,00			
		Sommano 15061071	cad	95,00	€ 4,10	€	389,50
394	15061101	Myrtus communis		6,00			
		Sommano 15061101	cad	6,00	€ 5,70	€	34,20
395	PM_V_01	Osmarea burkwoodii		1,00			
		Sommano PM_V_01	cad	1,00	€ 13,50	€	13,50
396	15061221	Pittosporum tobira 'nanum'		10,00			
		Sommano 15061221	cad	10,00	€ 6,10	€	61,00
397	15061251	Potentilla fruticosa		12,00			
		Sommano 15061251	cad	12,00	€ 4,70	€	56,40
398	15061391	Rose Knock-out		10,00			
		Sommano 15061391	cad	10,00	€ 5,40	€	54,00
		A Riportare:				€	1.390,60

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.390,60
399	15061371	Rosmarinus officinalis		5,00			
		Sommano 15061371	cad	5,00	€ 2,81		€ 14,05
400	15061451	Sarcococca Humilis		10,00			
		Sommano 15061451	cad	10,00	€ 6,12		€ 61,20
401	PM_V_02	Spirea vanhouttei		25,00			
		Sommano PM_V_02	cad	25,00	€ 4,50		€ 112,50
402	15050011	Acanthus mollis		15,00			
		Sommano 15050011	cad	15,00	€ 3,50		€ 52,50
403	PM_V_03	Ballota pseudodictamnus		28,00			
		Sommano PM_V_03	cad	28,00	€ 4,50		€ 126,00
404	PM_V_04	Chrysanthemum x superbum 'Sunny Side Up'		20,00			
		Sommano PM_V_04	cad	20,00	€ 3,60		€ 72,00
405	PM_V_05	Euphorbia x pasteurii 'Devil's Honey'		14,00			
		Sommano PM_V_05	cad	14,00	€ 4,50		€ 63,00
406	PM_V_06	Gaura lindhemeiri		10,00			
		Sommano PM_V_06	cad	10,00	€ 3,15		€ 31,50
407	PM_V_07	Hedera canariensis		360,00			
		Sommano PM_V_07	cad	360,00	€ 1,80		€ 648,00
408	PM_V_08	Perovskia atriplicifolia		75,00			
		Sommano PM_V_08	cad	75,00	€ 9,90		€ 742,50
409	PM_V_09	Phlomis fruticosa		4,00			
		Sommano PM_V_09	cad	4,00	€ 4,50		€ 18,00
410	PM_V_10	Polystichum setiferum		40,00			
		Sommano PM_V_10	cad	40,00	€ 4,50		€ 180,00
411	PM_V_11	Verbena bonariensis		23,00			
		Sommano PM_V_11	cad	23,00	€ 3,60		€ 82,80
		A Riportare:					€ 3.594,65

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.594,65
412	15050291	Vinca minor variegata		20,00			
		Sommano 15050291	cad	20,00	€ 1,50		€ 30,00
413	PM_V_12	Eragrostis curvula		29,00			
		Sommano PM_V_12	cad	29,00	€ 4,50		€ 130,50
414	PM_V_13	Miscanthus sinensis		4,00			
		Sommano PM_V_13	cad	4,00	€ 4,77		€ 19,08
415	PM_V_14	Pennisetum alopecuroides		10,00			
		Sommano PM_V_14	cad	10,00	€ 3,24		€ 32,40
416	15070864	Morus platanifolia fruitless		4,00			
		Sommano 15070864	cad	4,00	€ 107,40		€ 429,60
417	15071211	Quercus ilex		1,00			
		Sommano 15071211	cad	1,00	€ 101,70		€ 101,70
		Sommano _FOR FORNITURE					€ 4.337,93

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
418	25020004	_POS POSA VERDE ARBUSTI - Messa a dimora di specie arb...7 di corteccia ia di resinose o lapillo -43-48-60 Sommano 25020004	m²	483,00 -151,00 <u>332,00</u>	€ 42,09	€	13.973,88
419	2508017	Fornitura e posa di cordolo in legno d... x 100 fissati con tirafondi in metallo 391-91 Sommano 2508017	m	300,00 <u>300,00</u>	€ 19,90	€	5.970,00
420	25020071	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto...: per singole superfici da 300 a 500 mq Sommano 25020071	m²	907,00 50,00 <u>957,00</u>	€ 3,78	€	3.617,46
421	25020060	Pacciamatura - telo pacciamante drenan...ere per la messa a dimora delle piante. Sommano 25020060	m²	81,00 <u>81,00</u>	€ 5,31	€	430,11
422	PM_V_15	Pacciamatura linea mineral Deco, model...ola 30-60mm. Ditta Granulati Zandobbio Sommano PM_V_15	m³	4,05 -2,00 <u>2,05</u>	€ 391,50	€	802,58
423	PM_V_16	Posa materiale pacciamante per uno strato di 5 cm. Sommano PM_V_16	m²	86,00 <u>86,00</u>	€ 2,93	€	251,98
424	PM_V_18	Messa a dimora di alberi Sommano PM_V_18 Sommano _POS POSA VERDE	cad	4,00 1,00 <u>5,00</u>	€ 90,00	€	450,00
							<u>€ 25.496,01</u>

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
425	2511071	_IRR IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante		471,00			
		Sommano 2511071	m	471,00	€ 2,20		€ 1.036,20
426	PM_V_19	Impianto di irrigazione		1,00			
		Sommano PM_V_19	a corpo	1,00	€ 5.256,00		€ 5.256,00
		Sommano _IRR IRRIGAZIONE					€ 6.292,20
		Riepilogo					
		_LAV LAVORAZIONI					€ 8.390,85
		_FOR FORNITURE					€ 4.337,93
		_POS POSA VERDE					€ 25.496,01
		_IRR IRRIGAZIONE					€ 6.292,20
		Sommano VER OPER VERDE					€ 44.516,99

COMPUTO METRICO

VER. VERDE PUBBLICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		VER OPER VERDE					€ 44.516,99
		Sommano VER. VERDE PUBBLICO					€ 44.516,99

COMPUTO METRICO

LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		AMBITO A PIAZZA S.M. ELISABETTA				€	781.927,28
		AMBITO B PARCO G.PASCOLI				€	185.636,50
		AMBITO C VIA EQUILIA				€	52.334,41
		AMBITO D VIA FAITEMA				€	9.274,92
		AMBITO E TRATTO VIA PORDELIO				€	4.919,74
		AMBITO F TRATTO VIA CASSON				€	3.710,37
		AMBITO G INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA				€	25.127,29
		IMP. IMPIANTI TECNOLOGICI				€	217.552,50
		VER. VERDE PUBBLICO				€	44.516,99
		Importo netto LAVORI A MISURA				€	1.325.000,00

COMPUTO METRICO

ECO. **ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
427	PM_31	LE LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO					
		ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO					
		ECO ECONOMIE E NOLEGGI					
		Economie non soggette a ribasso contab...iari vigenti al momento dell'esecuzione					
				1,00			
		Sommano PM_31		1,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
		Sommano ECO ECONOMIE E NOLEGGI					€ 10.000,00

COMPUTO METRICO

ECO. **ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo ECO ECONOMIE E NOLEGGI Sommano ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO					<div>€10.000,00</div> <div>€10.000,00</div>

COMPUTO METRICO

LE LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		ECO. ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO					€ 10.000,00
		Importo netto LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO					€ 10.000,00

COMPUTO METRICO

OS. ONERI SICUREZZA - PSC

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
428	OS	OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					
		OS. ONERI SICUREZZA - PSC					
		SIC SICUREZZA PSC					
		Costi Sicurezza da PSC					
		Vedi Computo Metrico Estimativo allegato al PSC					
				1,00			
		Sommano OS	a corpo	1,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
		Sommano SIC SICUREZZA PSC					€ 15.000,00

COMPUTO METRICO

OS. ONERI SICUREZZA - PSC

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo Sic SICUREZZA PSC Sommano OS. ONERI SICUREZZA - PSC					<div>€15.000,00</div> <div>€15.000,00</div>

COMPUTO METRICO

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		OS. ONERI SICUREZZA - PSC					€ 15.000,00
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 15.000,00

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		LM LAVORI A MISURA				€	1.325.000,00
		LE LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO				€	10.000,00
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€	15.000,00
	ImpC	Sommano				€	1.350.000,00
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso				-€	15.000,00
	EC	Interventi in economia non soggetti a ribasso.				-€	10.000,00
	IBA	Importo Lavori soggetto a ribasso				€	1.325.000,00
	IN	Importo lavori (IVA ESCLUSA)				€	1.350.000,00

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
LM	LAVORI A MISURA	€ 1.325.000,00		€ 1.325.000,00	€ 1.325.000,00		98,15%
AMBITO A	PIAZZA S.M. ELISABETTA	(€ 781.927,28)		(€ 781.927,28)	(€ 781.927,28)		57,92%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 66.335,39)	€ 66.335,39	(€ 66.335,39)	(€ 66.335,39)		4,91%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 22.161,17)	€ 22.161,17	(€ 22.161,17)	(€ 22.161,17)		1,64%
OST	OPERE STRADALI	(€ 20.064,86)		(€ 20.064,86)	(€ 20.064,86)		1,49%
_PCI	PISTA CICLABILE	(€ 3.736,24)	€ 3.736,24	(€ 3.736,24)	(€ 3.736,24)		0,28%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 16.328,62)	€ 16.328,62	(€ 16.328,62)	(€ 16.328,62)		1,21%
CCA	CEMENTI / ACCIAIO	(€ 94.607,74)		(€ 94.607,74)	(€ 94.607,74)		7,01%
_FON	PER OPERE DI FONDAZIONE	(€ 10.858,89)	€ 10.858,89	(€ 10.858,89)	(€ 10.858,89)		0,80%
_ELV	PER OPERE IN ELEVAZIONE	(€ 31.537,15)	€ 31.537,15	(€ 31.537,15)	(€ 31.537,15)		2,34%
_SOL	PER SOLETTE	(€ 52.211,70)	€ 52.211,70	(€ 52.211,70)	(€ 52.211,70)		3,87%
SOL	SOLAI	(€ 49.988,70)	€ 49.988,70	(€ 49.988,70)	(€ 49.988,70)		3,70%
REF	ACQUE REFLUE	(€ 59.629,76)		(€ 59.629,76)	(€ 59.629,76)		4,42%
_MET	METEORICHE - PIOVANE	(€ 59.629,76)	€ 59.629,76	(€ 59.629,76)	(€ 59.629,76)		4,42%
PAV	PAVIMENTAZION E	(€ 420.736,34)		(€ 420.736,34)	(€ 420.736,34)		31,17%
_LAP	LAPIDEA - ARCHITE	(€ 390.728,61)	€ 390.728,61	(€ 390.728,61)	(€ 390.728,61)		28,94%
_CGM	MASSETTI - SEMINATO	(€ 30.007,73)	€ 30.007,73	(€ 30.007,73)	(€ 30.007,73)		2,22%
FAB	OPERE FABBRILI	(€ 36.691,00)	€ 36.691,00	(€ 36.691,00)	(€ 36.691,00)		2,72%
ART	OPERE D'ARTE	(€ 4.487,89)	€ 4.487,89	(€ 4.487,89)	(€ 4.487,89)		0,33%
ARR	ARREDO URBANO / GIOCHI	(€ 882,50)	€ 882,50	(€ 882,50)	(€ 882,50)		0,07%
SST	SEGNALETICA STRADALE	(€ 2.039,74)		(€ 2.039,74)	(€ 2.039,74)		0,15%
_ORI	ORIZZONTALE	(€ 284,44)	€ 284,44	(€ 284,44)	(€ 284,44)		0,02%
_VER	VERTICALE	(€ 1.755,30)	€ 1.755,30	(€ 1.755,30)	(€ 1.755,30)		0,13%

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
VAR	VARIE	(€ 4.302,19)	€ 4.302,19	(€ 4.302,19)	(€ 4.302,19)		0,32%
AMBITO B	PARCO G.PASCOLI	(€ 185.636,50)		(€ 185.636,50)	(€ 185.636,50)		13,75%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 19.530,56)	€ 19.530,56	(€ 19.530,56)	(€ 19.530,56)		1,45%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 16.619,78)	€ 16.619,78	(€ 16.619,78)	(€ 16.619,78)		1,23%
OST	OPERE STRADALI	(€ 49.402,20)		(€ 49.402,20)	(€ 49.402,20)		3,66%
_PCI	PISTA CICLABILE	(€ 14.390,58)	€ 14.390,58	(€ 14.390,58)	(€ 14.390,58)		1,07%
_PPM	PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIED I	(€ 16.289,70)	€ 16.289,70	(€ 16.289,70)	(€ 16.289,70)		1,21%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 18.721,92)	€ 18.721,92	(€ 18.721,92)	(€ 18.721,92)		1,39%
CCA	CEMENTI / ACCIAIO	(€ 4.482,17)		(€ 4.482,17)	(€ 4.482,17)		0,33%
_FON	PER OPERE DI FONDAZIONE	(€ 2.705,53)	€ 2.705,53	(€ 2.705,53)	(€ 2.705,53)		0,20%
_ELV	PER OPERE IN ELEVAZIONE	(€ 1.776,64)	€ 1.776,64	(€ 1.776,64)	(€ 1.776,64)		0,13%
REF	ACQUE REFLUE	(€ 18.635,73)		(€ 18.635,73)	(€ 18.635,73)		1,38%
_MET	METEORICHE - PIOVANE	(€ 18.635,73)	€ 18.635,73	(€ 18.635,73)	(€ 18.635,73)		1,38%
PAV	PAVIMENTAZION E	(€ 47.344,82)		(€ 47.344,82)	(€ 47.344,82)		3,51%
_CGM	MASSETTI - SEMINATO	(€ 47.240,68)	€ 47.240,68	(€ 47.240,68)	(€ 47.240,68)		3,50%
_MAS	MASSELLI - AUTOBLOCC ANTI	(€ 104,14)	€ 104,14	(€ 104,14)	(€ 104,14)		0,01%
FAB	OPERE FABBRILI	(€ 5.120,00)	€ 5.120,00	(€ 5.120,00)	(€ 5.120,00)		0,38%
ARR	ARREDO URBANO / GIOCHI	(€ 20.292,80)	€ 20.292,80	(€ 20.292,80)	(€ 20.292,80)		1,50%
SST	SEGNALETICA STRADALE	(€ 1.062,44)		(€ 1.062,44)	(€ 1.062,44)		0,08%
_ORI	ORIZZONTALE	(€ 240,30)	€ 240,30	(€ 240,30)	(€ 240,30)		0,02%

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
_VER	VERTICALE	(€ 822,14)	€ 822,14	(€ 822,14)	(€ 822,14)		0,06%
VAR	VARIE	(€ 3.146,00)	€ 3.146,00	(€ 3.146,00)	(€ 3.146,00)		0,23%
AMBITO C	VIA EQUILIA	(€ 52.334,41)		(€ 52.334,41)	(€ 52.334,41)		3,88%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 11.303,47)	€ 11.303,47	(€ 11.303,47)	(€ 11.303,47)		0,84%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 2.099,63)	€ 2.099,63	(€ 2.099,63)	(€ 2.099,63)		0,16%
OST	OPERE STRADALI	(€ 26.620,49)		(€ 26.620,49)	(€ 26.620,49)		1,97%
_PCI	PISTA CICLABILE	(€ 12.179,72)	€ 12.179,72	(€ 12.179,72)	(€ 12.179,72)		0,90%
_PPM	PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIED I	(€ 261,60)	€ 261,60	(€ 261,60)	(€ 261,60)		0,02%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 14.179,17)	€ 14.179,17	(€ 14.179,17)	(€ 14.179,17)		1,05%
REF	ACQUE REFLUE	(€ 482,54)		(€ 482,54)	(€ 482,54)		0,04%
_MET	METEORICHE - PIOVANE	(€ 482,54)	€ 482,54	(€ 482,54)	(€ 482,54)		0,04%
PAV	PAVIMENTAZION E	(€ 7.200,56)		(€ 7.200,56)	(€ 7.200,56)		0,53%
_CGM	MASSETTI - SEMINATO	(€ 5.682,08)	€ 5.682,08	(€ 5.682,08)	(€ 5.682,08)		0,42%
_MAS	MASSELLI - AUTOBLOCC ANTI	(€ 1.518,48)	€ 1.518,48	(€ 1.518,48)	(€ 1.518,48)		0,11%
ARR	ARREDO URBANO / GIOCHI	(€ 932,50)	€ 932,50	(€ 932,50)	(€ 932,50)		0,07%
SST	SEGNALETICA STRADALE	(€ 3.695,22)		(€ 3.695,22)	(€ 3.695,22)		0,27%
_ORI	ORIZZONTALE	(€ 910,99)	€ 910,99	(€ 910,99)	(€ 910,99)		0,07%
_VER	VERTICALE	(€ 2.784,23)	€ 2.784,23	(€ 2.784,23)	(€ 2.784,23)		0,21%
AMBITO D	VIA FAITEMA	(€ 9.274,92)		(€ 9.274,92)	(€ 9.274,92)		0,69%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 3.146,75)	€ 3.146,75	(€ 3.146,75)	(€ 3.146,75)		0,23%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 389,91)	€ 389,91	(€ 389,91)	(€ 389,91)		0,03%
OST	OPERE STRADALI	(€ 5.219,68)		(€ 5.219,68)	(€ 5.219,68)		0,39%

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 5.219,68)	€ 5.219,68	(€ 5.219,68)	(€ 5.219,68)		0,39%
REF	ACQUE REFLUE	(€ 294,46)		(€ 294,46)	(€ 294,46)		0,02%
_MET	METEORICHE - PIOVANE	(€ 294,46)	€ 294,46	(€ 294,46)	(€ 294,46)		0,02%
SST	SEGNALETICA STRADALE	(€ 224,12)		(€ 224,12)	(€ 224,12)		0,02%
_ORI	ORIZZONTALE	(€ 73,01)	€ 73,01	(€ 73,01)	(€ 73,01)		0,01%
_VER	VERTICALE	(€ 151,11)	€ 151,11	(€ 151,11)	(€ 151,11)		0,01%
AMBITO E	TRATTO VIA PORDELIO	(€ 4.919,74)		(€ 4.919,74)	(€ 4.919,74)		0,36%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 971,01)	€ 971,01	(€ 971,01)	(€ 971,01)		0,07%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 282,17)	€ 282,17	(€ 282,17)	(€ 282,17)		0,02%
OST	OPERE STRADALI	(€ 2.429,95)		(€ 2.429,95)	(€ 2.429,95)		0,18%
_PCI	PISTA CICLABILE	(€ 280,00)	€ 280,00	(€ 280,00)	(€ 280,00)		0,02%
_PPM	PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIED I	(€ 36,00)	€ 36,00	(€ 36,00)	(€ 36,00)		0,00%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 2.113,95)	€ 2.113,95	(€ 2.113,95)	(€ 2.113,95)		0,16%
CCA	CEMENTI / ACCIAIO	(€ 164,43)		(€ 164,43)	(€ 164,43)		0,01%
_FON	PER OPERE DI FONDAZIONE	(€ 164,43)	€ 164,43	(€ 164,43)	(€ 164,43)		0,01%
REF	ACQUE REFLUE	(€ 366,66)		(€ 366,66)	(€ 366,66)		0,03%
_MET	METEORICHE - PIOVANE	(€ 366,66)	€ 366,66	(€ 366,66)	(€ 366,66)		0,03%
SST	SEGNALETICA STRADALE	(€ 705,52)		(€ 705,52)	(€ 705,52)		0,05%
_ORI	ORIZZONTALE	(€ 172,05)	€ 172,05	(€ 172,05)	(€ 172,05)		0,01%
_VER	VERTICALE	(€ 533,47)	€ 533,47	(€ 533,47)	(€ 533,47)		0,04%
AMBITO F	TRATTO VIA CASSON	(€ 3.710,37)		(€ 3.710,37)	(€ 3.710,37)		0,27%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 971,10)	€ 971,10	(€ 971,10)	(€ 971,10)		0,07%

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 114,98)	€ 114,98	(€ 114,98)	(€ 114,98)		0,01%
OST	OPERE STRADALI	(€ 2.070,20)		(€ 2.070,20)	(€ 2.070,20)		0,15%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 2.070,20)	€ 2.070,20	(€ 2.070,20)	(€ 2.070,20)		0,15%
SST	SEGNALETICA STRADALE	(€ 132,89)		(€ 132,89)	(€ 132,89)		0,01%
_ORI	ORIZZONTALE	(€ 31,00)	€ 31,00	(€ 31,00)	(€ 31,00)		0,00%
_VER	VERTICALE	(€ 101,89)	€ 101,89	(€ 101,89)	(€ 101,89)		0,01%
VAR	VARIE	(€ 421,20)	€ 421,20	(€ 421,20)	(€ 421,20)		0,03%
AMBITO G	INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA	(€ 25.127,29)		(€ 25.127,29)	(€ 25.127,29)		1,86%
DEM	DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	(€ 8.122,67)	€ 8.122,67	(€ 8.122,67)	(€ 8.122,67)		0,60%
SCA	SCAVI RINTERRI E RILEVATI	(€ 368,87)	€ 368,87	(€ 368,87)	(€ 368,87)		0,03%
OST	OPERE STRADALI	(€ 12.380,46)		(€ 12.380,46)	(€ 12.380,46)		0,92%
_PCI	PISTA CICLABILE	(€ 880,00)	€ 880,00	(€ 880,00)	(€ 880,00)		0,07%
_PPM	PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIED I	(€ 364,80)	€ 364,80	(€ 364,80)	(€ 364,80)		0,03%
_CAR	VIABILITA' CARRABILE	(€ 11.135,66)	€ 11.135,66	(€ 11.135,66)	(€ 11.135,66)		0,82%
CCA	CEMENTI / ACCIAIO	(€ 158,34)		(€ 158,34)	(€ 158,34)		0,01%
_FON	PER OPERE DI FONDAZIONE	(€ 158,34)	€ 158,34	(€ 158,34)	(€ 158,34)		0,01%
REF	ACQUE REFLUE	(€ 212,70)		(€ 212,70)	(€ 212,70)		0,02%
_MET	METEORICHE - PIOVANE	(€ 212,70)	€ 212,70	(€ 212,70)	(€ 212,70)		0,02%
PAV	PAVIMENTAZION E	(€ 828,42)		(€ 828,42)	(€ 828,42)		0,06%
_CGM	MASSETTI - SEMINATO	(€ 828,42)	€ 828,42	(€ 828,42)	(€ 828,42)		0,06%
SST	SEGNALETICA						

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
_ORI _VER IMP.	STRADALE	(€ 3.055,83)		(€ 3.055,83)	(€ 3.055,83)		0,23%
	ORIZZONTALE	(€ 588,54)	€ 588,54	(€ 588,54)	(€ 588,54)		0,04%
	VERTICALE	(€ 2.467,29)	€ 2.467,29	(€ 2.467,29)	(€ 2.467,29)		0,18%
IIP	IMPIANTI TECNOLOGICI	(€ 217.552,50)		(€ 217.552,50)	(€ 217.552,50)		16,12%
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	(€ 217.552,50)		(€ 217.552,50)	(€ 217.552,50)		16,12%
	QUADRI E CARPENTERI E	(€ 5.750,77)	€ 5.750,77	(€ 5.750,77)	(€ 5.750,77)		0,43%
_QUA	CAVI	(€ 38.219,15)	€ 38.219,15	(€ 38.219,15)	(€ 38.219,15)		2,83%
_CAV	CAVIDOTTI	(€ 13.225,10)	€ 13.225,10	(€ 13.225,10)	(€ 13.225,10)		0,98%
_CIL	CORPI ILLUMINANTI	(€ 109.038,21)	€ 109.038,21	(€ 109.038,21)	(€ 109.038,21)		8,08%
_SMO	SMONTAGGIO E SPOSTAMENT O IMPIANTI	(€ 8.076,03)	€ 8.076,03	(€ 8.076,03)	(€ 8.076,03)		0,60%
_COL	COLONNINE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA	(€ 1.767,44)	€ 1.767,44	(€ 1.767,44)	(€ 1.767,44)		0,13%
_OED	OPERE EDILI	(€ 5.122,01)	€ 5.122,01	(€ 5.122,01)	(€ 5.122,01)		0,38%
_PLI	PLINTI E POZZETTI	(€ 36.353,79)	€ 36.353,79	(€ 36.353,79)	(€ 36.353,79)		2,69%
VER.	VERDE PUBBLICO	(€ 44.516,99)		(€ 44.516,99)	(€ 44.516,99)		3,30%
VER	OPER VERDE	(€ 44.516,99)		(€ 44.516,99)	(€ 44.516,99)		3,30%
_LAV	LAVORAZIONI	(€ 8.390,85)	€ 8.390,85	(€ 8.390,85)	(€ 8.390,85)		0,62%
_FOR	FORNITURE	(€ 4.337,93)	€ 4.337,93	(€ 4.337,93)	(€ 4.337,93)		0,32%
_POS	POSA VERDE	(€ 25.496,01)	€ 25.496,01	(€ 25.496,01)	(€ 25.496,01)		1,89%
_IRR	IRRIGAZIONE	(€ 6.292,20)	€ 6.292,20	(€ 6.292,20)	(€ 6.292,20)		0,47%
LE	LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		0,74%
ECO.	ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO	(€ 10.000,00)		(€ 10.000,00)	(€ 10.000,00)		0,74%
ECO	ECONOMIE E NOLEGGI	(€ 10.000,00)	€ 10.000,00	(€ 10.000,00)	(€ 10.000,00)		0,74%

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81 /08)	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		1,11%
OS.	ONERI SICUREZZA - PSC	(€ 15.000,00)		(€ 15.000,00)	(€ 15.000,00)		1,11%
SIC	SICUREZZA PSC	(€ 15.000,00)	€ 15.000,00	(€ 15.000,00)	(€ 15.000,00)		1,11%
	TOTALE	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00		100,00%

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
AMBITO A - PIAZZA S.M. ELISABETTA	pag.	1
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	1
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	5
OST - OPERE STRADALI	pag.	8
_PCI - PISTA CICLABILE	pag.	8
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	9
CCA - CEMENTI / ACCIAIO	pag.	11
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE	pag.	11
_ELV - PER OPERE IN ELEVAZIONE	pag.	14
_SOL - PER SOLETTE	pag.	16
SOL - SOLAI	pag.	17
REF - ACQUE REFLUE	pag.	18
_MET - METEORICHE - PIOVANE	pag.	18
PAV - PAVIMENTAZIONE	pag.	23
_LAP - LAPIDEA - ARCHITE	pag.	23
_CGM - MASSETTI - SEMINATO	pag.	25
FAB - OPERE FABBRLI	pag.	26
ART - OPERE D'ARTE	pag.	27
ARR - ARREDO URBANO / GIOCHI	pag.	28
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	29
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	29
_VER - VERTICALE	pag.	31
VAR - VARIE	pag.	32
AMBITO B - PARCO G.PASCOLI	pag.	35
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	35
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	38
OST - OPERE STRADALI	pag.	42
_PCI - PISTA CICLABILE	pag.	42
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI	pag.	44
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	45
CCA - CEMENTI / ACCIAIO	pag.	47
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE	pag.	47
_ELV - PER OPERE IN ELEVAZIONE	pag.	49
REF - ACQUE REFLUE	pag.	50
_MET - METEORICHE - PIOVANE	pag.	50
PAV - PAVIMENTAZIONE	pag.	54
_CGM - MASSETTI - SEMINATO	pag.	54
_MAS - MASSELLI - AUTOBLOCCANTI	pag.	55
FAB - OPERE FABBRLI	pag.	56
ARR - ARREDO URBANO / GIOCHI	pag.	57
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	59
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	59
_VER - VERTICALE	pag.	60
VAR - VARIE	pag.	61
AMBITO C - VIA EQUILIA	pag.	64
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	64

COMPUTO METRICO

SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	67
OST - OPERE STRADALI	pag.	70
_PCI - PISTA CICLABILE	pag.	70
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI	pag.	71
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	72
REF - ACQUE REFLUE	pag.	74
_MET - METEORICHE - PIOVANE	pag.	74
PAV - PAVIMENTAZIONE	pag.	76
_CGM - MASSETTI - SEMINATO	pag.	76
_MAS - MASSELLI - AUTOBLOCCANTI	pag.	77
ARR - ARREDO URBANO / GIOCHI	pag.	78
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	79
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	79
_VER - VERTICALE	pag.	82
AMBITO D - VIA FAITEMA	pag.	85
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	85
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	87
OST - OPERE STRADALI	pag.	89
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	89
REF - ACQUE REFLUE	pag.	90
_MET - METEORICHE - PIOVANE	pag.	90
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	92
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	92
_VER - VERTICALE	pag.	93
AMBITO E - TRATTO VIA PORDELIO	pag.	95
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	95
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	97
OST - OPERE STRADALI	pag.	99
_PCI - PISTA CICLABILE	pag.	99
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI	pag.	100
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	101
CCA - CEMENTI / ACCIAIO	pag.	102
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE	pag.	102
REF - ACQUE REFLUE	pag.	103
_MET - METEORICHE - PIOVANE	pag.	103
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	104
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	104
_VER - VERTICALE	pag.	105
AMBITO F - TRATTO VIA CASSON	pag.	107
DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	107
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	108
OST - OPERE STRADALI	pag.	110
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	110
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	111
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	111
_VER - VERTICALE	pag.	112
VAR - VARIE	pag.	113
AMBITO G - INTERSEZIONE VIA FAUSTA / VIA FAITEMA	pag.	115

COMPUTO METRICO

DEM - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI	pag.	115
SCA - SCAVI RINTERRI E RILEVATI	pag.	117
OST - OPERE STRADALI	pag.	119
_PCI - PISTA CICLABILE	pag.	119
_PPM - PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI	pag.	120
_CAR - VIABILITA' CARRABILE	pag.	121
CCA - CEMENTI / ACCIAIO	pag.	123
_FON - PER OPERE DI FONDAZIONE	pag.	123
REF - ACQUE REFLUE	pag.	124
_MET - METEORICHE - PIOVANE	pag.	124
PAV - PAVIMENTAZIONE	pag.	125
_CGM - MASSETTI - SEMINATO	pag.	125
SST - SEGNALETICA STRADALE	pag.	126
_ORI - ORIZZONTALE	pag.	126
_VER - VERTICALE	pag.	128
IMP. - IMPIANTI TECNOLOGICI	pag.	131
IIP - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	pag.	131
_ELE - QUADRI E CARPENTERIE	pag.	131
_QUA - CAVI	pag.	132
_CAV - CAVIDOTTI	pag.	134
_CIL - CORPI ILLUMINANTI	pag.	136
_SMO - SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO IMPIANTI	pag.	138
_COL - COLONNINE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA	pag.	139
_OED - OPERE EDILI	pag.	140
_PLI - PLINTI E POZZETTI	pag.	141
VER. - VERDE PUBBLICO	pag.	145
VER - OPER VERDE	pag.	145
_LAV - LAVORAZIONI	pag.	145
_FOR - FORNITURE	pag.	146
_POS - POSA VERDE	pag.	149
_IRR - IRRIGAZIONE	pag.	150
LE - LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTO A RIBASSO	pag.	153
ECO. - ECONOMIE NON SOGGETTE A RIBASSO	pag.	153
ECO - ECONOMIE E NOLEGGI	pag.	153
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	156
OS. - ONERI SICUREZZA - PSC	pag.	156
SIC - SICUREZZA PSC	pag.	156