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® JESOLO

CITTA o1 JESOLO

www.comune.jesolo.ve.it

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA” ORGANIZZATIVA COMPLESSA

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO

27/04/2018

Prot. N° 29172

CODICE IPA: CP2YBJ

CUP: F27B15000430004

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALLEGATO:

G1

SCALA:

DATA: febbraio 2018

DATA REV.:

| PROGETTISTI:

Ing. Ugo Martini

Arch. Stefania Balduzzi
Per. Ind. Marco Montellato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Montin

COLLABORATORI DEL PROGETTISTA:
Arch. Donatella Bassi

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

orario aper

tura

Unita Organizzativa Lavori Pubblici

tel. 0421359273 — e—mail:

ufficio: lunedT—mercol

lavori.pubblici@comune. jesolo.ve.it

ledi—venerdi dalle 9.00 alle 13.00; martedi—giovedT dalle 15.00 alle 17.30

Name Directary: G: \disegni\Rodarf\PALESTRA\

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82
e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Jesolo

Via Sant'Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE

C.F. e P.l.00608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it

PEC: comune.jesolo@legalmail.it
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. J ESOLO CITTA o1 JESOLC
WWW.comune.jesolo.ve.i
Comune di JESOLO
Citta Metropolitanadi VENEZIA
OGGETTO: Realizzazione di una nuova palestra presso la scuola"G.
Rodari"

C.U.P. CUP_F27B15000430004

C.l1.G.: CIG_653909363F

COMMITTENTE: COMUNE DI JESOLO

DESCRIZIONE Importo

Lavori abase d'asta 2480000,00 €
Oneri dellasicurezza 40000,00 €
Somme a disposizione dell'’ Amministrazione 480000,00 €
Costo complessivo dell'opera 3000000,00 €

Comune di Jesolo, 1i 08.02.2018

Il Progettista:
ing. Ugo Martini; arch. Stefania Balduzzi; per.ind. Marco
Montellato




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_01 MANODOPERA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
LM LAVORI A MISURA
OG1 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI
ED EDILE
ED_01 MANODOPERA
1 A-01 Operaio 4° livello.
10,00
Sommano A-01 ora 10,00 35,00 350,00
2 A-02 Operaio Specializzato.
10,00
Sommano A-02 ora 10,00 33,00 330,00
3 A-03 Operaio qualificato. 10,00
Sommano A-03 ora 10,00 31,00 310,00
4 A-04 Operaio Comune.
10,00
Sommano A-04 ora 10,00 29,00 290,00
Sommano ED_01 MANODOPERA 1280,00
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_02 NOLEGGIO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_02 NOLEGGIO
5 A-05 Nolo di autocarro con cassone
riba...to. Per ogni ora di effettivo lavoro.
A-05.1 a) Portata oltre 80 q.li
10,00
Sommano A-05.1 ora 10,00 48,00 480,00
6 A-06 Nolo di escavatore rotante o terna,
c...nte. Per ogni ora di effettivo lavoro.
A-06.1 a) Fino a 80 HP
5,00
Sommano A-06.1 ora 5,00 48,00 240,00
7 A-06.2 b) Da 80 a 120 HP
5,00
Sommano A-06.2 ora 5,00 54,00 270,00
8 A-07 Noleggio di autocarro con cestello...
ecc. Per ogni ora di effettivo lavoro.
10,00
Sommano A-07 ora 10,00 45,00 450,00
9 A-08 Noleggio di martello demolitore
ad...ere. Per ogni ora di effettivo lavoro.
10,00
Sommano A-08 ora 10,00 40,00 400,00
Sommano ED_02 NOLEGGIO 1840,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_03 SCAVI E RIPORTI
10 |B-01 Realizzazione di scarifica meccanica,
...preparazione del piano di posa stesso.
INTERA AREA DI PERTINENZA
DELL'INTERVENTO 4.000,00
Sommano B-01 m?2 4.000,00 2,60 10400,00
11 |B-02 Riporto di terreno (ulteriore
rispetto...chine e dei cigli. Ogni onere
compreso.
((2,80x125)+(20x44)+123)-400 953,00
Sommano B-02 m? 953,00 9,79 9329,87
12 |B-03 Scavo a sezione obbligata eseguito
con... distanza. Di profondita fino a m
2.00.
PLINTI A DUE PALI
6x 0,80 x 2,00 x 0,15 1,44
PLINTI A TRE PALI
6x256x1x0,15 2,30
PLINTI A CINQUE PALI
4x6,25x1x0,15 3,75
PLINTI A SETTE PALI
6x7,40x1x0,15 6,66
T3
7 x 31,80 x 0,50 x 0,15 16,70
T3
2x6,30x0,50x 0,15 0,95
T4
1x31,80x0,50x 0,15 2,39
T5
1x 33,20 x 0,60 x 0,15 2,99
T6
1x 33,20 x 0,50 x 0,15 2,49
T7
2x27,70x 0,50 x 0,15 4,16
T8
3x9,30x0,30x 0,15 1,26
T8
1x8x0,3x0,15 0,36
A Riportare: 45,45 19729,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 45,45 19729,87
T8
2x11x0,30x 0,15 0,99
T9
2x23x0,50x 0,15 3,45
T10
1x12x0,5x0,15 0,90
T11
3x10x0,50x 0,15 2,25
T12
1x 12,50 x 0,60 x 0,15 1,13
CORDOLO 30x80
1x47x0,30x 0,15 2,12
imp. 5,59
Sommano B-03 m? 61,88 9,03 558,78
13 |B-04 Scavo di terra in terreno di qualsiasi...
totale carico della ditta esecutrice.
SCAVO FONDAZIONE RECINZIONE
EST PER h media=(0,53+0,35)-((0,30
+0,60)/2)
50x 0,5x 0,43 10,75
SCAVO PORZIONE DA ASFALTARE
((1,05x0,50)/2)x50 13,13
Sommano B-04 m?3 23,88 9,09 217,07
14 B-05 Fornitura, stesa e cilindratura di
mis...razione in sezione assestata e
rullata.
AREA PAVIMENTATA PEDONALE SU
TERRENO: (48,06+61,58) mq
(48,06+61,58) x 0,1 10,96
AREA TRA SCUOLA E SPOGLIATOI:
(80,13+7,50) mq - 8,89 mq (basamento
pompe)
((80,13+7,50)-8,89) x 0,4 31,50
MARCIAPIEDI SU SOLAI: (201,53
+14,91) mq
(201,53+14,91) x 0,22 47,62
AREA DA ASFALTARE: (1,05x50,00) m
A Riportare: 90,08 20505,72
' - ‘ . . ‘ \Oﬂimsm,%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 90,08 20505,72
per h max=0,60 m
(1,05x50,00) x 0,6 31,50
CORSIA PROVVISORIA DI CANTIERE
17x35x 0,4 238,00
Sommano B-05 m? 359,58 € 22,32 8025,83
15 |B-06 Fornitura, stesa e rullatura di 5 cm d...d
ogni altro onere. Spessore reso cm 5.
MARCIAPIEDI SU SOLAI
216,44
AREA DA ASFALTARE (1,05x50,00)
1,05 x 50 52,50
Sommano B-06 m? 268,94 |€ 2,05 551,33
16 |B-07 Fornitura e posa in opera di geotessut...
rullo compressore. Ogni onere incluso.
AREA PAVIMENTATA PEDONALE SU
TERRENO
109,64
AREA TRA SCUOLA E SPOGLIATOI
78,64
AREA DA ASFALTARE (1,05x50,00)
52,50
AREA PAVIMENTATA CARRABILE
261,50
TOTALE AMPLIAMENTO
(1975,61+201,53) 2.177,14
Sommano B-07 m? 2.67942 |€ 1,95 5224,87
Sommano ED_03 SCAVI E RIPORTI 34307,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_04 DEMOLIZIONI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_04 DEMOLIZIONI
17 |C-01 Rimozione di serramenti interni ed est...
reperita a cura e spese dell'Impresa.
LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI 2,00
wcC 2,00
SPOGLIATOIO 1,00
Serramento esterno DISTRIBUZIONE
PASTI 1,00
Sommano C-01 n 6,00 € 46,50 279,00
18 [C-02 Demolizione totale o parziale di
paret...tutte le opere di presidio
necessarie.
PARETE SU FILTRO (solo PARZIALE,
non parete intera)
2,55x 2,40 6,12
WC (3,01+0,97)
4,07 x 2,4 9,77
PARETE SPOGLIATOIO
31x24 7,44
PER PORTA SPOGLIATOIO
0,8x21 1,68
PER PORTA DISTRIBUZIONE PASTI
034 x21 0,71
Sommano C-02 m? 2572 |€ 16,74 430,55
19 |C-03 Rimozione, fino al vivo dell
intonaco...vigente normativa. Ogni onere
compreso.
PARETI PERIMETRALI (10,05+3,22
+2x4,05)
21,40x 2 42,80
Sommano C-03 m? 42,80 |€ 9,30 398,04
20 |C-04 Demolizione di pavimentazione interna
...vigente  normativa. Ogni  onere
compreso.
A Riportare: 1107,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_04 DEMOLIZIONI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1107,59
PORZIONE ATRIO PER LOCALE
FILTRO 6,80
WC, SPOGLIATOIO, DISTRIBUZIONE
PASTI
(13,74+6,80) 20,54
Sommano C-04 nv? 27,34 8,37 228,84
21 |C-05 Rimozione con sgombero di apparecchi
i...vigente normativa. Ogni onere
compreso.
wcC 2,00
Sommano C-05 n 2,00 21,42 42,84
22 C-06 Demolizione completa di fabbricati, co...
in discarica e oneri per la discarica.
RAMPA ESTERNA
(1,64x15,00x0,60) 14,76
Sommano C-06 m3 14,76 58,04 856,67
23 |C-07 Rimozione di recinzione esistente
(lun...vigente normativa. Ogni onere
compreso.
49,15
Sommano C-07 ml 49,15 16,74 822,77
24 |C-08 Rimozione di cordonata in
calcestruzzo...vigente normativa. Ogni
onere compreso.
55,00
Sommano C-08 mi 55,00 9,30 511,50
25 |C-09 Smontaggio di cartelli stradali (e
suc...rea di cantiere per il loro riutilizzo.
1,00
Sommano C-09 n 1,00 48,09 48,09
26 |C-10 Demolizione solaio del fabbricato per
...vigente  normativa. Ogni  onere
compreso.
A Riportare: 3618,30
' B ‘ . . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q&gmswsr@l’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_04 DEMOLIZIONI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3618,30
(5,80x0,30) 1,74
Sommano C-10 m? 1,74 |€ 37,81 65,79
27 |C-11 Demolizione in breccia di murature
per...vigente normativa. Ogni onere
compreso.
porzione parete
1,20x2,00 2,40
Sommano C-11 m? 240 € 119,67 287,21
28 |C-12 Rimozione e bonifica di serbatoio del ...,
a totale carico e spese dell'impresa.
2,00
Sommano C-12 n 2,00 € 1.841,40 3682,80
29 |C-13 Abbattimento e rimozione di alberi esi...
altro onere per dare il lavoro finito.
20,00
Sommano C-13 n 20,00 € 167,40 3348,00
Sommano ED_04 DEMOLIZIONI 11002,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

QUANTITA'

PREZZO

INC. IMPORTO

30

31

32

D-01

D-02

D-03

ED_05 OPERE IN CA

Getto in calcestruzzo avente resistenz...
in ferro verra contabilizzata a parte.

FONDAZIONE RECINZIONE L=50 ml

50x 0,5x 0,35

PLATEA per cappa collaborante sp. 8
cm (esclusa rete @ 8 maglia 20x20
contabilizzata a parte) di 15,00 kN/mq,
sopra solaio prefabbricato

2200x0,08
BASAMENTO POMPA
8,89x0,20

Sommano D-01 m3

Getto in calcestruzzo avente resistenz...
in ferro verra contabilizzata a parte.

ELEVAZIONE RECINZIONE L=(50
-6)=44 ml

44x0,15x 1,6
ELEVAZIONE RECINZIONE (porzione

sotto ai cancelli)

6x0,15x 0,53

Sommano D-02 m3

Calcestruzzo magro in opera gettato
co..osaggio di cemento (R=325
pozzolanico).

PLINTI A DUE PALI

6x0,80x2x0,10

PLINTI A TRE PALI
6x256x1x0,10
PLINTI A CINQUE PALI
4x6,25x1x0,10
PLINTI A SETTE PALI
6x740x1x0,10

T3

7 x 31,80 x 0,50x 0,10
T3

A Riportare:

186,53 |€

11,04 |€

8,75

176,00

1,78

10,56

0,48

0,96

1,54

2,50

4,44

11,13

20,57

125,49

239,01

23407,65

2638,67

26046,32

Comune di Jesolo
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE
C.F. e P1 00608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 20,57 26046,32

2x6,30x0,50x 0,10 0,63

T4

1x31,80x 0,50 x 0,10 1,59

T5

1x 33,20 x 0,60 x 0,10 1,99

T6

1x 33,20 x 0,50 x 0,10 1,66

T7

2x27,70x 0,50 x 0,10 2,77

T8

3x9,30x0,30x 0,10 0,84

T8

1x8x0,30x 0,10 0,24

T8

2x11x0,30x 0,10 0,66

T9

2x23x0,50x0,10 2,30

T10

1x12x0,50x 0,10 0,60

T11

3x10x0,50x 0,10 1,50

T12

1x 12,50 x 0,60 x 0,10 0,75

CORDOLO 30x80

1x47x0,30x 0,10 1,41

imp. 3,75

Sommano D-03 m3 41,26 93,17 3844,19

33 |D-04 Fornitura e posa in opera di conglomer...

dare il lavoro finito a regola d'arte.

PLINTI A DUE PALI

6x(1,60x0,80) 7,68

PLINTI A TRE PALI

6x(2,56%0,80) 12,29

PLINTI A CINQUE PALI

4x(6,25x0,80) 20,00

PLINTI A SETTE PALI

A Riportare: 39,97 29890,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 39,97 29890,51
6x(7,40x0,80) 35,52
imp. 7,55
Sommano D-04 m3 83,04 € 187,77 15592,42
34 |D-05 Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.
T3
7x(31,80%0,32) 71,23
T3
2x(6,30x0,32) 4,03
T4
1x(31,80x0,36) 11,45
T5
1x(33,20x0,40) 13,28
T6
1x(33,20x0,36) 11,95
T7
2x(27,70x0,36) 19,94
T8
3x(9,30x0,24) 6,70
T8
1x(8,00x0,24) 1,92
T8
2x(11,00x0,24) 5,28
T9
2x(23,00%0,36) 16,56
T10
1x(12,00x0,44) 5,28
T11
3x(10x0,36) 10,80
T12
1x(12,50x0,44) 5,50
CORDOLO 30x80
1x(47,00x0,24) 11,28
imp. 19,52
Sommano D-05 m | 21472 € 187,77 40317,97
35 |D-06 Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.
A Riportare: 85800,90
Comune di Jesolo Ufficio Relqzioni conil Puprco: 0421 359111 i@“‘”‘s’s’%% MS‘S%{“%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC. IMPORTO

36

D-07

Riporto:

FONDAZIONE SU PARTE
ESISTENTE

0,70 x 0,40 x 3,86
Sommano D-06

Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SETTOIN C.A.A"C" SU PARTE
(30x182)cm

1,1x182x 1,71

SOLETTA INCLINATA IN C.A. PER
RAMPA (spessore 20 cm)

2x10x0,20

SOLETTA PIANA IN C.A. DI
COPERTURA (spessore 25 cm) DI
COLLEGAMENTO CON PARTE
ESISTENTE

2,57x0,89x 0,25

CORDOLI (15x40) PER GIUNTO SU
COPERTURA PIANA

68x 0,40 x 0,15
RIALZI (100x30)
5x0,30x 1x 0,27
RIALZI (50x30)

3% 0,30 x 0,50 X 0,27

CORDOLO SOTTO GIUNTO
STRUTTURALE

1x0,30x 0,46 x 1,96
imp.

Sommano D-07

Sommano ED_05 OPERE IN CA

m3

1,08
1,08

3,42

4,00

0,57

4,08

041

0,12

0,27
1,29

14,16

€

85800,90

187,77 202,79

362,11 5127,48

E

Comune di Jesolo

Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE

C.F. e P100608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111

comunicazione@comune.jesolo.ve.it

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC. IMPORTO

37

38

39

E-01

E-02

E-03

ED_06 OPERE IN FERRO

Fornitura e posa in opera di ferro
ton...reso lo sfrido ed il ferro di legatura.

RECINZIONE (barre @ 12)
(2+2) x 50 ml x 0,888 Kg/ml

RECINZIONE (barre @ 8)
(6) x 50 ml x 0,40 Kg/ml

RECINZIONE (staffe @ 8 / 20) 50 ml
/0,20 = 250 numero staffe

L= 1,66 ml (vedi calcoli)

250 x 1,66 ml x 0,40 Kg/mi

Sommano E-01

Rete di acciaio elettrosaldata fornita...re
e prestazione accessoria occorrente.

RECINZIONE (doppia rete @ 8 maglia
20x20)

conteggiata per la lunghezza totale= 50
m

2x(50,00 ml x 2,00 ml (=h=1,60 + 0,35
compresi i risvolti))mqg x 4,08 Kg/mg=
200 mq x 4,08 Kg/mq

RETE per cappa collaborante sopra
solaio prefabbricato (sp. 8 cm.) con rete
@ 8 maglia 20x20: (4,08 kg/mq x 2200
maq)= 8976 Kg

sovrapposizioni
(8976x0,60)

Sommano E-02

Ferro d'armo PLINTI: Acciaio in barre
...migliorata controllato in stabilimento.
PLINTI A DUE PALI

forchette superiori einferiori 810
forchette superiori 6314

forchette inferiori 616

(118,32+139,08+181,77)

PLINTI A TRE PALI
forchette superiori 4914
forchette inferiori 420
forchette superiori 5314

A Riportare:

kg

kg

177,60

120,00

166,00

463,60

816,00

8.976,00

5.385,60

15.177,60

439,17

439,17

€

1,61 746,40

1,66 25194,82

25941,22

Comune di Jesolo

Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE

C.F. e P100608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111

comunicazione@comune.jesolo.ve.it

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

40 |E-04

Riporto: 439,17
forchette inferiori 5316

(260,78+532,42+317,93+426,02) 1.537,15

PLINTI A CINQUE PALI
forchette superiori 614
forchette inferiori 6320
forchette superiori 614
forchette inferiori 620

(243,40+496,92+418,35+875,53) 2.034,20

PLINTI A SETTE PALI
forchette superiori 614
forchette inferiori 620
forchette superiori 4914
forchette inferiori 414
forchette superiori 614
forchette inferiori 6320

(782,35+1597,26+347,69+356,40
+546,97+1144,70) 4.775,37

Sommano E-03 kg 8.785,89 €

Ferro d'armo TRAVI SOLAIO PIANO
TERRA:.... migliorata controllato in
stabilimento

T3

(correnti 5+5 @20)

(correnti 6 @16)

(staffe @8/10) L 2,1+1,7

(correnti 5+5 @20)

(correnti 6 316)

(staffe @8/10) L 2,1+1,7

(5486,87+2107,38+3333,36+310,58
+119,29+188,68) 11.546,16

T4

(correnti 5+5 @20)
(correnti 5 @16)

(staffe @8/15) L 2,3+1,7

(783,84+250,88+334,17) 1.368,89

T5

(correnti 6+6 @20)
(correnti 6 @16)

(staffe @8/10) L 2,3+1,9

A Riportare: 12.915,05

1,42

25941,22

12475,96

38417,18

Comune di Jesolo

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111

Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it

C.F. e P100608720272

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:

(982,02+314,31+549,49)

T6

(correnti 5+5 @20)
(correnti 5 @16)

(staffe @8/15) L 2,3+1,7

(818,35+261,92+348,88)

T7

(correnti 5+5 @20)
(correnti 3 J16)

(staffe @8/15) L 2,3+1,7

(1365,55+262,24+582,17)

T8

(correnti 6+6 @20)
(correnti 4 &16)
(staffe @8/15) L 2,1
(correnti 6+6 &20)
(correnti 4 &16)
(staffe @8/15) L 2,1
(correnti 6+6 @320)
(correnti 4 J16)
(staffe @8/15) L 2,1

(825,25+176,09+153,92+236,63+50,49
+44,14+650,73+138,85+121,37)

T9

(correnti 5+5 @20)
(correnti 3 @J16)

(staffe @8/15) L 2,3+1,7

(1133,85+217,74+483,39)

T10

(correnti 6+6 @20)
(correnti 4 @16)
(staffe @8/15) L 2,1

(295,79+63,11+55,17)

T11

(correnti 5+5 @20)
(correnti 3 @16)

(staffe @8/15) L 2,3+1,7

A Riportare:

12.915,05

1.845,82

1.429,15

2.209,96

2.397,47

1.834,98

414,07

23.046,50

38417,18

38417,18

Comune di Jesolo

Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE

C.F. e P100608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 23.046,50 38417,18
(739,47+142,01+315,26) 1.196,74
T12
(correnti 3+4 @20)
(correnti 5 @16)
(staffe @8/15) L 2,5+1,9
(215,68+98,62+144,49) 458,79
CORDOLO 30x80
(correnti 2+2 (16)
(correnti 4 @16)
(staffe @8/30) L 2,1
(296,64+296,64+129,65) 722,93
Sovrapposi zioni 6.356,24
Sommano E-04 kg 31.781,20 1,42 45129,30
41 |E-05 Tubolari in acciaio S235, comprensivi
...oro finito a regola d'arte.
FACCIATAEST
tubi circolari 457,2x10 2.068,00
tubi circolari 457,2x10 869,00
tubi circolari 193,7x8
762,85
tubi circolari 193,7x8
2.184,53
tubo quadro 200x8 91,43
tubo quadro 200x8 45,05
piastre e ancoraggi 20% 1.204,17
imp. 722,50
Sommano E-05 kg 7.947,53 2,98 23683,64
42 |E-06 Tubolari in acciaio S235, comprensivi
...0 finito a regola d'arte.
PENSILINA NORD
tubi circolari 193,7x6 1.100,80
tubo quadro 200x6 143,20
tubo quadro 200x6 264,92
L 50x6
249,87
tubo rettangol are 200x150x6 1.738,49
tubo rettangolare 200x150x6 438,51
tubo rettangolare 200x150x6 66,55
tubo rettangolare 200x150x6 35,77
lamiera gracata A40-P1000-G5 - 7/10 1.150,42
A Riportare: 5.188,53 107230,12
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 5.188,53 107230,12
piastre e ancoraggi 1.037,71
tubo quadro40x40x2 129,08
imp. 6.355,32
Sommano E-06 kg 12.710,64 2,98 37877,71
43 |E-07 Ferro d'armo FONDAZIONI SU PARTE
ESIST...ntrollato in stabilimento.
CORDOLO 70x40
BARRE (3+3 J16) 18,93
barre (5+5 &16) 124,65
(staffe @8/25) L2.1
20,39
richiami (2 @10/20) L1.2
45,56
Sommano E-07 kg 209,53 1,42 297,53
44 |E-08 Ferro d'armo SETTO A "C" SU PARTE
ESIS...migliorata controllato in
stabilimento.
correnti (2+2 @16) 16,16
(staffe @8/20) L 0,9 4,54
@8 maglia 20x20 93,71
ganci ¥8/mq L 0,35 1,29
BARRE (J14) 7,24
Sommano E-08 kg 122,94 1,42 174,57
45 |E-09 Ferro d'armo SOLETTA [INCLINATA
PER RAM...migliorata controllato in
stabilimento.
correnti( 9+9216) 281,17
staffe @ 8 /20 cm inferiori e superiori 399,49
distanziatori @ 8/mq L0,70 534
correnti( 2+2016) 22,72
(staffe @8/20) L 0,9 3,46
@ 8 maglia 20x20 24,67
ganci @ 8/mq L 0,35 0,49
Sommano E-09 kg 737,34 1,42 1047,02
46 |E-10 Fornitura e posa di profilo in acciaio...
dare il lavoro finito a regola d'arte.
HEB 240 212,99
imp. 21,30
A Riportare: 234,29 146626,95
' - o . ‘ e S/S,%O V,PO“E o S‘ST%V.Z‘
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 234,29 146626,95
Sommano E-10 kg 234,29 2,98 698,18
47 |E-11 Ferro d'armo SOLETTA PIANA DI
COPERTUR...migliorata controllato in
stabilimento.
correnti (5+5 J16) 40,55
(staffe @8/20) L 2,2 11,14
correnti( 2+2 (J16) 43,67
(staffe @8/20) L 1 6,82
Sommano E-11 kg 102,18 1,42 145,10
48 |E-12 Ferro d'armo CORDOLI PER GIUNTO
SU COP...migliorata controllato in
stabilimento.
(correnti 2+2 & 16) 429,18
(staffe @8/25) L 1,00 107,19
(barre@@8/100) L 0,5 13,40
SOvVrapposi zioni 109,95
Sommano E-12 kg 659,72 1,42 936,80
49 |E-13 Fornitura e posa di manufatti in
accia...soffitto  palestra. Ogni onere
compreso.
8.608,13
imp. 860,81
Sommano E-13 kg 9.468,94 2,16 20452,91
50 |E-14 Ferro d'armo RIALZI: Acciaio in barre
...migliorata controllato in stabilimento.
100 X 30 (correnti 2+2 & 16) 29,98
100 X 30 (forchette 5@8) L 2,05 20,20
50 X 30 (correnti 2+2 & 16) 8,52
50 X 30 (forchette 3d8) L 2,05 7,27
Sommano E-14 kg 65,97 1,42 93,68
51 |E-15 Ferro darmo SETTO sotto giunto
strutt...migliorata controllato in
stabilimento.
(correnti 2+2 @ 16) 11,99
(staffe @8/20) L 1,40 541
(barre @8/20) L 0,50 1,97
(richiami 998) L 1 3,55
A Riportare: 22,92 168953,62
' - o . ‘ \Oﬂimsm,%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 22,92 168953,62
Sommano E-15 kg 22,92 1,42 32,55
Sommano ED_06 OPERE IN FERRO 168986,17
v B o . ‘ faﬂgumsr%o Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_10 MURATURA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_10 MURATURA
74 |1-01 Muri divisori in laterizio di spessore...ola
d'arte (conteggio vuoto per pieno).
PARETE RIBATTUTA VANO RAMPA
315x24 7,56
TAMPONAMENTO PORTA WC
08x21 1,68
TAMPONAMENTO PARZIALE PORTA
DISTRIBUZIONE
024x21 0,50
WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE
2,83x24 6,79
WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE
1,85x 2,4 4,44
WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE
1,13x 24 2,71
WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE
1,13x 24 2,71
PARETE RAMPA
6,53 x 3,55 23,18
SPOGLIATOIO 1
2x7,18x 3,55 50,98
2,35x 3,55 8,34
3,06 x 3,55 10,86
1,7x 3,55 6,04
1,14 x 3,55 4,05
SPOGLIATOI 2,3 E 4
8,64 x 3,55 30,67
6,62 x 3,55 23,50
15,28 x 3,55 54,24
2x7,35x 3,55 52,19
7,25 x 3,55 25,74
3x 3,06 x 3,55 32,59
3x1,82x 3,55 19,38
3x1,24 x 3,55 13,21
2x2,25x 3,55 15,98
2,35x 3,55 8,34
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
A Riportare: 405,68
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 go“‘ /S%‘% gfm S%E’g
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_10 MURATURA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 405,68
3x1,6x355 17,04
2x7,14x 3,55 50,69
3,08 x 3,55 10,93
2x1,62x 3,55 11,50
2x3,18x 3,55 22,58
AREA SPETTATORI
54 x 3,55 19,17
2x1,8x 355 12,78
2x1,2x 355 8,52
3,12 x 3,55 11,08
10,56 x 3,55 37,49
2x2,72x 3,55 19,31
Sommano [-01 m? 626,77 |€ 26,20 16421,37
75 |1-02 Muratura in elevazione di blocchi
fora...etta regola dell'arte (vuoto per
pieno)
FILTRO
1,75x0,25x 2,4 1,05
FILTRO
15x0,25x24 0,90
FILTRO
1,86 x0,25x 2,4 1,12
FILTRO
255x0,25x24 1,53
PARETE RAMPA
1,87x0,25x 2,4 1,12
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
9,68 x 0,25 x 3,55 8,59
LOCALE DEPOSITO
4x 8,64 x0,25x 3,55 30,67
PARETI RAMPA (2.50+1.21)
3,71x0,3x 3,6 4,01
PARETE PERIMETRALE
SPOGLIATOIO 1 (7.46+2.20)
9,66 x 0,3 x 3,55 10,29
PARETE PROSPETTO EST
1,11x0,3x 4,2 1,40
Sommano [-02 m? 60,68 |€ 241,80 14672,42
A Riportare: 31093,79
00, 05T
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_10 MURATURA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 31093,79
76 |1-03 Fornitura e posa in opera di camino di...
altro onere per dare il lavoro finito.
1,00
Sommano [-03 1,00 |€ 392,53 392,53
123 |I-04 Fornitura e posa in opera di controtel....
Ogni onere per dare il lavoro finito.
1-04.1 fino a 12 cm di spessore
23,00
Sommano |-04.1 23,00 |€ 13,95 320,85
124 |1-04.2 maggiore a 12 cm di spessore
10,00
Sommano |-04.2 10,00 |€ 16,74 167,40
125 |[1-05 Predisposizione degli ancoraggi delle ....
Ogni onere per dare il lavoro finito.
1,00
Sommano [-05 1,00 |€ 1.000,00 1000,00
Sommano ED_10 MURATURA 32974,57
' B ‘ . . ‘ . J/L\O,;gmsm,%o Q&gmswsr@l’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_ 12 IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONE
84 |M-01 Fornitura e posa di strato
impermeabil...'opera finita a perfetta
regola d'arte.
LAVABO WC 1,30
relativa fascia perimetrale
457x1 4,57
wcC 1,61
relativa fascia perimetrale
512x1 512
SPOGLIATOIO 3,05
relativa fascia perimetrale
7x1 7,00
DISTRIBUZIONE PASTI 6,53
relativa fascia perimetrale
113x1 11,30
BAGNI SPOGLIATOI 1 E 2
docce
2x5,92 11,84
wc DA
2x3,82 7,64
wc
2x1,71 342
antibagno
1x8,22 8,22
antibagno
1x9,02 9,02
fascia perimetrale docce
2x992x1 19,84
fascia perimetrale wc DA
2x79x1 15,80
fascia perimetrale wc
2x528x1 10,56
fascia perimetrale anti bagno
1x124x1 12,40
fascia perimetrale anti bagno
1x129x1 12,90
BAGNI SPOGLIATOI ISTRUTTORI E
ARBITRI
A Riportare: 152,12
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 ﬁaﬂimsm%‘% MS‘S%"‘%
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it \DNVGL ] % DNVGL h
C.F. e P11 00608720272 PEC : comune.jesolo@legalmail.it \wm/ Neoson”?

Pag. 23 di 125




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 152,12
docce
2x7,90 15,80
anti wc
1x2,18 2,18
wc
3x2,25 6,75
fascia perimetrale docce e anti wc
2x13x1 26,00
fascia perimetrale anti wc
1x592x1 5,92
fascia perimetrale wc
3x6x1 18,00
BAGNI AREA SPETTATORI
anti we
2x8,32 16,64
wc DA
2x4,50 9,00
wc
2x1,98 3,96
fascia perimetrale anti wc
2x124x1 24,80
fascia perimetrale wc DA
2x86x1 17,20
fascia perimetrale wc
2x58x1 11,60
Sommano M-01 n? 309,97 € 23,25 7206,80

85 |M-02 Fornitura e posa in opera di pannello
...alla perfetta regola d'arte
(PAVIMENTO)
PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA 924,04
AREE SPOGLIATOI
(52,70+79,37) 132,07
AREA SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO
102,26
RAMPA 30,87
AREA SPETTATORI E DEPOSITI 213,11
AREA FRONTE E SOTTO GRADINATA 328,57
A Riportare: 1.730,92 7206,80
00, fe"‘s‘s’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.730,92 7206,80
Sommano M-02 n? 1.730,92 |€ 16,74 28975,60
8 |M-03 Realizzazione di barriera al vapore
co...intera superficie rivestita
(PAVIMENTO)
PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA 924,04
AREE SPOGLIATOI E CORRIDOIO
(52,70+79,37) 132,07
AREA SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO 102,26
RAMPA 30,87
AREA SPETTATORI E DEPOSITI 213,11
AREA FRONTE E SOTTO GRADINATA 328,57
Sommano M-03 n? 1.730,92 |€ 3,26 5642,80
87 |M-04 Fornitura e posa in opera di strato di...ta
a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO
TETTO SCATOLARE sup. e inf.
(98,90+3,10)x2 204,00
TETTO SCATOLARE sup. € inf.
(108,85x2) 217,70
TETTO SCATOLARE sup. e inf.
(201,60x2) 403,20
TETTO SCATOLARE sup. e inf.
(223,87x2) 447,74
Sommano M-04 m? 1.272,64 |€ 3,26 4148,81
88 |M-05 Fornitura e posa in opera di doppia
gu...ta a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO
TETTO SCATOLARE 102,00
TETTO SCATOLARE 108,85
TETTO SCATOLARE 201,60
TETTO SCATOLARE 223,87
FASCIA PERIMETRALE
A Riportare: 636,32 45974,01
' B ‘ . . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q&gmswsr@l’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 636,32 45974,01
(42,91+43,86+18,53)x0,80 84,24
Sommano M-05 n? 720,56 |€ 19,53 14072,54
89 |M-06 Fornitura e posa in opera di guaina
si...'opera finita a perfetta regola d'arte.
GUAINA MARCIAPIEDI SU SOLAI
h=(0,30+0,38+0,30)=0,98=1,00
99,7x 1 99,70
GUAINA AREA PAVIMENTATA SU
TERRENO
h=(0,30+0,31+0,30)=0,91=1,00
38,7x1 38,70
GUAINA SU LATO GHIAIA
h=(0,30+0,40+0,30)=1,00
(46,51+16,51) x 1 63,02
Sommano M-06 m? 201,42 |€ 13,02 2622,49
90 |M-07 Fornitura e posa in opera di pannello
...ta a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO
TETTO SCATOLARE 102,00
TETTO SCATOLARE 108,85
TETTO SCATOLARE 201,60
TETTO SCATOLARE 223,87
Sommano M-07 m? 636,32 € 20,46 13019,11
91 |M-08 Fornitura e posa in opera di strato in...ta
a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO
TETTO SCATOLARE
0,10x102,00 10,20
TETTO SCATOLARE
0,10x108,85 10,89
TETTO SCATOLARE
0,10x201,6 20,16
TETTO SCATOLARE
0,10x223,87 22,39
Sommano M-08 m? 63,64 € 26,04 1657,19
92 |M-09 Fornitura e posa in opera di
calcestru...voro finito a regola d'arte.
TETTO PIANO
A Riportare: 77345,34
' B ‘ . . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q&gmswsr@l’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 77345,34
TETTO SCATOLARE 102,00
TETTO SCATOLARE 108,85
TETTO SCATOLARE 201,60
TETTO SCATOLARE
223,87
(a pavimento per passaggio tubi)
PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA 924,04
AREE SPOGLIATOI E CORRIDOIO
(52,70+79,37) 132,07
AREE SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO
102,26
RAMPA 30,87
AREA SPETTATORI E DEPOSITI 213,11
AREA FRONTE E SOTTO GRADINATA 328,57
Sommano M-09 m? 2.367,24 € 24,74 58565,52
Sommano ED_12
IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONE 13591086
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o V,PO“EV\S‘ST%’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_13 GIUNTI E COPRIGIUNTI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

93

94

N-01

N-02

ED_13 GIUNTI E COPRIGIUNTI

Fornitura e posa in opera di giunti
di...dare il lavoro finito a regola d’arte..

2,00+2,60+3,05+1,80+2x1,80+4x1,20
+2x1,80

Sommano N-01

Fornitura e posa in opera di giunto di...e
il lavoro finito e a regola d’arte. .

42,39+25,00+2,90
Sommano N-02

Sommano ED_13 GIUNTI E
COPRIGIUNTI

21,45

21,45

70,29

70,29

€

€

232,50

158,10

4987,13

11112,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_16 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_16 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
107 |Q-01 Muratura di fondazione (magrone) in
ca...maturazione non inferiore a kg/cmq
100.
AREA CARRABILE
261,50x0,10 26,15
Sommano Q-01 m? 26,15 |€ 85,56 2237,39
108 |Q-02 Formazione di platea in cls, dello
spe...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
AREA CARRABILE 261,50
Sommano Q-02 n? 261,50 € 45,90 12002,85
109 |Q-03 Formazione di platea in cls, dello
spe...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
AREA PEDONALE 109,64
Sommano Q-03 n? 109,64 (€ 22,94 2515,14
110 |Q-04 Fornitura e posa in opera di
cordonata...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
21,60+36,48+100,71 158,79
Sommano Q-04 m 158,79 |€ 20,46 3248,84
111 |Q-05 Fornitura e posa di masselli in calces...
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Q-05.1 spessore 10 cm
AREA PAVIMENTATA CARRABILE
261,50
Sommano Q-05.1 nv? 261,50 (€ 32,55 8511,83
112 |Q-05.2 spessore 6 cm
AREA PAVIMENTATA PEDONALE SU
A Riportare: 28516,05
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Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 £y 1 %
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it g\:mv-su. 7§ onver 4
C.F. e P11 00608720272 PEC : comune.jesolo@legalmail.it \\\sosam/ Neown?

Pag. 29 di 125




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_16 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

113

114

115

Q-06

Q-07

Q-08

Riporto:
TERRENO

48,06+61,58

MARCIAPIEDI SU SOLAI
201,53+14,91

Sommano Q-05.2

Fornitura e stesa in opera con
vibrofi...egola d'arte. Spessore medio
reso cm. 7

AREA DA ASFALTARE

(1,05x50,00)
Sommano Q-06

Tappeto in conglomerato bituminoso
rul...rghezza minima conteggiabile ml.
1,00).

AREA DA ASFALTARE

(1,05x50,00)
RACCORDO

Sommano Q-07

Rifinitura delle superfici
pavimentate...razione con spargimento
di sabbia fine.

AREA DA ASFALTARE

(1,05x50,00)
RACCORDO

Sommano Q-08

Sommano ED_16 PAVIMENTAZIONI
ESTERNE

m?

m2

28516,05

109,64

216,44

326,08 € 23,25 7581,36

52,50

52,50 |€ 10,16 533,40

52,50
50,00

102,50 |€ 7,25 743,13

52,50
50,00

102,50 |€ 0,69 70,73

3744467
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_17 DIPINTURE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_17 DIPINTURE

116 |R-01 Dipintura  con idropittura  opaca
lavabi...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
WC (soffitto) 1,30
WC (soffitto) 161
SPOGLIATOIO (soffitto) 3,05
DISTR. PASTI (soffitto) 6,53
FILTRO (soffitto) 5,43
FILTRO
941x24 22,58

FILTRO (esterno)

8,26 x 2,4 19,82
PARTENZA RAMPA (soffitto) 2,94
RAMPA

32,20x 3 96,60
CORRIDOIO

539x3 161,70
SPOGLIATOIO 1

1x221x3 66,30

BAGNI SPOGLIATOIO 1

1 x ((9,92+12,40+5,28+7,90)) x ((3,00
-2,20)) 28,40

SPOGLIATOIO 2

1x21,40x 3 64,20
BAGNI SPOGLIATOIO 2
1 x ((7,90+5,28+12,94+9,92)) x 0,8 28,83
SPOGLIATOI ARBITRI, INFERMERIA
((17+13,16+13,16)) x 3 129,96
BAGNI SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA
1 x ((3x6)+5,92+(2x13)) x 0,8 39,94
BAGNI SPETTATORI
( 2x(5,80+8,60+12,44)) x 0,8 42,94
A Riportare: 722,13
' B - . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q&gmswsr@l’%
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 £y 1 %
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it g\:mv-su. 7§ onver 4
C.F. e P11 00608720272 PEC : comune.jesolo@legalmail.it \\\sosam/ Neown?

Pag. 31 di 125




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_17 DIPINTURE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 722,13
ATRIO SPETTATORI
244x 3 73,20
UFFICIO
17,3x 3 51,90
LOCALE DEPOSITI
4x238x 3,15 299,88
SOFFITTI LOCALI DEPOSITO
4x28,10 112,40
PALESTRA (parete sud)
(43,50x8)-2x(1,80%x2,20) 340,08
PALESTRA (parete ovest)
(28,90x8)-2x(1,80x2,20) 223,28
PALESTRA (parete nord)
((43,50-2x2,30)x4,50)+2x(2,30x8,00) 211,85
PALESTRA (parete est)
(28,90x8)-(28,17+49,13+21,70+2x3,96) 124,28
Sommano R-01 n? 2.159,00 7,13 15393,67
117 |R-02 Fornitura e posa di smalto acrilico
id...ola d'arte. (per una fascia di 1.50 ml)
PALESTRA (parete sud)
435x15 65,25
PALESTRA (parete ovest)
289x15 43,35
PALESTRA (parete est)
224x15 33,60
SPOGLIATOI
1x((22,06+21,38)) x 1,5 65,16
SPOGLIATOI ARBITRI
2x132x15 39,60
INFERMERIA
17x1,5 25,50
ATRIO SPETTATORI
244x 15 36,60
Sommano R-02 m | 30006 11,16 3449,11
Sommano ED_17 DIPINTURE 18842,78
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Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it {onveL; 5 omver 4
C.F. e P11 00608720272 PEC : comune.jesolo@legalmail.it \mm/ Neown?

Pag. 32 di 125




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_19 IMPIANTO FOGNARIO:
REFLUI CIVILI
420 |B.6.60.10.25|POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80
6,000
Sommano B.6.60.10.25 n 6,000 143,96 863,76
421 |B.6.65.10.15|CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80
6,000
Sommano B.6.65.10.15 n 6,000 95,88 575,28
416 |WVP.28.00 |VASCA CONDENSAGRASSI -V 280
1 It.
Spogliatoi e Servizi pubblico 5,000
Sommano WV P.28.001 n 5,000 372,00 1860,00
417 |WVP.28.00 |VASCA CONDENSAGRASSI -V
2 2.100 It.
Sostituzione settiche esistenti a servizio
scuola 1,000
Sommano WV P.28.002 n 1,000 2.325,00 2325,00
418 |B.6.60.10.15|POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 50x50
3,000
Sommano B.6.60.10.15 n 3,000 67,39 202,17
419 |B.6.65.10.10|CHIUSURA POZZETTO CLS
M PREFABBRICATO - 50x50
3,000
Sommano B.6.65.10.10.M n 3,000 46,50 139,50
422 |B.2.15.15.5 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Per pozzetti 50x50
20,00 x 0,500 x 0,500 x 0,500 2,500
Per pozzetti 80x80
6,00 x 0,800 x 0,800 x 0,800 3,072
Per vasche 280 It. (280-h90)
5,00 x 3,140 x (0,4x0,4) x 0,900 2,261
Per vasca 2.100 It. (g150-h165)
A Riportare: 7,833 5965,71
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 7,833 5965,71
1,00 x 3,140 x (0,75x0,75) x 1,650 2,917
Per scarichi fino ag 125
1,00 x 91,000 x 0,600 x 0,800 43,680
Per scarichi g 140
1,00 x 2,000 x 0,600 x 0,800 0,960
Per scarichi g 160
1,00 x 26,000 x 0,600 x 0,800 12,480
Per scarichi g 200
1,00 x 44,000 x 0,800 x 0,800 28,160
Sommano B.2.15.15.5 m3 96,030 |€ 9,72 933,41
423 |B.6.50.21.5 |TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 125
91,000
Sommano B.6.50.21.5 m 91,000 |€ 26,35 2397,85
424 |B.6.50.21.7 |TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 140
2,000
Sommano B.6.50.21.7 m 2,000 € 27,90 55,80
425 |B.6.50.21.10| TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 160
26,000
Sommano B.6.50.21.10 m 26,000 € 29,57 768,82
426 |B.6.50.21.15|TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 200
44,000
Sommano B.6.50.21.15 m 44,000 (€ 34,72 1527,68
427 |1F.001.10 TUBAZIONI IN P.E. PER SCARICHI
INTERNI - N° ATTACCHI
Servizi atleti - comprese colonne di
ventilazione
4x12 48,000
Spogliatoi Arbitri/Infermeria 17,000
Servizi Pubblico 20,000
Sommano |F.001.10 n 85,000 € 46,50 3952,50
A Riportare: 15601,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15601,77
Sommano ED_19 IMPIANTO
FOGNARIO: REFLUI CIVILI 15601,77
v B ‘ . . ‘ faﬂgumsr%o Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_20 IMPIANTO FOGNARIO: ACQUE METEORICHE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_20 IMPIANTO FOGNARIO:
ACQUE METEORICHE
435 |B.6.60.10.25|POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80
19,000
Sommano B.6.60.10.25 n 19,000 143,96 2735,24
436 |B.6.65.10.15|CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80
19,000
Sommano B.6.65.10.15 n 19,000 95,88 1821,72
433 |B.6.60.10.15|POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 50x50
3,000
Sommano B.6.60.10.15 n 3,000 67,39 202,17
434 |B.6.65.10.10 CHIUSURA POZZETTO CLS
.M PREFABBRICATO - 50x50
3,000
Sommano B.6.65.10.10.M n 3,000 46,50 139,50
432 |B.2.15.15.5 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Per pozzetti 50x50
3,00 x 0,500 x 0,500 x 0,500 0,375
Per pozzetti 80x80
19,00 x 0,800 x 0,800 x 0,800 9,728
Per linee g 125
(45,000+4x1,5+11) x 0,600 x 0,800 29,760
Per linee o 160
31,000 x 0,600 x 0,800 14,880
Per linee @ 200
67,000 x 0,600 x 0,800 32,160
Per linee g 250
26,000 x 0,600 x 0,800 12,480
Per linee g 300
55,000 x 0,600 x 0,800 26,400
Sommano B.2.15.15.5 m3 125,783 9,72 1222,61
437 |B.6.50.21.5 |TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 125
A Riportare: 6121,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_20 IMPIANTO FOGNARIO: ACQUE METEORICHE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6121,24
45,000+4x1,5+11 62,000
Sommano B.6.50.21.5 m 62,000 26,35 1633,70
438 |B.6.50.21.10| TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 160
31,000
Sommano B.6.50.21.10 m 31,000 29,57 916,67
439 |B.6.50.21.15|TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - g 200
67,000
Sommano B.6.50.21.15 m 67,000 34,72 2326,24
440 |B.6.50.21.20| TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - 2250
26,000
Sommano B.6.50.21.20 m 26,000 42,84 1113,84
441 |B.6.50.21.25| TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
.m SN4 INTERRATI - 2300
55,000
Sommano B.6.50.21.25.m m 55,000 50,31 2767,05
442 1B.6.50.15.10 TUBAZIONI IN PVC PER PLUVIALI
- 125
Su tettoia palestra
6,00 x 3,500 21,000
Sommano B.6.50.15.10 m 21,000 10,81 227,01
443 1B.30.20.5.15| TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
PER PLUVIALI - 125
10,00 x 4,000 40,000
5,00 x 2,000 10,000
Sommano B.30.20.5.15 m 50,000 14,59 729,50
Sommano ED_20 IMPIANTO
FOGNARIO: ACQUE METEORICHE 15835,25
Sommano ED EDILE 581257,07
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
ED EDILE 581257,07
Sommano OG1 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI 581257,07
v B o . ‘ Gﬂgmswr%o Q&Ep\swsrg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_11 CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC. IMPORTO

77

78

79

L-01

L-02

L-03

OS7 FINITURA DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILEE

TECNICA
ED EDILE

ED_11 CARTONGESSO,
CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

Fornitura e posa in opera di

contropar...clusione de
mgq. 3,00.

SCATOLARI (ESCLUS
DETRARRE FORO AP

CORRIDOI VERSO PALESTRA E
FORO APERTURE ATRIO

SPETTATORI)

(((2x(7,33+7,18))+((2x(9,68+10,57))
-(3,05+1,80))+(15,18+7,25+6,62)
+(2x(8,64+10,56)))x3,15)

-(2x(1,80x2,20))-(4x(1
Sommano L-01

Sovraprezzo per la fornitura e posa

di...ra perfetta di angoli

SCATOLARE (2,96+7,

13,10 x 3,15

SCATOLARE (1,50+9,68+3,42)

14,6 x 3,15

SCATOLARE (7,25+2,96)

10,21 x 3,15

SCATOLARE (3,02+10,56+3,02)

16,6 x 3,15
Sommano L-02

PALESTRA: Fornitura
oper...telaio metallico
ferro)

i fori maggiori a

| | DEPOSITIE A
ERTURE

,80x2,20)) 392,42

e punti critici.

18+2,96)

41,27

45,99

32,16

52,29

e posa in
(vedi opere in

A Riportare:

n? 392,42

nm? 171,71

€

36,27

14233,07

894,61

15127,68

Comune di Jesolo
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comu
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_11 CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15127,68
1.253,66
Sommano L-03 nv? 1.253,66 € 69,73 87417,71
80 |L-04 SCATOLARI: Controsoffittatura
costitui...co REI 60 e reazione al fuoco
classe 0.
SCATOLARE (SP. 1)
7,13 x 6,98 49,77
SCATOLARE (SP. ARBITRI)
9,48 x 7,04 66,74
corridoio
10,20 x 3,05 31,11
SCATOLARE (SP. 2)
7,25 x 6,52 47,27
corridoio
15,28 x 1,80 27,50
SCATOLARE (esclusi i depositi)
8,44 x 10,36 87,44
VANO RAMPA
1,96 x 15,61 30,60
Sommano L-04 m? 340,43 |€ 34,41 11714,20
81 |L-05 Fornitura e posa in opera di parete
es..voro finito in ogni sua parte a
norma.
(((3,51+2,28)x3,30)/2)x2 19,11
((1,19x3,30)+(1,00%1,20))x2 10,25
Sommano L-05 m? 29,36 |€ 60,00 1761,60
82 |L-06 CAPPOTTO
Fornitura e posa in opera dii... d'arte.
(vedi calcoli PARETI CAPPOTTO)
PARETE EST PALESTRA
A Riportare: 116021,19
' - ‘ . . ‘ \Oﬂimsm,%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_11 CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

83 |L-07

Riporto:

(29,93x9)-(2,69+28,17+49,13+21,70
+3,96+3,96)

PARETE SUD PALESTRA
42,84x(10,80-4,10)+(1,06x10,80)
PARETE OVEST PALESTRA
4,32x10,80+25,30x(10,80-4,10)
PARETE NORD PALESTRA
43,90x10,80

SCATOLARE DEPOSITI
(9,26+25,00+9,26)x(3,45+1,30)

SCATOLARE SPOGLIATOI LATO
OVEST

(9,11+22,65+1,77+10,30+1,45)x(3,45
+1,30)

SCATOLARE SPOGLIATOI LATO EST

(1,05+7,00+9,00)x4, 77+1,88x1,85
+(7,14+2,20+7,14)x3,15

FASCIA PERIMETRALE INTERNA
COPERTURA SCATOLARI

(42,91+43,86+18,53)x(1,30+0,20)
Sommano L-06
Fornitura e posa in opera di

ponteggio...ere compreso per dare il
lavoro finito.

(1865,00-157,95)
Sommano L-07

Sommano ED_11 CARTONGESSO,
CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

m?

m2

159,76

298,48

216,17

474,12

206,72

215,08

136,72

157,95

1.865,00

1.707,05

1.707,05

58,00

10,00

116021,19

108170,00

17070,50

241261,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_14 INTONACI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_14 INTONACI
9% |01 Intonaco al civile su pareti e
soffitt...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
PARETI PERIMETRALI (dove prevista la
rimozione piastrelle)
(4,05+4,05+10,05+3,22) x 2,4 51,29
wcC
(2x2,83) x 2,4 13,58
wC
(4x1,13) x 2,4 10,85
ORIZ SPOGLIATOIO
(2x1,85) x 2,4 8,88
ORIZ DISTR PASTI
(2x1,87) x 2,4 8,98
FILTRO
(2x(2,42+2,31)+2x(2,90+2,79)) x 2,4 50,02
RAMPA
(12,60x2) x 3,15 79,38
SPOGLIATOIO 1
((6,98+2,96+2,37+1,70+1,14)x2) x
3,15 95,45
SPOGLIATOI 2
((3,06+1,70+1,24+2,37+7,25)x2+(6,62
+7,25)) x 3,15 142,10
CORRIDOIO (LATO SPOGLIATOI)
(15,28+1,80) x 3,15 53,80
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
(quantita x 2 lati)
6x1,6x315 30,24
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
4x7,14x 3,15 89,96
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
6 x 3,08 x 3,15 58,21
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
4x1,62x 3,15 20,41
A Riportare: 713,15
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 go“‘ /S%‘% g@i"‘ %%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_14 INTONACI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 713,15
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
2x9,68x 3,15 60,98
AREA SPETTATORI (quantita x 2 lati)
2x54x315 34,02
AREA SPETTATORI
4x18x315 22,68
AREA SPETTATORI
4x1,2x315 15,12
AREA SPETTATORI
2x3,12x 3,15 19,66
AREA SPETTATORI
2x10,56 x 3,15 66,53
AREA SPETTATORI
4x2,62x 3,15 33,01
LOCALE DEPOSITO (pareti lunghe
perim)
2x13,87x 3,15 87,38
LOCALE DEPOSITO
8x8,64x 3,15 217,73
incr 0,63
Sommano O-1 n? 1.270,89 € 16,74 21274,70
Sommano ED_14 INTONACI 2127470
Sommano ED EDILE 262536,39
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 iaﬂ(ms%% Qo*“"‘s‘s’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
ED EDILE 262536,39
Sommano OS7 FINITURA DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILEE
TECNICA 262536,39
v B ‘ . . ‘ \Gﬁgumg,%o Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_09 OPERE DI LATTONIERE E FABBRO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
0OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI EVETROS
ED EDILE
ED_09 OPERE DI LATTONIERE E
FABBRO
66 |H-01 Fornitura e posa di davanzale in
lamie...uale ai serramenti.Ogni onere
compreso.
(3,00x2)+(1,00%x8)+(0,50x20)+6,55+6,5 37,05
Sommano H-01 m 37,05 |€ 34,41 1274,89
67 |H-02 Fornitura e posa in opera di
bocchetto...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
TETTO PALESTRA
10,00
TETTO PIANO SCATOLARI 10,00
Sommano H-02 n 20,00 € 55,80 1116,00
68 |H-03 Fornitura e posa in opera di cancello ...i
tipo poliestere. Ogni onere compreso.
1,00
Sommano H-03 n 1,00 |€ 3.906,00 3906,00
69 [H-04 Fornitura e posa in opera di n. 2
corr...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
1,00
Sommano H-04 n 1,00 |€ 1.050,53 1050,53
70 |H-05 Fornitura e posa in opera di
parapetto...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
43,00
Sommano H-05 m 43,00 |€ 176,70 7598,10
A Riportare: 14945,52
O o S/S,% V,PO“EV\ s\srghv
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_09 OPERE DI LATTONIERE E FABBRO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 14945,52
71 |H-06 Fornitura e posa in opera di
ringhiera...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
6,60+2x5,25 17,10
Sommano H-06 m 17,10 |€ 160,89 2751,22
72 |H-07 Fornitura e posa in opera di scala
d'a...lavoro finito a perfetta regola d’arte.
2,00
Sommano H-07 n 2,00 € 744,00 1488,00
73 |H-08 Fornitura e posa in opera di scala
all...lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1,00
Sommano H-08 n 1,00 |€ 2.232,00 2232,00
Sommano ED_09 OPERE DI
LATTONIERE E FABBRO 21416,74
' B ‘ . . ‘ \Oﬂgmsm,%o V,PO“EV\S‘ST%’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ED_15 PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI
9% |P-01 Sottofondo (MASSETTO ADDITTIVATO
PER L... lavoro finito a perfetta regola
d'arte
LAVABO WC 1,30
wcC 161
SPOGLIATOIO 3,05
DISTR PASTI 6,53
FILTRO
5,43
PARTENZA RAMPA 2,94
PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA 924,04
AREE SPOGLIATOI E CORRIDOIO
(52,70+79,37) 132,07
AREA SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO
102,26
RAMPA
30,87
AREA SPETTATORI E DEPOSITI 213,11
AREA FRONTE GRADONATA 328,57
Sommano P-01 m? 1.751,78 |€ 14,88 26066,49
97 |P-02 Pavimentazione bagni: fornitura e
posa...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
LAVABO WC 1,30
wcC 161
SPOGLIATOIO 3,05
DISTRIBUZIONE PASTI 6,53
BAGNI SPOGLIATOI
2x(5,92+1,71+3,82)+(8,22+9,02) 40,14
BAGNI SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA
(3x2,25+7,90+7,90+2,18) 24,73
BAGNI AREA SPETTATORI
2x(1,98+4,50+8,32) 29,60
A Riportare: 106,96 26066,49
' B ‘ . . ‘ J/L\O,;gmsm,%o 0&“‘5‘37%,%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 106,96 26066,49
RACCORDI PER SOGLIE 3,00
Sommano P-02 n? 109,96 € 40,00 4398,40
98 |P-03 Pavimentazioni: fornitura e posa di
pa...ito a perfetta regola d'arte.
- 30x30 cm
FILTRO 5,43
PARTENZA RAMPA 2,94
SPOGLIATOI
28,26+24,94 53,20
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
(2x10,78+16,69) 38,25
RAMPA E CORRIDOI
(27,65+27,50+31,05) 86,20
ATRIO E UFFICIO
17,68+36,57 54,25
DEPOSITI
4x28,10 112,40
AREA PALESTRA ESCLUSA AREA DA
GIOCO
328,57
RACCORDI PER SOGLIE 3,00
RACCORDI PER SOGLIE/GIUNTI
2x1,28+4x0,66+2x1,22 7,64
Sommano P-03 n? 691,88 |€ 38,00 26291,44
99 |P-04 RIVESTIMENTO: Fornitura e posa di
rive...ito a perfetta regola d'arte.
- 20x20 cm
LAVABO WC
457x24 10,97
wcC
512x 2,4 12,29
SPOGLIATOIO
7x24 16,80
A Riportare: 40,06 56756,33
' - ‘ . . ‘ \Oﬂimsm,%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 40,06 56756,33
DISTR PASTI
11,28 x 2,4 27,07
BAGNI SPOGLIATOI 1
((9,92+12,40+5,28+7,90)) x 2,2 78,10
BAGNI SPOGLIATOI 2
((9,92+12,94+5,28+7,90)) x 2,2 79,29
BAGNI SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA
( (3x6+2x13+5,92)) x 2,2 109,82
BAGNI SPETTATORI
( 2x(5,80+8,60+12,44)) x 2,2 118,10
Sommano P-04 nv? 452,44 |€ 40,00 18097,60
100 |P-05 Fornitura e posa in opera di
zoccolino...oro finito alla perfetta regola
d'arte.
FILTRO 941
RAMPA E CORRIDOIO
(32,24+53,86) 86,10
SPOGLIATOI
22,08+21,38 43,46
SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
E CORRIDOIO
2x13,16+17 43,32
ATRIO E UFFICIO
17,27+24,40 41,67
DEPOSITI
4x23,84 95,36
PERCORSO LATI GRADINATA
(escluso sotto gradinata)
2x(6,58+2,30+4,50) 26,76
Sommano P-05 m 346,08 |€ 5,58 1931,13
101 |P-06 Fornitura e posa in opera di
A Riportare: 76785,06
' - . . ‘ \Oﬂimsm,%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

102 |P-07

103 |P-08

104 |P-09

105 |P-10

106 |P-11

Riporto:

pavimenta...iva EN13501-1 (classe al
fuoco Cfl-S1).

Sommano P-06

Fornitura e posa di elemento in
lamier...oro finito alla perfetta regola
d'arte.

43,50+6,55+6,55+1,20+1,80+1,80+1,20
+1,20+1,20+1,20+1,20

Sommano P-07

Fornitura e posa di  zoccolino
perimetr...oro finito alla perfetta regola
d'arte.

(su tre lati)

21,30+43,50+21,30
Sommano P-08

Fornitura e posa in opera di marmi
per...er dare I'opera finita a regola d'arte.

0,36+0,36+0,15+0,13+0,66+0,82+0,82
+1,92+0,50+0,50+2,35+2,35+0,72+0,72

Sommano P-09

Fornitura e posa in opera di ghiere
in...er dare I'opera finita a regola d'arte.

Sommano P-10

Fornitura e posa in opera di ghiere
in...er dare I'opera finita a regola d'arte.

A Riportare:

m?

m2

924,04

924,04

67,40

67,40

86,10

86,10

12,36

12,36

2,00

2,00

€

€

€

€

67,43

10,23

20,46

186,00

209,25

76785,06

62308,02

689,50

1761,61

2298,96

418,50

144261,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 144261,65
20,00
Sommano P-11 n 20,00 € 69,75 1395,00
128 |P-12 Demarcazione della segnatura dei
campi...mative vigenti delle varie
federazioni:
pP-12.1 PALLAVOLO
1,00
Sommano P-12.1 n 1,00 |€ 639,83 639,83
127 |P-122 PALLACANESTRO
1,00
Sommano P-12.2 n 1,00 |€ 1.025,00 1025,00
126 |P-12.3 CALCETTO
1,00
Sommano P-12.3 n 1,00 |€ 1.025,00 1025,00
Sommano ED_15 PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI 148346,48
Sommano ED EDILE 169763,22
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qo“@\sm%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
ED EDILE 169763,22
Sommano OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI EVETROS 169763,22
v - ‘ . . ‘ \G“ED\S/S,%O Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_07 OPERE PREFABBRICATE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

LCLAVORI A CORPO

OS13 STRUTTURE
PREFABBRICATE IN CEMENTO
ARMATO (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)

CAP OPERE PREFABBRICATE IN
CALCESTRUZZO ARMATO A
CORPO

ED_07 OPERE PREFABBRICATE

Fornitura e posain operadella
strutt...erro d'armo B450C.
Ogni onere compreso.

52 |F-01

VEDI PROGETTO STRUTTURALE 1,00

Sommano F-01 n 1,00

53 |F-02 Fornitura e posa in opera del solaio
p...elettrici  ed ogni altro onere

compreso.
VEDI PROGETTO STRUTTURALE

Sommano F-02

2.200,00
2.200,00

54 |F-03 Fornitura e posa in opera di pannelli

...nere compreso
VEDI PROGETTO STRUTTURALE

FACCIATE NORD E SUD
497x2

FACCIATA OVEST
FACCIATA EST
FACCIATA EST PORTICO

Sommano F-03

994,00
328,00
173,00
170,00

m? 1.665,00

55 |F-04 Fornitura e posa in opera di manto di ...

e meccaniche, sui tegoli di
copertura.

VEDI PROGETTO STRUTTURALE
46 x 28,90

Sommano F-04

1.329,40

n? 1.329,40

56 |F-05 Fornitura e posain operadella
strutt...parapetto come da progetto

strutturale.
scatolare 1 - facciate est/ovest
A Riportare:

130.800,00

60,00

33,18

43,25

130800,00

132000,00

55244,70

57496,55

375541,25

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_07 OPERE PREFABBRICATE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 375541,25
2x10x 3,85 77,00
scatolare 1 - facciate nord/sud
2x990x 3,85 76,23
scatolare 2 - facciate est/ovest
2x 10,90 x 3,85 83,93
scatolare 2 - facciate nord/sud
2x10x 3,85 77,00
scatolare 3 - facciate est/ovest
2x 8,96 x 3,85 68,99
scatolare 3 - facciate nord/sud
2x 22,50 x 3,85 173,25
scatolare 4 - facciate est/ovest
2x25x 3,85 192,50
scatolare 4 - facciate nord/sud
2x 8,96 x 3,85 68,99
parapetto
1x10x1,3 13,00
parapetto
1x9,89x1,30 12,86
parapetto
1x1,05x1,30 1,37
parapetto
1x10x 1,30 13,00
parapetto
1x2,09x 1,30 2,72
parapetto
1x2250x 1,30 29,25
parapetto
3x8,96 x 1,30 34,94
parapetto
1x25x1,30 32,50
Sommano F-05 m | 95753 |€ 118,00 112988,54
57 F-06 STRUTTURE DI COPERTURA:
Fornitura e po...ccaniche, sulla struttura
di copertura.
scatolare 1
10 x 8,96 89,60
scatolare 2
225x 25 562,50
A Riportare: 652,10 488529,79
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 jaﬂims%% &MS‘S%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_07 OPERE PREFABBRICATE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 652,10 488529,79
scatolare 3
8,96 x 10 89,60
scatolare 4
9,89 x 1,05 10,38
Sommano F-06 m? 752,08 € 65,15 438998,01
58 |F-07 Fornitura e posa in opera di gradoni
/g...lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1,00
Sommano F-07 n 1,00 |€ 69.999,94 69999,94
Sommano ED_07 OPERE
PREFABBRICATE 607527,74
Sommano CAP OPERE
PREFABBRICATE IN
CALCESTRUZZO ARMATOA
CORPO 607527,74
' - . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qo“@\sm%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

Riepilogo
CAP OPERE PREFABBRICATE IN

CALCESTRUZZO ARMATO A
CORPO

Sommano OS13 STRUTTURE
PREFABBRICATE IN CEMENTO
ARMATO (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)

607527,74

607527.74

Comune di Jesolo

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_18 SERRAMENTI

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

118 |S01

130 |S-02

S02.1

131 |S022

132 |S023

133 |S024

135 |S025

OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

SERR SERRAMENTI A CORPO
ED_18 SERRAMENTI

VETRATE

Fornitura e posa di facciata co... finito.
FACCIATA EST CON VETRI
SAGOMATI

6,55 x H 4,50/4,10
6,55 x H 7,50
6,55 x H 3.54/3.14

Sommano S-01 m2
SERRAMENTI ESTERNI

Fornitura e posa in...d accessorio per
dare il lavoro finito.

B - serramento apribile a wasistas con
cricchetto e bracci di arresto (100x50)

Sommano S-02.1 n

C - gruppo composto da 2 serramenti
(c... apribili ad anta-antaribalta
(300x150)

Sommano S-02.2 n

D - serramento apribile a wasistas con
cricchetto e bracci di arresto (50x50)

Sommano S-02.3 n

E - porta a due ante completa di
manig...lavoro finito a regola d'arte
(120x220)

Sommano S-02.4 n

M - serramento (a due ante) apribile ad
anta ribalta (150x150)

A Riportare:

28,17
49,13
21,70

99,00

4,00
4,00

2,00
2,00

20,00

20,00

3,00

3,00

€

648,62

639,38

2.883,00

639,38

2.499,38

64213,38

2557,52

5766,00

12787,60

7498,14

92822,64

Comune di Jesolo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_18 SERRAMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 92822,64
2,00
Sommano S-02.5 n 2,00 1.570,00 3140,00
136 |S02.6 N - porta ad una anta completa di
serr..zione in  alluminio  estruso
(135x220+60)
4,00
Sommano S-02.6 n 4,00 2.906,25 11625,00
137 |S027 P - porta a due ante completa di
manig...avoro finito a regola d'arte
(180x220)
4,00
Sommano S-02.7 n 4,00 4.382,63 17530,52
138 |S028 esist - serramento apribile a
wasistas...cricchetto e bracci di arresto
(100x70)
0,70
Sommano S-02.8 n? 0,70 1.279,31 895,52
134 |S029 H - serramento circolare di diametro
p...imentazione, le tubazioni e i
comandi);
12,00
Sommano S-02.9 n 12,00 1.209,00 14508,00
129 |[S-02.10 A - serramento apribile ad anta ribalta
(50x150)
3,00
Sommano S-02.10 n 3,00 848,63 2545,89
140 |S03 SERRAMENTI INTERNI
Fornitura e posa di...luminio ossidato
argento, antiappiglio.
S03.1 b - porta ad un'anta a battente cm.
90...iadesivo nella parte bassa sui due
lati
4,00
Sommano S-03.1 n 4,00 697,50 2790,00
141 |S03.2 d - porta ad un'anta a battente cm.
12...botte per spessore muro da 10 a
17,5cm
A Riportare: 145857,57
' B - . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q&gmswsr@l’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_18 SERRAMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 145857,57
4,00
Sommano S-03.2 n 4,00 418,50 1674,00
142 |S-03.3 e - porta ad un'anta a battente
cm.90x...luminio ossidato argento come
il telaio
4,00
Sommano S-03.3 n 4,00 430,13 1720,52
143 |S034 f - porta scorrevole ad un'anta a
scom...botte per spessore muro da 10 a
17,5 cm
1,00
Sommano S-03.4 n 1,00 936,90 936,90
145 |S-03.5 h - porta a due ante a battente cm. 18...r
dare il lavoro finito a regola d'arte
4,00
Sommano S-03.5 n 4,00 1.034,63 4138,52
144 |S-03.6 g - Fornitura e posa in opera di
PORTE... dare il lavoro finito a regola
d'arte.
2,00
Sommano S-03.6 n 2,00 685,88 1371,76
146 |S-03.7 m - Fornitura e posa in opera di
PORTE... dare il lavoro finito a regola
d'arte.
4,00
Sommano S-03.7 n 4,00 1.092,75 4371,00
139 |S03.8 a-c - porta ad un'anta a battente cm.
...botte per spessore muro da 10 a 17,5
cm
19,00
Sommano S-03.8 n 19,00 348,75 6626,25
119 S04 Profili fascia muro per porte/passaggi...
di imbotte per spessore muro cm. 55/60
varchi degli scatolari (n. 2 per corridoio
antistante lo spogliatoio arbitri e n.1 per
rampa) e aperture tra gli scatolari e la
palestra (n. 8 - tipologie h e m) 11,00
A Riportare: 11,00 166696,52
' B ‘ . . ‘ J/L\O,;gmsm,%o oﬁmswsrg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_18 SERRAMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 11,00 166696,52
Sommano S-04 n 11,00 325,50 3580,50
120 |S-05 Fornitura e posa in opera di lucernari...i
altro onere per dare il lavoro finito
FISSO
4,00
Sommano S-05/FISSO n 4,00 690,00 2760,00
121 APERTURA MANUALE CON ASTA
DI MANOVRA
2,00
Sommano S-05/APERTURA n 2,00 730,00 1460,00
122 |S-06 Fornitura e posa in opera di lucernari...i
altro onere per dare il lavoro finito
2,00
Sommano S-06 n 2,00 620,00 1240,00
Sommano ED_18 SERRAMENTI 175737,02
Sommano SERR SERRAMENTI A
CORPO 175737,02
' - . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
SERR SERRAMENTI A CORPO 175737,02

Sommano OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,

PLASTICI, METALLICI E VETROSI 175737,02
o o 5/37% 0&9\ 3\375%1{’
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEOL Quadri elettrici

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
(CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)
IEIMPIANTO ELETTRICO A CORPO
IEOL Quadri elettrici
147 |NPE.OO1 AVANQUADRO ELETTRICO
1,000
Sommano NPE.001 n 1,000 5.632,52 5632,52
148 |NPE.002 ARMADIO PER GRUPPI DI MISURA
TRIFASE
1,000
Sommano NPE.002 n 1,000 1.310,25 1310,25
152 |NPE.O03 QUADRO ELETTRICO PALESTRA
1,000
Sommano NPE.003 n 1,000 8.082,68 8082,68
153 |NPE.004 QUADRO ELETTRICO CENTRALE
TERMICA
1,000
Sommano NPE.004 n 1,000 4.446,53 4446,53
154 |NPE.O05 QUADRO ELETTRICO CPSS
1,000
Sommano NPE.005 n 1,000 708,01 708,01
155 |NPE.O06 RIMOZIONE AVANQUADRO E
ARMADIO ESISTENTE
CONTATORE ENEL
1,000
Sommano NPE.006 n 1,000 270,38 270,38
156 |NPE.O07 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
ESISTENTE CENTRALE TERMICA
1,000
Sommano NPE.007 n 1,000 405,57 405,57
Sommano |E01 Quadri elettrici 20855,94
' - . . ‘ QﬂED\S/srg%o o“gms‘srﬁ"’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEQO2 Cavi €lettrici

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
|EO2 Cavi elettrici
149 |NPE.O50 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 3 x 4 mmq
410,000
Sommano NPE.050 m 410,000 3,13 1283,30
150 |NPE.O49 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 3 x 2,5 mmq
700,000
Sommano NPE.049 m 700,000 243 1701,00
151 |NPE.O48 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 3 x 1,5 mmq
455,000
Sommano NPE.048 m 455,000 2,18 991,90
170 |NPE.052 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 3 x 6 mmq
445,000
Sommano NPE.052 m 445,000 4,33 1926,85
173 |NPE.093 CAVO SCHERMATO PER
PANNELLI COMANDO
RECUPERATORI
160,000
Sommano NPE.093 m 160,000 3,85 616,00
196 |NPE.096 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
6 mmq
350,000
Sommano NPE.096 m 350,000 1,41 493,50
252 |NPE.092 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 5 x 10 mmq
170,000
Sommano NPE.092 m 170,000 12,30 2091,00
255 |NPE.065 LINEA in cavo FG18(O)M 16
multipolare Sez. 3 x 6 mmq
20,000
Sommano NPE.065 m 20,000 7,65 153,00
256 |NPE.063 LINEA in cavo FG18(O)M 16
A Riportare: 9256,55
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEQO2 Cavi €lettrici

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9256,55
multipolare Sez. 3 x 2,5 mmg
545,000
Sommano NPE.063 m 545,000 5,07 2763,15
257 |NPE.062 LINEA in cavo FS17 unipolare Sez. 1 x
16 mmq
20,000
Sommano NPE.062 m 20,000 2,38 47,60
258 |NPE.0O61 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
4 mmq
200,000
Sommano NPE.061 m 200,000 1,28 256,00
259 |NPE.060 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
2,5mmq
1.615,000
Sommano NPE.060 m 1.615,000 1,15 1857,25
260 |NPE.059 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
1,5mmq
120,000
Sommano NPE.059 m 120,000 1,01 121,20
261 |NPE.058 LINEA in cavo FG16(O)R16 unipolare
Sez. 1 x 120 mmq
480,000
Sommano NPE.058 m 480,000 13,93 6686,40
262 |NPE.057 LINEA in cavo FG16(O)R16 unipolare
Sez. 1 x 70 mmgq
160,000
Sommano NPE.057 m 160,000 9,01 1441,60
263 |NPE.055 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 5 x 25 mmq
90,000
Sommano NPE.055 m 90,000 17,07 1536,30
264 |NPE.054 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 3 x 10 mmq
120,000
A Riportare: 120,000 23966,05
' - ‘ . . ‘ QﬂED\S/srg%o o“gms‘srﬁ"’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEQO2 Cavi €lettrici

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 120,000 23966,05
Sommano NPE.054 m 120,000 6,35 762,00
265 |NPE.053 LINEA in cavo FG16(O)M 16
multipolare Sez. 5 x 6 mmq
90,000
Sommano NPE.053 m 90,000 5,73 515,70
Sommano |E02 Cavi elettrici 25243,75
' - ‘ . . ‘ QﬂED\S/srg%Q Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO3 Distribuzione e canalizzazioni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

157

158

159

160

166

167

M.01.60.01

M.01.03.02

M.01.03.07

M.01.61.01

M.01.62.04

M.01.62.03

IEO3 Distribuzione e canalizzazioni

Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato
a ... REINTERRO OPERE
ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di
superficie

Sommano M.01.60.01 m3

CANALE portacavi, realizzato in
lamierad'acciaio zincata ... IN
ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso
dim. 100-150 x 75-80 mm.

Sommano M.01.03.02 m

CANALE portacavi, realizzato in
lamierad'acciaio zincata ... IN
ACCIAIO ZINCATO Candeforato
dim. 200-300 x 75-80 mm.

Sommano M.01.03.07 m

SEPARATORE in acciaio zincato a
caldo, marchio I.M.Q.

Co... ATORE PER CANALI
PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
h=75-80 mm

Sommano M.01.61.01 m

TUBAZIONE protettivarigida I P 65 per
posaavistarediz ... . TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=32mm esterno,
D=26,8mm interno

Sommano M.01.62.04 m

TUBAZIONE protettivarigida | P 65 per
posaavistarediz .... TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=25mm esterno,
D=19,5mm interno

Sommano M.01.62.03 m

A Riportare:

35,000

35,000

245,000

245,000

20,000

20,000

165,000

165,000

50,000

50,000

80,000

80,000

34,45

31,50

39,26

5,32

4,77

1205,75

7717,50

785,20

877,80

238,50

363,20

11187,95

Comune di Jesolo

Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE

C.F. e P100608720272
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO3 Distribuzione e canalizzazioni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

168

169

171

172

175

177

178

M.01.62.02

M.01.63.04

M.01.63.05

M.01.63.06

P2.01.008.0
02.013

P2.01.008.0
02.014

P2.01.008.0
02.015

Riporto:

TUBAZIONE protettivarigida IP 65 per
posaavistarediz .... TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=20mm esterno,
D=15,4mm interno

Sommano M.01.62.02

TUBAZIONE corrugata pieghevole per
posaincassatain mate... RRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm
esterno, D=24,3mm interno

Sommano M.01.63.04

TUBAZIONE corrugata pieghevole per
posaincassatain mate... RRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm
esterno, D=31,2mm interno

Sommano M.01.63.05

TUBAZIONE corrugata pieghevole per
posaincassatain mate... RRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm
esterno, D=39,6mm interno

Sommano M.01.63.06

CASSETTE PER POSA AD INCASSO
Forniturae posain operadi ... taregola
d'arte. Scatola di derivazione dim.
195x154x70mm

Sommano P2.01.008.002.013

CASSETTE PER POSA AD INCASSO
Forniturae posain operadi ... taregola
darte. Scatola di derivazione dim.
287x154x70mm

Sommano P2.01.008.002.014

CASSETTE PER POSA AD INCASSO
Fornitura e posain operadi ... taregola

A Riportare:

80,000

80,000

150,000

150,000

300,000

300,000

300,000

300,000

6,000

6,000

6,000

6,000

4,40

4,87

5,20

5,67

3,72

11187,95

352,00

730,50

1560,00

1701,00

22,32

29,46

15583,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO3 Distribuzione e canalizzazioni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15583,23
d'arte. Scatola di derivazione dim.
391x154x70mm
2,000
Sommano P2.01.008.002.015 n 2,000 7,51 15,02
179 |P2.01.008.0 |GUAINA FLESSIBILEIN PVC
04.006 AUTOESTINGUENTE Forniturae
posa... ione IP55. Guaina flessibile
spiralata con diam. int. 40mm
40,000
Sommano P2.01.008.004.006 m 40,000 6,94 277,60
180 |P2.01.008.0 |GUAINA FLESSIBILEIN PVC
04.007 AUTOESTINGUENTE Forniturae
posa... ione IP55. Guainaflessibile
spiralata con diam. int. 50mm
40,000
Sommano P2.01.008.004.007 m 40,000 9,20 368,00
181 |P2.01.008.0 |[CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
07.003 POSA INTERRATA Fornituraep ... 0
flessibile per posa interrata, doppia
parete, diam. 63mm
50,000
Sommano P2.01.008.007.003 m 50,000 4,34 217,00
182 |P2.01.008.0 |CASSETTA PER POSA A VISTA IN
06.008 PVC Fornitura e posain oper ...
funzionante. Scatola di derivazione P55
dim. 150x110x70mm
21,000
Sommano P2.01.008.006.008 n 21,000 8,52 178,92
183 |P2.01.008.0 |CASSETTA PER POSA A VISTA IN
06.010 PVC Fornitura e posain oper ...
funzionante. Scatola di derivazione P55
dim. 240x190x70mm
6,000
Sommano P2.01.008.006.010 n 6,000 17,72 106,32
184 |P2.01.008.0 |CASSETTA PER POSA A VISTA IN
06.013 PV C Fornitura e posain oper ...
nzionante. Scatola di derivazione P55
dim. 460x380x120 mm
A Riportare: 16746,09
' - ‘ . . ‘ QﬂED\S/srg%o o“gms‘srﬁ"’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO3 Distribuzione e canalizzazioni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 16746,09
1,000
Sommano P2.01.008.006.013 n 1,000 52,45 52,45
185 |P2.01.008.0 |CASSETTA PER POSA A VISTA IN
06.007 PVC Fornitura e posain oper ...
funzionante. Scatole di derivazione IP55
dim. 100x100x50mm
35,000
Sommano P2.01.008.006.007 n 35,000 6,77 236,95
186 |P2.01.008.0 [CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
07.007 POSA INTERRATA Fornituraep ...
flessibile per posa interrata, doppia
parete, diam. 125mm
700,000
Sommano P2.01.008.007.007 m 700,000 9,99 6993,00
187 |P2.01.008.0 |POZZETTO PREFABBRICATO
09.002 Fornitura e posain opera di pozze ...
perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 400x400x400mm
27,000
Sommano P2.01.008.009.002 n 27,000 75,65 2042,55
188 |P2.01.008.0 |[POZZETTO PREFABBRICATO
09.009 Fornitura e posain opera di pozze ...
uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 400x400mm
27,000
Sommano P2.01.008.009.009 n 27,000 62,55 1688,85
266 |P2.01.008.0 |POZZETTO PREFABBRICATO
09.004 Fornitura e posain opera di pozze ...
perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 600x600x600mm
1,000
Sommano P2.01.008.009.004 n 1,000 140,63 140,63
267 |P2.01.008.0 |POZZETTO PREFABBRICATO
09.011 Fornitura e posain operadi pozze...
uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 600x600mm
1,000
Sommano P2.01.008.009.011 n 1,000 142,43 142,43
A Riportare: 28042,95
' - . . ‘ QﬂED\S/srg%o o“gms‘srﬁ"’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
|EO3 Distribuzione e canalizzazioni
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 28042,95
Sommano |E03 Distribuzione e
canalizzazioni 28042,95
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 fi "p%'l‘
NN
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO4 Illuminazione ordinaria

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
|EO4 Illuminazione ordinaria
192 |NPE.O13 PROIETTORE LED CAMPO DA
GIOCO
32,000
Sommano NPE.013 n 32,000 508,67 16277,44
193 |NPE.014 PROIETTORE LED GRADINATE
8,000
Sommano NPE.014 n 8,000 424,01 3392,08
217 |NPE.O15 APPARECCHIO LED 23W 1P44 AD
INCASSO CORRIDOIO
21,000
Sommano NPE.015 n 21,000 73,72 1548,12
218 |NPE.O16 APPARECCHIO LED 35W 1P44 AD
INCASSO
27,000
Sommano NPE.016 n 27,000 83,90 2265,30
219 |NPE.O17 APPARECCHIO LED 14W IP65 AD
INCASSO - BAGNI-DOCCE
28,000
Sommano NPE.017 n 28,000 101,34 2837,52
220 |NPE.O19 APPARECCHIO STAGNO LED 33w
IP20 A PLAFONE
16,000
Sommano NPE.019 n 16,000 170,35 2725,60
221 |NPE.020 PROIETTORE LED DA ESTERNO
78W
2,000
Sommano NPE.020 n 2,000 312,31 624,62
222 |NPE.O21 APPARECCHIO LED 23W IP65 DA
ESTERNO - PORTICO
12,000
Sommano NPE.021 n 12,000 176,06 2112,72
Sommano | E04 Illuminazione ordinaria 31783,40
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEOS Illuminazione di emergenza

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
IEO5 Illuminazione di emergenza
223 |NPE.022 APPARECCHIO LED
ILLUMINAZIONE EMERGENZA SE
43,000
Sommano NPE.022 n 43,000 274,27 11793,61
224 |NPE.023 APPARECCHIO LED
ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA
11,000
Sommano NPE.023 n 11,000 401,66 4418,26
225 |NPE.024 CENTRALE DI CONTROLLO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
1,000
Sommano NPE.024 n 1,000 969,48 969,48
226 |NPE.025 GRUPPO SOCCORRITORE
ILLUMINAZIONE EMERGENZA
PALESTRA
1,000
Sommano NPE.025 n 1,000 5.710,66 5710,66
Sommano |EO5 IIluminazione di
emergenza 22892,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO6 Apparecchiature di comando, punti prelievo energia, punti alimentazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
|EO6 Apparecchiature di comando, punti
prelievo energia, punti alimentazione
164 |NPE.044 PULSANTE A TIRANTE
7,000
Sommano NPE.044 n 7,000 50,47 353,29
165 |NPE.0O43 SEGNALAZIONE OTTICO
-ACUSTICA
6,000
Sommano NPE.043 n 6,000 48,27 289,62
174 |NPE.095 PUNTO PRESA INTERBLOCCATA
CEE 4x16A+T IP55
2,000
Sommano NPE.095 m 2,000 178,77 357,54
176 |NPE.094 PUNTO COMANDO TENDA
MOTORIZZATA
1,000
Sommano NPE.094 m 1,000 57,77 57,77
189 |P2.01.026.0 |PULSANTE DI SGANCIO AD
03.001 ACCESSO PROTETTO Forniturae
posa ... ttaregoladarte. Pulsante di
sgancio ad accesso protetto
2,000
Sommano P2.01.026.003.001 n 2,000 62,95 125,90
194 |NPE.090 PUNTO ALIMENTAZIONE FG17
3x1,5mmq
Torrini estrazione 5,000
Sommano NPE.090 n 5,000 28,00 140,00
195 |NPE.083 PUNTO PULSANTE AGGIUNTO
P55
1,000
Sommano NPE.083 n 1,000 32,75 32,75
197 |NPE.085 PUNTO PRESA SCHUKO 2P10/16A
+T UNIVERSALE CON
INTERRUTTORE BIPOLARE IP55
8,000
A Riportare: 8,000 1356,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO6 Apparecchiature di comando, punti prelievo energia, punti alimentazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 8,000 1356,87
Sommano NPE.085 n 8,000 83,26 666,08
198 |NPE.O88 PUNTI LUCE AD INCASSO FG17
3x1,5mmq
Specchiere 5,000
Predisposizione comandi corridoio 6,000
Sommano NPE.088 n 11,000 23,08 253,88
202 |NPE.O67 PUNTO COMANDO PULSANTE
CAMPANELLO E SUONERIA
1,000
Sommano NPE.067 n 1,000 79,91 79,91
203 |NPE.O66 PUNTO ACCENSIONE LUCE CON
RILEVATORE DI PRESENZA
4,000
Sommano NPE.066 n 4,000 152,65 610,60
204 |NPE.O87 PUNTO ALIMENTAZIONE
ELETTROSERRATURA IP55
1,000
Sommano NPE.087 n 1,000 27,61 27,61
205 |NPE.O86 PUNTO COMANDO
ELETTROSERRATURA P55
1,000
Sommano NPE.086 n 1,000 35,58 35,58
206 |NPE.0O84 PUNTO PRESA SCHUKO 2P10/16A
+T UNIVERSALE IP55
12,000
Sommano NPE.084 n 12,000 61,55 738,60
207 |NPE.082 PUNTO LUCE DEVIATO IP55
5,000
Sommano NPE.082 n 5,000 69,79 348,95
208 |NPE.081 PUNTO LUCE INTERROTTO CON
SPIA LUMINOSA P55
6,000
Sommano NPE.081 n 6,000 50,66 303,96
A Riportare: 4422,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO6 Apparecchiature di comando, punti prelievo energia, punti alimentazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 442204
209 |NPE.080 PUNTO LUCE INTERROTTO IP55
12,000
Sommano NPE.080 n 12,000 48,63 583,56
210 |NPE.O79 PUNTO PRESA SCHUKO 2P10/16A
+T UNIVERSALE
19,000
Sommano NPE.079 n 19,000 61,42 1166,98
211 |NPE.O78 PUNTO PULSANTE AGGIUNTO
11,000
Sommano NPE.078 n 11,000 32,24 354,64
212 |NPE.O77 PUNTO LUCE DI EMERGENZA
54,000
Sommano NPE.O77 n 54,000 51,01 2754,54
213 |NPE.O76 PUNTO LUCE IN PARALLELO
63,000
Sommano NPE.O76 n 63,000 20,18 1271,34
214 |NPE.O75 PULSANTIERA ACCENSIONE
CENTRALIZZATA
1,000
Sommano NPE.O75 n 1,000 415,68 415,68
215 |NPE.O74 PUNTO LUCE INVERTITO
1,000
Sommano NPE.074 n 1,000 100,39 100,39
216 |NPE.O72 PUNTO LUCE INTERROTTO CON
SPIA LUMINOSA
1,000
Sommano NPE.072 n 1,000 55,68 55,68
239 |NPE.O71 PUNTO LUCE INTERROTTO
17,000
Sommano NPE.O71 n 17,000 53,62 911,54
245 |NPE.089 PUNTO ALIMENTAZIONE FG17
3x2,5mmq
Collettori 6,000
A Riportare: 6,000 12036,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO6 Apparecchiature di comando, punti prelievo energia, punti alimentazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6,000 12036,39
Sommano NPE.089 n 6,000 33,80 202,80
Sommano |EQ6 Apparecchiature di
comando, punti prelievo energia, punti
alimentazione 12239,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEQ7 Impianto di terra

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

161

162

163

248

M.01.06.04

M.03.01.01

M.01.43.01

NPE.045

|EQ7 Impianto di terra

CORDA DI RAME NUDA
ELETTROLITICA

Forniturae posain ope ... darte.
CORDA DI RAME NUDA
ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmag.

Sommano M.01.06.04

Dispersore profilato di terrain acciaio
zincato oinram ... DI TERRA
Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e
h=15m

Sommano M.03.01.01

NODO collettore equipotenziale,
connesso dlarete genera... LLETTORE
EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo
collettore principale

Sommano M.01.43.01

VERIFICA E COLLEGAMENTO
ALL'IMPIANTO DI TERRA
ESISTENTE

Sommano NPE.045

Sommano |EQ7 Impianto di terra

350,000

350,000

7,000

7,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,93

46,83

70,11

405,57

2425,50

327,81

70,11

405,57

3228,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEO8 Impianto trasmissione dati/fonia

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
IEO8 Impianto trasmissione dati/fonia
227 |M.12.07.02 |PUNTO PRESA telematico per
impianto fonia/ dati interno, ... O
PRESA TELEMATICO IP40 Punto
telematico Doppio fonia dati
5,000
Sommano M.12.07.02 n 5,000 173,41 867,05
Sommano | EO8 Impianto trasmissione
dati/fonia 867,05
' B - . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEQ9 Impianto allarme incendio

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
IEQ9 Impianto alarme incendio
199 |NPE.O70 FERMO ELETTROMAGNETICO
2,000
Sommano NPE.070 n 2,000 96,26 192,52
200 |NPE.O69 BASE RIVELATORE DI FUMO
OTTICO
5,000
Sommano NPE.069 n 5,000 14,73 73,65
201 |NPE.O68 RIVELATORE DI FUMO OTTICO
5,000
Sommano NPE.068 n 5,000 129,60 648,00
229 |NPE.026 CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP
1,000
Sommano NPE.026 n 1,000 2.584,58 2584,58
230 |NPE.O27 ALIMENTATORE 24V 5A
2,000
Sommano NPE.027 n 2,000 432,07 864,14
231 |NPE.0O28 BATTERIA 12V 17AH
6,000
Sommano NPE.028 n 6,000 56,28 337,68
232 |NPE.0O29 MODULO INGRESSO
2,000
Sommano NPE.029 n 2,000 76,89 153,78
233 |NPE.O30 PULSANTE MANUALE ALLARME
INCENDIO
9,000
Sommano NPE.030 n 9,000 87,60 788,40
234 |NPE.O31 SEGNALAZIONE OTTICO
/ACUSTICA ALLARME INCENDIO
9,000
Sommano NPE.031 n 9,000 169,07 1521,63
235 |NPE.0O32 MODULO USCITA
A Riportare: 7164,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEQ9 Impianto allarme incendio

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 7164,38
10,000
Sommano NPE.032 n 10,000 84,54 845,40
236 |NPE.033 SIRENA ESTERNA
1,000
Sommano NPE.033 n 1,000 215,16 215,16
237 |NPE.034 BATTERIA PER SIRENA ESTERNA
1,000
Sommano NPE.034 n 1,000 26,50 26,50
238 |NPE.035 COMMUTATORE TELEFONICO
1,000
Sommano NPE.035 n 1,000 403,66 403,66
240 |NPE.091 COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE FINO A 6 mmq
10,000
Sommano NPE.091 n 10,000 30,09 300,90
241 |NPE.036 CAVO LOOP
250,000
Sommano NPE.036 n 250,000 1,92 480,00
254 |M.16.12.01 |Rivelatoredi fumo con risposta
uniforme atutti i prodot ... aregola
d'arte RIVELATORE DI FUMO
INTERATTIVO in ambiente
5,000
Sommano M.16.12.01 n 5,000 114,17 570,85
Sommano |E09 Impianto allarme
incendio 10006,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE10 Impianto videocitofonico

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

IE10 Impianto videocitofonico
191 |NPE.041 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

1,000
Sommano NPE.041 n 1,000 3.283,32 3283,32
Sommano IE10 Impianto
videocitofonico 3283,32
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Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 £ eommmm § £ %
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it g\DNv-GL/; § DL £
C.F. e P11 00608720272 PEC : comune.jesolo@legalmail.it \\sosam/ \smm/

Pag. 81 di 125



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE11 Impianto diffusione sonora

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
IE11 Impianto diffusione sonora
242 |NPE.O37 DIFFUSORE ACUSTICO 240W
5,000
Sommano NPE.037 n 5,000 1.136,86 5684,30
243 |NPE.O38 DIFFUSORE ACUSTICO 100W
5,000
Sommano NPE.038 n 5,000 436,06 2180,30
244 |NPE.039 AMPLIFICATORE DI POTENZA
1,000
Sommano NPE.039 n 1,000 3.728,56 3728,56
246 |NPE.O40 MIXER
1,000
Sommano NPE.040 n 1,000 502,25 502,25
Sommano |E11 Impianto diffusione
sonora 12095,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE12 Impianto antintrusione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

|E12 Impianto antintrusione

228 |M.14.08.01 |Rivelatoredi aperturadi tipo magnetico
(reed) asigare ... ro aregola d'arte.
MICROCONTATTO MAGNETICO

per serramenti
11,000
Sommano M.14.08.01 n 11,000 70,97 780,67
Sommano |E12 Impianto antintrusione 780,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE13 Sistema segnapunti €l ettronico

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

IE13 Sistema segnapunti elettronico

190 |NPE.042 TABELLONE SEGNAPUNTI
ELETTRONICO MULTI SPORT

1,000
Sommano NPE.042 n 1,000 5.725,05 5725,05
Sommano | E13 Sistema segnapunti
elettronico 5725,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|E14 Attivita accessorie e completamenti finali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
IE14 Attivita accessorie e
completamenti finali
247 |NPE.O08 OPERE ELETTRICHE A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO MECCANICO
1,000
Sommano NPE.O08 n 1,000 540,76 540,76
249 |NPE.O09 MESSA IN SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI
1,000
Sommano NPE.009 n 1,000 132,54 132,54
250 |NPE.O10 SMALTIMENTI RIFIUTI E
TRASPORTO IN DISCARICA
1,000
Sommano NPE.O10 n 1,000 66,27 66,27
251 |NPE.O12 ASSISTENZA ALLA D.LL.IN FASE
DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO
1,000
Sommano NPE.O12 n 1,000 137,18 137,18
253 |NPE.O11 AGGIORNAMENTO AS-BUILT
DELLA DOCUMENTAZIONE
1,000
Sommano NPE.O11 n 1,000 683,64 683,64
268 |NPE.046 SMANTELLAMENTO E/O
RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI
ESISTENTI LOCALI SCUOLA
1,000
Sommano NPE.046 n 1,000 451,45 451,45
269 |NPE.O47 RIMOZIONE E RIPRISTINO N°2
PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
2,000
Sommano NPE.047 n 2,000 731,71 1463,42
Sommano |E14 Attivita accessorie e
completamenti finali 3475,26
Sommano IE IMPIANTO ELETTRICO
A CORPO 180519,84
) . o ‘ g @%D‘S/s%o &"@S‘Sm“z
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO1 Demoalizioni e rimozioni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
MECO1 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A CORPO
ME_CATO1 Demolizioni e rimozioni
282 |B.00.CN.01. [RIMOZIONE TUBAZIONI IN VISTA
170.0010 IN C.T.
Impianto di riscaldamentoin
dismissionein C.T. 20,000
Sommano B.00.CN.01.170.0010 m 20,000 |€ 3,26 65,20
283 |B.2.10.110. |[SMONTAGGIO E RIMOZIONE
M CALDAIA ESISTENTE
600,000
Sommano B.2.10.110.M kg 600,000 (€ 0,84 504,00
400 |E.3.4.415.R |SCAVI ERINTERRI - CIRCUITO
ISC RISCALDAMENTO
Tratto da CT a Spogliatoi Atleti
4,000 x 1,000 x 1,000 4,000
Sommano E.3.4.41.5.RISC m3 4,000 € 13,41 53,64
Sommano ME_CATO01 Demolizioni e
rimozioni 622,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO02 Macchine e sistemi di generazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO02 Macchine e sistemi di
generazione
288 |B.72.08.55.1|GRUPPO TERMICO A
5M CONDENSAZIONE A BASAMENTO
1,000
Sommano B.72.08.55.15.M n 1,000 (€ 15.186,90 15186,90
294 |B.72.12.14.3|BOLLITORE BIVALENTE 2000 It.
5M
1,000
Sommano B.72.12.14.35.M n 1,000 (€ 4.836,00 4836,00
Sommano ME_CATO02 Macchine e
sistemi di generazione 20022,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO03 Componenti
285 |B.6.60.10.25|POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80
2,000
Sommano B.6.60.10.25 n 2,000 143,96 287,92
287 |B.6.65.10.15|CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80
2,000
Sommano B.6.65.10.15 n 2,000 95,88 191,76
289 |B.72.10.17.5|VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
DEL COMBUSTIBILE
1,000
Sommano B.72.10.17.5 n 1,000 511,50 511,50
290 |B.72.10.3.1 |APPARECCHI DI SICUREZZA E
REGOLAZIONE
1,000
Sommano B.72.10.3.1 n 1,000 492,90 492,90
291 |B.72.10.7.5 |VASO D'ESPANSIONE 35t.
1,000
Sommano B.72.10.7.5 n 1,000 167,40 167,40
292 |B.72.10.7.9 |VASO D'ESPANSIONE 80 It.
1,000
Sommano B.72.10.7.9 n 1,000 228,78 228,78
293 |B.72.10.7.11|VASO D'ESPANSIONE 100 It.
2,000
Sommano B.72.10.7.11 n 2,000 251,10 502,20
296 |B.72.20.3.15|COLLETTORE PRIMARIO IN
CENTRALE TERMICA
2,000
Sommano B.72.20.3.15 m 2,000 130,20 260,40
299 |B.72.22.50.1 ELETTROPOMPA A PORTATA
1 VARIABILE - EP01
1,000
Sommano B.72.22.50.11 n 1,000 883,50 883,50
A Riportare: 3526,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3526,36
300 |B.72.22.50.5|ELETTROPOMPA A PORTATA
b VARIABILE - EP 04
1,000
Sommano B.72.22.50.5b n 1,000 604,50 604,50
301 |B.72.22.50.7 [ ELETTROPOMPA A PORTATA
VARIABILE - EP 02/EP 03
Spogliatoi Atleti 1,000
302 Depositi / Servizi Pubblico 1,000
Sommano B.72.22.50.7 n 2,000 604,50 1209,00
303 |B.72.30.1.1 [ TERMOMETRO AD IMMERSIONE
Partenze da collettore primario 8,000
Sommano B.72.30.1.1 n 8,000 31,16 249,28
304 |B.72.30.2.1 |[MANOMETRO ISPESL CON
RUBINETTO PER MANOMETRO
CAMPIONE
Partenza da nuovo generatore 1,000
Sommano B.72.30.2.1 n 1,000 39,30 39,30
305 |B.72.30.3.15|MANOMETRO
Partenze da collettore primario 8,000
Sommano B.72.30.3.15 n 8,000 27,17 217,36
330 |B.72.44.69.5|GIUNTO ANTIVIBRANTE - g 1.1/4"
Pompa primaria circuiti depositi 2,000
Sommano B.72.44.69.5 n 2,000 80,56 161,12
328 |B.72.44.69.1|GIUNTO ANTIVIBRANTE - g 2.1/2"
1
Pompa primaria circuito palestra 2,000
Sommano B.72.44.69.11 n 2,000 137,64 275,28
329 |B.72.44.69.9|GIUNTO ANTIVIBRANTE - g 2"
Pompa primaria carico bollitore ACS 2,000
Sommano B.72.44.69.9 n 2,000 120,34 240,68
331 |B.72.44.69.7|GIUNTO ANTIVIBRANTE - g 1.1/2"
Pompa primaria circuiti spogliatoi atleti 2,000
Sommano B.72.44.69.7 n 2,000 117,46 234,92
A Riportare: 6757,80
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
Comune di Jesolo Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111 £ 1 a3
Via Sant’Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE comunicazione@comune.jesolo.ve.it § onvat 8 DNv-GL H
C.F. e P100608720272 PEC : comune.jesolo@legalmail.it \\sosam/ \—

Pag. 89 di 125




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6757,80
357 |B.72.48.23.1|VALVOLA DI RITEGNO - g2.1/2"
3
Circuito primario palestra 1,000
Sommano B.72.48.23.13 n 1,000 110,48 110,48
358 |B.72.48.23.9|VALVOLA DI RITEGNO - g 1.1/2"
1,000
Sommano B.72.48.23.9 n 1,000 67,21 67,21
359 |B.72.48.23.7|VALVOLA DI RITEGNO - g 1.1/4"
1,000
Sommano B.72.48.23.7 n 1,000 63,13 63,13
361 |B.72.48.3.15|VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE-23"
4,000
Sommano B.72.48.3.15 n 4,000 105,00 420,00
362 |B.72.48.3.13|VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - g2.1/2"
10,000
Sommano B.72.48.3.13 n 10,000 74,32 743,20
363 |B.72.48.3.11|VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE-g2"
7,000
Sommano B.72.48.3.11 n 7,000 41,25 288,75
364 |B.72.48.3.9 |VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - g 1.1/2"
6,000
Sommano B.72.48.3.9 n 6,000 32,12 192,72
365 |B.72.48.3.7 |VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - g 1.1/4"
6,000
Sommano B.72.48.3.7 n 6,000 26,24 157,44
366 B.72.48.3.3 |VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - g 3/4"
3,000
A Riportare: 3,000 8800,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3,000 8800,73
Sommano B.72.48.3.3 n 3,000 18,02 54,06
367 |B.72.48.35.1|VALVOLE DI TARATURA - 22.1/2"
1,000
Sommano B.72.48.35.1 n 1,000 246,08 246,08
368 |B.72.48.33.9|VALVOLE DI TARATURA - g1.1/2"
1,000
Sommano B.72.48.33.9 n 1,000 110,86 110,86
369 |B.72.48.33.7|VALVOLE DI TARATURA - g1.1/4"
1,000
Sommano B.72.48.33.7 n 1,000 87,15 87,15
Sommano ME_CATO03 Componenti 9298,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

306

307

308

309

314

B.72.44.1.13

B.72.44.1.9

B.72.44.1.7

B.72.44.15.3

B.72.44.19.3

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 2.1/2"

A/R circuito palestra
2,00 x 4,000

Sommano B.72.44.1.13

TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1.1/2"

2,00 x 4,000
Sommano B.72.44.1.9

TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1.1/4"

A/R circuiti spogliatoi atleti e depositi
/pubblico

2,00 x 4,000
Sommano B.72.44.1.7

TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T.
E SOTTOSTAZIONI - CIRCUITI
RISCALDAMENTO

A/R Cadaia- collettori primari: 23"
- 8,47 kg/m

2,00 x 5,000 x 8,470

A/R Circuito palestra: 22.1/2" - 6,51 kg
/m

2,00 x 3,500 x 6,510

A/R Circuito bollitore ACS: @2" - 5,10
kg/m

2,00 x 7,500 x 5,100

A/R Circuiti Depositi: g1.1/4" - 3,14 kg
/m

2,00 x 3,500 x 3,140
A/R Circuiti Atleti: g1.1/2" - 3,61 kg/m
2,00 x 3,500 x 3,610

Sommano B.72.44.15.3

TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA
A Riportare:

kg

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

84,700

45,570

76,500

21,980

25,270

254,020

51,63

38,99

36,70

14,81

413,04

311,92

293,60

3762,04

4780,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 4780,60
A PAVIMENTO - CIRCUITI
RISCALDAMENTO
Circuito principale palestra e tribune;
22.1/2" - 6.51 kg/m
2,00 x 77,000 x 6,510 1.002,540
Circuito principale palestra e tribune:
@2" - 510 kg/m
2,00 x 11,000 x 5,100 112,200
Circuito principale palestra e tribune:
21.1/2" - 3.61 kg/m
2,00 x 5,500 x 3,610 39,710
Circuito principale palestra e tribune;
21.1/4" - 3.14 kg/m
(2,00x7) x 1,500 x 3,140 65,940
Circuito principale palestra e tribune:
21.1/4" - 3.14 kg/m
2,00 x 5,500 x 3,140 34,540
Circuito principale palestra e tribune: g
1" - 2.44 kg/m
(2x14) x 2,500 x 2,440 170,800
Circuito principale palestra e tribune:
71" - 2.44 kg/m
2,00 x 12,000 x 2,440 58,560
315 Circuito principale Spogliatoio Atleti: g
1.1/2" - 3.61 kg/m
2,00 x 14,000 x 3,610 101,080
Circuito principale Spogliatoi Atleti: g
1.1/4" - 3.14 kg/m
2,00 x 6,000 x 3,140 37,680
Circuito principale Spogliatoi Atleti: @
1" - 2.44 kg/m
2,00 x 6,000 x 2,440 29,280
Circuito principale Spogliatoi Atleti: 3
/4" - 1.58 kg/m
2,00 x 40,000 x 1,580 126,400
316 Circuito Principale Depositi / Pubblico:
21.1/4" - 3.14 kg/m
2,00 x 50,000 x 3,140 314,000
Circuito Principale Depositi / Pubblico:
g1" - 244 kg/m
2,00 x 6,000 x 2,440 29,280
A Riportare: 2.122,010 4780,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

332

333

334

335

336

340

B.72.45.5.17

B.72.45.5.15

B.72.45.5.13

B.72.455.11

B.72.455.9

B.72.46.11.1
5

Riporto:

Sommano B.72.44.19.3

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 3"

A/R Cadaia- collettori primari: 23"
2,00 x 5,000

Sommano B.72.45.5.17

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 2.1/2"

A/R Circuito palestra: g2.1/2"
2,00 x 3,500

Sommano B.72.45.5.15

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 2"

Carico bollitore ACS
2,00 x 7,500

Sommano B.72.45.5.13

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1.1/2"

A/R Circuito spogliatoi atleti: g1.1/2"
2,00 x 3,500

Sommano B.72.45.5.11

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1.1/4"

A/R Circuiti Depositi: g1.1/4"
2,00 x 3,500
Sommano B.72.45.5.9

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g2.1/2"

Circuito principale palestra e tribune:
22.1/2"

A Riportare:

kg

2.122,010

2.122,010

10,000

10,000

7,000

7,000

15,000

15,000

7,000

7,000

7,000

7,000

9,97

27,02

25,17

23,14

18,55

18,32

4780,60
21156,44

270,20

176,19

347,10

129,85

128,24

26988,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

341

342

343

344

345

346

347

B.72.46.11.1
3

B.72.46.11.1
1

B.72.46.11.9

B.72.46.11.7

Riporto:
2,00 x 77,000

Sommano B.72.46.11.15

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 2"

Circuito principale palestra e tribune:
ﬂ.2"

2,00 x 11,000
Sommano B.72.46.11.13

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1.1/2"

2,00 x 5,500

Circuiti spogliatoi atleti
2,00 x 14,000

Sommano B.72.46.11.11

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1.1/4"

Circuito principale palestra e tribune:@
1.14"

14,00 x 1,500

Circuito principale palestra e tribune: g
1.1/4"

2,00 x 5,500

Circuito principale Spogliatoi Atleti: g
1Lu4"

2,00 x 6,000

Circuito Principale Depositi / Pubblico:
71.14"

2,00 x 50,000
Sommano B.72.46.11.9

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 1"

Circuiti palestrae tribune: g 1"
(2x14) x 2,500
Circuiti palestrae tribune: g 1"
A Riportare:

154,000

154,000

22,000

22,000

11,000

28,000

39,000

21,000

11,000

12,000

100,000

144,000

70,000

70,000

9,16

7,28

5,32

5,03

26988,62

1410,64

160,16

207,48

724,32

29491,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

348

349

350

B.72.46.11.5

Riporto:
2,00 x 12,000

Circuito principale Spogliatoi Atleti: g
1

2,00 x 6,000

Circuito Principale Depositi / Pubblico:
g1"

2,00 x 6,000
Sommano B.72.46.11.7

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 3/4"

Circuito principale Spogliatoi Atleti: 3
/4"

2,00 x 40,000
Sommano B.72.46.11.5

Sommano ME_CATO04 Tubazioni ed
isolamenti

70,000
24,000

12,000

12,000

118,000

80,000

80,000

4,69

4,40

29491,22

553,42

352,00

30396,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO06 Termoregolazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO06 Termoregolazione
270 |01.CST.XC |REGOLAZIONE DI CALDAIA
C.618 / IMPIANTO
1,000
Sommano 01.CST.XCC.618 n 1,000 680,76 680,76
271 |02.CST.XT |REGOLAZIONE IMPIANTO - ZONE
E.602 SPOGLIATOI/SERVIZ| E DEPOSITI
1,000
Sommano 02.CST.XTE.602 n 1,000 1.723,29 1723,29
272 |03.CST.UC |REGOLAZIONE IMPIANTO - ZONE
P.664 SPOGLIATOI/SERVIZ| E DEPOSITI
- COMANDO POMPE
1,000
Sommano 03.CST.UCP.664 n 1,000 2.303,61 2303,61
273 |04.CST.XSE|REGOLAZIONE IMPIANTO - ZONA
.600 PALESTRA
1,000
Sommano 04.CST.XSE.600 n 1,000 1.416,39 1416,39
274 |05.CST.XT |REGOLAZIONE CIRCUITO
R.628 SANITARIO ACS CON SISTEMA
ANTILEGIONELLA
1,000
Sommano 05.CST.XTR.628 n 1,000 2.040,42 2040,42
275 |06.CST.AC |TELEGESTIONE E MESSA IN
B.332 SERVIZIO TERMOREGOLAZIONE
1,000
Sommano 06.CST.ACB.332 n 1,000 1.660,98 1660,98
Sommano ME_CATO06
Termoregolazione 9825,45
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATOQ7 Sistemi di emissione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO7 Sistemi di emissione
401 |Z.10.116.00 |FORNITURA E POSA DI TUBOIN
PE-Xc. Diametro 17 mm
20760,000x0,88 18.268,800
Sommano Z.10.116.00 m 18.268,800 0,65 11874,72
402 |Z.10.170.00 |CLIPSAD UNCINO
700,00x0,88 616,000
Sommano Z.10.170.00 n 616,000 0,10 61,60
403 |Z.10.530.40 |MISURATORE DI PORTATA E
TEMPERATURA
188,000
Sommano Z.10.530.40 n 188,000 24,18 4545,84
404 |Z.10.56.330 |FORNITURA E POSA DI PANNELLI
BUGNATI E PLASTIFICATI PER
IMPIANTO A PAVIMENTO. Spessore
30 mm.
1.750,000
Sommano Z.10.56.330 m2 1.750,000 13,95 24412,50
405 |Z.10.56.435 |FORNITURA E POSA DI PANNELLI
LISCI PER IMPIANTO A
PAVIMENTO.
23,100
Sommano Z.10.56.435 m2 23,100 12,09 279,28
406 |Z.10.712.50 |CORNICE PERIMETRALE
1900x0,88 1.672,000
Sommano Z.10.712.50 m 1.672,000 1,44 2407,68
407 |Z.10.919.10 |[ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE
29,000
Sommano Z.10.919.10 n 29,000 40,92 1186,68
408 |Z.10.920.10 |RETE ANTIRITIRO IN FOGLI AD
ALTA ADERENZA
2400x0,88 2.112,000
Sommano Z.10.920.10 m2 2.112,000 1,86 3928,32
409 |Z.11.305.17 |CURVA APERTA @17
A Riportare: 48696,62
' - . . ‘ QﬂED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATOQ7 Sistemi di emissione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 48696,62
420x0,88 369,600
Sommano Z.11.305.17 n 369,600 1,40 517,44
410 |Z.14.017.05 |CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 5+5
2,000
Sommano Z.14.017.05 n 2,000 465,00 930,00
411 |Z.14.017.08 |CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 8+8
2,000
Sommano Z.14.017.08 n 2,000 558,00 1116,00
412 |7.14.017.09 |CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 9+9
12,000
Sommano Z.14.017.09 n 12,000 604,50 7254,00
413 |Z.14.017.10 |CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 10+10
4,000
Sommano Z.14.017.10 n 4,000 641,70 2566,80
414 |Z.14.017.12 |CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 12+12
2,000
Sommano Z.14.017.12 n 2,000 725,40 1450,80
415 |Z.19.012.50 |[FOGLIO BARRIERA UMIDITA'
4800x0,88 4,224,000
Sommano Z.19.012.50 m 4.224,000 0,93 3928,32
Sommano ME_CATO7 Sistemi di
emissione 66459,98
' - ‘ . . ‘ QﬂED\S/srg%o o“gms‘srﬁ"’%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO08 Sistemi di scarico

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO08 Sistemi di scarico
295 |B.72.18.19.7|INTERVENTI SU CANALI DA FUMO
.mm E CANNE FUMARIE ESISTENTI
1,000
Sommano B.72.18.19.7.mm n 1,000 € 1.860,00 1860,00
Sommano ME_CATO08 Sistemi di
scarico 1860,00
Sommano MECO1 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A CORPO 138486,69
o DI Sigy 0&9\ swsrg%‘l‘
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO1 Demoalizioni e rimozioni

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

399 |E.3.4.415.1
DR

MECO02 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO A CORPO

ME_CATO1 Demolizioni e rimozioni

SCAVI ERINTERRI - CIRCUITO
IDRICO SANITARIO

Tratto da nuovo contatore a CT
55,000 x 1,000 x 1,000

Tratto da CT a Spogliatoi Atleti
3,500 x 1,500 x 1,000

Sommano E.3.4.41.5.IDR

Sommano ME_CATO01 Demolizioni e
rimozioni

m3

55,000

5,250

60,250

€

13,41

807,95

807,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO02 Macchi

ne e sistemi di generazione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO02 Macchine e sistemi di
generazione
428 |B.72.92.9.17|POMPA DI CALORE IDRONICA
CON CONDENSAZIONE AD ARIA
- P63 kW
1,000
Sommano B.72.92.9.17 n 1,000 € 24.645,00 24645,00
Sommano ME_CATO02 Macchine e
sistemi di generazione 24645,00
' B - . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO03 Componenti
276 |12529AB POMPA DOSATRICE
ADDOLCITORE
1,000
Sommano 12529AB n 1,000 434,31 434,31
277 |12565AB SERBATOIO IN POLIETILENE PER
ADDOLCITORE
1,000
Sommano 12565AB n 1,000 172,98 172,98
278 |12616 VALVOLA DI BY-PASS
ADDOLCITORE
1,000
Sommano 12616 n 1,000 280,86 280,86
279 |12937AG FILTRO BATTERIOSTATICO
AUTOPULENTE
1,000
Sommano 12937AG n 1,000 1.739,10 1739,10
280 (31973 VALVOLA MISCELATRICE
ADDOLCITORE
1,000
Sommano 31973 n 1,000 398,04 398,04
281 |32172AB ADDOLCITORE VOLUMETRICO
STATISTICO CON RIGENERAZIONE
COMPENSATA
1,000
Sommano 32172AB n 1,000 8.515,08 8515,08
284 |B.6.60.10.25|POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80
6,000
Sommano B.6.60.10.25 n 6,000 143,96 863,76
286 |B.6.65.10.15|CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80
6,000
Sommano B.6.65.10.15 n 6,000 95,88 575,28
A Riportare: 12979,41
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 12979,41
297 |B.72.20.7.15|COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
.m IDRICO SANITARIA
PREASSEMBLATI - 9+9
DERIVAZIONI
5,000
Sommano B.72.20.7.15.m n 5,000 |€ 195,30 976,50
298 |B.72.22.40.9 ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO
ACS-EPO05
1,000
Sommano B.72.22.40.9 n 1,000 € 418,50 418,50
327 |B.72.44.69.5|GIUNTO ANTIVIBRANTE - g 1.1/4"
Pomparicircolo ACS 2,000
Sommano B.72.44.69.5 n 2,000 € 80,56 161,12
360 |B.72.48.23.7|VALVOLA DI RITEGNO - g 1.1/4"
2,000
Sommano B.72.48.23.7 n 2,000 € 63,13 126,26
370 |B.72.48.45.1 REGOLATORE TERMOSTATICO
.m PREDISPOSTO PER FUNZIONE
DISINFEZIONE TERMICA
COMANDATA DA ATTUATORE
4,000
Sommano B.72.48.45.1.m n 4,000 € 186,00 744,00
371 |B.7254.1.3 |[LAVABOA CANALE
Spogiatoi Atleti ed Arbitri 2,000
Sommano B.72.54.1.3 n 2,000 € 236,41 472,82
372 |B.7254.3.3 |LAVABO IN PORCELLANA
3,000
373 4,000
Sommano B.72.54.3.3 n 7,000 € 214,55 1501,85
374 |B.72.54.29.1|SERVIZIO DISABILI COMPLETO
ACCESSORIATO
Spogliatoi Atleti 2,000
375 Servizi Pubblico 2,000
Sommano B.72.54.29.1 n 4,000 € 1.627,50 6510,00
A Riportare: 23890,46
' N o . ‘ @ﬂimslsr%o 0@0\5‘37%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 23890,46
376 |B.72.54.51.3|PIATTO DOCCIA A FILO
.m PAVIMENTO
10,000
Sommano B.72.54.51.3.m n 10,000 |€ 334,80 3348,00
377 |B.72.54.85.1|SEDILE RIBALTABILE PER DOCCIA
.m DISABILI
4,000
Sommano B.72.54.85.1.m n 4,000 |€ 74,40 297,60
378 |B.72.54.9.1 |[VASOW.C. COMPLETO DI
CASSETTA
Spogliatoi Atleti 2,000
Spogliatoi Arbitri 3,000
379 Servizi Pubblico 2,000
Sommano B.72.54.9.1 n 7,000 |€ 289,60 2027,20
380 |B.72.56.1.1 | GRUPPO MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO
Spogliatoi Atleti 4,000
Spogliatoi Arbitri 3,000
381 Servizi Pubblico 4,000
Sommano B.72.56.1.1 n 11,000 € 144,15 1585,65
382 |B.72.56.1.5 |GRUPPO MISCELATORE
MONOCOMANDO PER DOCCIA
Spogliatoi Atleti
4x2 8,000
Spogliatoi Arbitri 2,000
Sommano B.72.56.1.5 n 10,000 |€ 158,66 1586,60
383 |B.72.56.9.1 |SOFFIONE DOCCIA
Servizi Atleti
4x2 8,000
Servizi Arbitri 2,000
Sommano B.72.56.9.1 n 10,000 |€ 140,15 1401,50
Sommano ME_CATO03 Componenti 34137,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

429

430

310

311

312

317

B.72.44.1.13

B.72.44.15.3

B.72.44.56.1
9.mb

B.72.44.56.1
7.mb

B.72.44.56.1
3b

B.72.44.23.1
1m

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 2.1/2"

Circuito Pompa di calore - Bollitore
ACS/ Tratti interrati

2,00 x (1,8+3,6+1,5+1,5)
Sommano B.72.44.1.13 m

TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T.
E SOTTOSTAZIONI - CIRCUITI
RISCALDAMENTO

Circuiti Pompadi calore - Bollitore ACS
/ Tratti invistain CT: g2.1/2" - 6.51 kg
/m

2,00 x 4,000 x 6,510
Sommano B.72.44.15.3 kg

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI IN VISTA
- DIAMETRO 75x4.6

ACYAFS
2,00 x 10,000

Sommano B.72.44.56.19.mb m

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI IN VISTA
- DIAMETRO 63x4.5

ACS
Sommano B.72.44.56.17.mb m

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI IN VISTA
- DIAMETRO 40x3.5

Ricircolo ACS
Sommano B.72.44.56.13.b m

TUBAZIONI PREISOLATE
POLIETILENE PN10 - CIRCUITI
SANITARI INTERRATI - DIAMETRO
75 tubo interno

ACS/AFSavadleddlaC.T.
2,00 x 6,000
A Riportare:

16,800

16,800

52,080

52,080

20,000

20,000

5,000

5,000

12,000

12,000

12,000
12,000

51,63

14,81

58,64

39,99

26,63

867,38

771,30

1172,80

199,95

319,56

3330,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

318

319

321

322

323

324

B.72.44.23.5
.m

B.72.44.49.

B.72.44.56.1
9.m

B.72.44.56.1
7.m

B.72.44.56.1
5

B.72.44.56.1
3

Riporto:
Sommano B.72.44.23.11.m m

12,000

TUBAZIONI PREISOLATE
POLIETILENE PN10 - CIRCUITI
SANITARI INTERRATI - DIAMETRO
32 tubo interno

Ricircolo - avalleC.T.
Sommano B.72.44.23.5.m m

6,000

TUBAZIONI PEAD PN10 - CIRCUITI
SANITARI INTERRATI - DIAMETRO
75

AFS/ Tratto contatore - C.T.
Sommano B.72.44.49. m

55,000

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 75x4.6

ACYAFS
2,00 x 13,000

Sommano B.72.44.56.19.m m

26,000

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 63x4.5

ACS/AFS
2,00 x 18,000

Sommano B.72.44.56.17.m m

36,000

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 50x4

ACS/AFS

2,00 x 35,000 70,000

Sommano B.72.44.56.15 m

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 40x3.5

ACSAFS
2,00 x 10,500
ACSAFS

21,000

A Riportare: 21,000

12,000

6,000

55,000

26,000

36,000

70,000

37,20

23,25

25,46

58,64

45,11

34,70

3330,99
446,40

139,50

1400,30

1524,64

1623,96

2429,00

10894,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 21,000 10894,79
1,00 x 12,000 12,000
Sommano B.72.44.56.13 m 33,000 € 26,63 878,79
325 |B.72.44.56.9| TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 26x3
Ricircolo ACS 40,000
Sommano B.72.44.56.9 m 40,000 (€ 19,72 788,80
326 |B.72.44.56.7| TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 20x2.5
ACS/AFS - Spogliatoi Atleti 1/2
(2x2) x 50,000 200,000
AFS - Spogliatoi Atleti 1/2
2,00 x 11,000 22,000
ACS/AFS - Spogliatoi Arbitri
2,00 x 28,000 56,000
AFS - Spogliatoi Arbitri 21,000
ACS/AFS - Servizi Pubblico
2,00 x 40,000 80,000
AFS - Servizi Pubblico
2,00 x 15,000 30,000
Sommano B.72.44.56.7 m 409,000 € 14,19 5803,71
431 |B.72.45.5.15|COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - g 2.1/2"
A/R circuiti pompadi calore/bollitore
ACS g2.12"
2,00 x 4,000 8,000
Sommano B.72.45.5.15 m 8,000 |€ 25,17 201,36
337 |B.72.46.1.15|COIBENTAZIONI TUBAZIONI
.m MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI IN VISTA - DIAMETRO
75x4.6
ACS/AFS
2,00 x 10,000 20,000
Sommano B.72.46.1.15.m m 20,000 |€ 28,31 566,20
A Riportare: 19133,65
' - o . ‘ QﬂED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

338

339

351

352

353

354

B.72.46.1.13
.m

B.72.46.1.9.
m

B.72.46.11.1
5m

B.72.46.11.1
3am

B.72.46.11.1
1m

B.72.46.11.9
.m

Riporto:

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI IN VISTA - DIAMETRO
63x4.5

Sommano B.72.46.1.13.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI IN VISTA - DIAMETRO
40x3.5

Ricircolo ACS
Sommano B.72.46.1.9.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 75x4.6

ACS/AFS
2,00 x 13,000

Sommano B.72.46.11.15.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 63x4.5

ACYAFS
2,00 x 18,000

Sommano B.72.46.11.13.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 50x4

ACYAFS
2,00 x 35,000

Sommano B.72.46.11.11.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 40x3.5

ACS/AFS
2,00 x 10,500

A Riportare:

5,000

5,000

12,000

12,000

26,000

26,000

36,000

36,000

70,000

70,000

21,000
21,000

26,00

20,51

9,16

7,28

5,32

19133,65

130,00

246,12

238,16

262,08

372,40

20382,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

355

356

B.72.46.11.7
.m

B.72.46.11.3
.m

Riporto:
Sommano B.72.46.11.9.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 26x3

Ricircolo ACS
Sommano B.72.46.11.7.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 20x2.5

ACS/AFS - Spogliatoi Atleti 1/2
(2x2) x 50,000

AFS - Spogliatoi Atleti 1/2
2,00 x 11,000

ACS/AFS - Spogliatoi Arbitri
2,00 x 28,000

AFS - Spogliatoi Arbitri
ACS/AFS - Servizi Pubblico
2,00 x 40,000

AFS - Servizi Pubblico

2,00 x 15,000

Sommano B.72.46.11.3.m

Sommano ME_CATO04 Tubazioni ed
i solamenti

Sommano MECO02 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO A CORPO

21,000

21,000

40,000

40,000

200,000

22,000

56,000
21,000

80,000

30,000

409,000

5,03

4,66

4,08

20382,41
105,63

186,40

1668,72

22343,16

8193312
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO1 Demoalizioni e rimozioni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
MECO03 IMPIANTO ANTINCENDIO
A CORPO
ME_CATO1 Demolizioni e rimozioni
398 |E.3.4.41.5.A |SCAVI ERINTERRI - CIRCUITO
NT ANTINCENDIO
Stacchi da anello esistente
65,500 x 1,500 x 1,000 98,250
Sommano E.3.4.41.5.ANT m3 98,250 |€ 13,41 1317,53
Sommano ME_CATO01 Demolizioni e
rimozioni 131753
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO04 Tubazioni ed isolamenti
313 |B.72.44.19.1 TUBAZIONI ACCIAIO BITUMATO
.m EN 10224 - CIRCUITI
ANTINCENDIO - g 2"
4,00 x 3,000 12,000
7,000
Sommano B.72.44.19.1.m m 19,000 € 19,53 371,07
320 |B.72.44.49. | TUBAZIONI PEAD PN12.5
m - CIRCUITI ANTINCENDIO
INTERRATI - DIAMETRO 50
Nuovi stacchi da anello interrato
esistente
11,5+429,5+6+2,5+4,5+11,5 65,500
Sommano B.72.44.49.m m 65,500 € 26,04 1705,62
Sommano ME_CATO04 Tubazioni ed
isolamenti 2076,69
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qo“@\sm%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATOQ7 Sistemi di emissione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO7 Sistemi di emissione
384 |B.72.58.3.1 |CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45
Palestra e Tribune 4,000
385 Spogliatoi Atleti ed Arbitri 1,000
Sommano B.72.58.3.1 n 5,000 € 425,01 2125,05
Sommano ME_CATO7 Sistemi di
emissione 2125,05
Sommano MECO03 IMPIANTO
ANTINCENDIO A CORPO 5519,27
' B ‘ . . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO02 Macchine e sistemi di generazione

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |[QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

389 |B.72.72.1.5.
m

390 |B.72.76.1.1

394

MECO04 IMPIANTI DI
VENTILAZIONE A CORPO

ME_CATO02 Macchine e sistemi di
generazione

UNITA' DI RECUPERO CALORE
CON CIRCUITO FRIGORIFERO
INTEGRATO - PORTATA
NOMINALE 3.300 mc/h

Sommano B.72.72.1.5.m

TORRINO ESTRATTORE
CENTRIFUGO - Q 400 mc/h

Sommano B.72.76.1.1

Sommano ME_CATO02 Macchine e
sistemi di generazione

4,000

4,000

4,000
1,000

5,000

€

€

9.904,50

790,50

39618,00

3952,50

43570,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO03 Componenti

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
ME_CATO03 Componenti
387 |B.72.66.14.5|DIFFUSORE SFERICO
.m ORIENTABILE - PORTATA
NOMINALE 1.100 mc/h
12,000
Sommano B.72.66.14.5.m n 12,000 € 266,91 3202,92
388 |B.72.66.3.65 GRIGLIE DI RIPRESA PER CANALI
RETTANGOLARI - PORTATA
NOMINALE 3.300 mc/h
4,000
Sommano B.72.66.3.65 n 4,000 € 260,89 1043,56
393 |B.72.66.33.3|BOCCHETTA DI ESTRAZIONE
AUTOREGOLABILE - Q 45-135 mc/h
Spogliatoi Atleti
(4x2)+2 10,000
Spogliatoi Arbitri / Infermeria
5x2 10,000
397 Servizi Pubblico 4,000
Ufficio 1,000
Sommano B.72.66.33.3 n 25,000 € 54,29 1357,25
Sommano ME_CATO03 Componenti 5603,73
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO5 Candli

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

386

391

395

392

B.72.64.21.5
.M

B.72.86.30.1
3m

B.72.86.30.1

ME_CATO5 Candli

CANALI A SEZIONE CIRCOLARE
ZINCATI E VERNICIATI

Tratto 1 - Mandata

1,00 x 17,500 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 1 - Ripresa

1,00 x 10,700 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 2 - Mandata

1,00 x 20,500 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 2 - Ripresa

1,00 x 15,000 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 3 - Mandata

1,00 x 14,700 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 3 - Ripresa

1,00 x 11,500 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 4 - Mandata

1,00 x 17,200 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 4 - Ripresa

1,00 x 14,300 x (3,14x0,5) x 7,980
Tratto 1/2/3/4 - Espulsione

4,00 x 3,000 x (3,14x0,5) x 7,980

Sommano B.72.64.21.5.M

TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO
ESTRAZIONE ARIA SERVIZI - 125
mm

Spogliatoi Atleti

2,00 x (2+2+5,5)
Spogliatoio Atleti 2

1,00 x 7,000

Spogliatoi Arbitri / Infermeria
2,00 x 10,800

Servizi Pubblico

1,00 x (2x1,3+7,5)

Ufficio

1,00 x 2,000

Sommano B.72.86.30.13.m

TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO
A Riportare:

kg

219,251

134,056

256,836

187,929

184,170

144,079

215,492

179,159

150,343

1.671,315

19,000

7,000

21,600

10,100

2,000

59,700

9,53

29,51

15927,63

1761,75

17689,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CATO5 Candli

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 17689,38
5m ESTRAZIONE ARIA SERVIZI - 160
mm
Spogliatoi Atleti
2,00 x 2,000 4,000
Spogliatoi Arbitri / Infermeria
2,00 x (2+1,5) 7,000
396 Servizi Pubblico
1,00 x 2,000 2,000
Sommano B.72.86.30.15.m m 13,000 € 36,35 472,55
Sommano ME_CATO05 Candli 18161,93
Sommano MECO04 IMPIANTI DI
VENTILAZIONE A CORPO 6733616
' - ‘ . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
IEIMPIANTO ELETTRICO A CORPO 180519,84
MECO1 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A CORPO 138486,69
MECO02 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO A CORPO 81933,12
MECO3 IMPIANTO ANTINCENDIO
A CORPO 5519,27
MEC04 IMPIANTI DI
VENTILAZIONE A CORPO 67336,16
Sommano OG11 IMPIANTI
TECNOLOGICI (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA) 473795,08
' - . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_08 PALI DI FONDAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
0S21 OPERE STRUTTURALI
SPECIALI (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)
P PALI DI FONDAZIONE A CORPO
ED_08 PALI DI FONDAZIONE
5 |G-01 Contributo per spese di trasporto,
mon...macchinario. Per ogni gruppo di
lavoro.
1,00
Sommano G-01 n 1,00 |€ 8.649,00 8649,00
60 [G-02 Esecuzione di pali di fondazione del t...
pali diam. 420 mm lunghezza 13,50 ml.
183 x 13,5 2.470,50
Sommano G-02 m 247050 € 48,36 119473,38
61 |G-03 Fornitura e posa in opera di ferro
d'armatura costituita da:
correnti verticali 6 @ 16 per ogni palo:
183 (n. pali) x 0,00121 mq (area x n.
correnti) x 13,50 m (lungh. pali) x 7850
kg/mc (p.s.)
23.388,47
spirale @ 8/20 cm per ogni palo:
183 (n. pali) x 0,00006 mq (area tondi x
circ. spir.) x 13,50 m (lungh. pali) x 7850
kg/mc (p.s.)
5.655,35
sovrapposizioni 3.630,48
Sommano G-03 kg 32.674,30 |€ 0,93 30387,10
62 |G-04 Esecuzione di prove di carico a
compre...ntaggio e smontaggio
dell'attrezzatura.
5,00
Sommano G-04 n 5,00 € 4.371,00 21855,00
63 |G-05 Esecuzione dei controlli sonici di
int...ellazione numerica.
Stimate n. 10 prove.
10,00
Sommano G-05 n 10,00 |€ 325,50 3255,00
64 |G-06 Scapitozzatura teste dei pali
eseguito...ortarli alla quota teorica di
progetto.
183,00
A Riportare: 183,00 183619,48
e S/S,% V,PO“EV\ S\srghv
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_08 PALI DI FONDAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 183,00 183619,48
Sommano G-06 n 183,00 € 74,40 13615,20
65 |G-07 Mappatura del sito per opere di
bonifi...nda fase "profonda" con
trivellazioni).
1,00
Sommano G-07 n 1,00 (€ 12.148,80 12148,80
Sommano ED_08 PALI DI
FONDAZIONE 209383,48
Sommano P PALI DI FONDAZIONE A
CORPO 209383,48
' B ‘ . . ‘ Q“ED\S/S,E%O Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
P PALI DI FONDAZIONE A CORPO 209383,48
Sommano OS21 OPERE
STRUTTURALI SPECIALI
(CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA) 209383,48
' B o . ‘ Q“Ems,sr%o Q@&V‘S‘S’%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S 01 COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

444 | T-00

OSONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV 8§84
D.Lgs. 81/08)

Altro

OG1-CS COSTI SICUREZZA

SCOSTI DELLA SICUREZZA A
CORPO

S 01 COSTI DELLA SICUREZZA

Adempimenti di sicurezza dei cantieri ...
soggetta a ribasso).
(VEDI ALLEGATO F1)

Sommano T-00 n

Sommano S_01 COSTI DELLA
SICUREZZA

Sommano S COSTI DELLA
SICUREZZA A CORPO

1,00 |€

1,00

40.000,00

40000,00

40000,00

Comune di Jesolo
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C.F. e P100608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
SCOSTI DELLA SICUREZZA A
CORPO 40000,00
Sommano OG1-CS COSTI
SICUREZZA 40000,00
ImpC Sommano 2520000,00
TOS Oneri dellasicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -40000,00
IBA Importo soggetto a ribasso 2480000,00
RC Ribasso contrattuale del ...% 0,00
IN Importo netto dei lavori
' - . . ‘ \(}VAED\S/srg%o Qovﬁms\srg%%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA
OGL1 - EDIFICI CIVILI EINDUSTRIALI

ED - EDILE
ED_01 - MANODOPERA
ED_02 - NOLEGGIO
ED_03 - SCAVI E RIPORTI
ED_04 - DEMOLIZIONI
ED_05 - OPERE IN CA
ED_06 - OPERE IN FERRO
ED_10- MURATURA
ED_12 - IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE
ED_13 - GIUNTI E COPRIGIUNTI
ED_16 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE
ED_17 - DIPINTURE
ED_19 - IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI
ED_20 - IMPIANTO FOGNARIO: ACQUE METEORICHE

OS7 - FINITURA DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

ED - EDILE
ED_11 - CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO
ED_14 - INTONACI

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI

ED - EDILE
ED_09 - OPERE DI LATTONIERE E FABBRO
ED_15- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
LC-LAVORI A CORPO

0OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)

CAP - OPERE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO A CORPO
ED_07 - OPERE PREFABBRICATE

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI

SERR - SERRAMENTI A CORPO
ED_18 - SERRAMENTI
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI (CATEGORIA SUPERSPECIALIZZATA)
IE - IMPIANTO ELETTRICO A CORPO
IEO1 - Quadri elettrici
IEO2 - Cavi élettrici
IEQ3 - Distribuzione e canalizzazioni
IEQ4 - llluminazione ordinaria
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IEOQ5 - Illuminazione di emergenza pag. 72
IEO6 - Apparecchiature di comando, punti prelievo energia, punti alimentazione pag. 73
IEQ7 - Impianto di terra pag. 77
IEO8 - Impianto trasmissione dati/fonia pag. 78
IEQ9 - Impianto allarme incendio pag. 79
IE10 - Impianto videocitofonico pag. 81
IE11 - Impianto diffusione sonora pag. 82
IE12 - Impianto antintrusione pag. 83
IE13 - Sistema segnapunti €l ettronico pag. 84
IE14 - Attivita accessorie e completamenti finali pag. 85
MECO1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CORPO pag. 86
ME_CATO1 - Demoalizioni e rimozioni pag. 86
ME_CATO2 - Macchine e sistemi di generazione pag. 87
ME_CATO03 - Componenti pag. 88
ME_CATO4 - Tubazioni ed isolamenti pag. 92
ME_CATO6 - Termoregolazione pag. 97
ME_CATOY - Sistemi di emissione pag. 98
ME_CATO8 - Sistemi di scarico pag. 100
MECO2 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO A CORPO pag. 101
ME_CATO1 - Demoalizioni e rimozioni pag. 101
ME_CATO2 - Macchine e sistemi di generazione pag. 102
ME_CATO03 - Componenti pag. 103
ME_CATO4 - Tubazioni ed isolamenti pag. 106
MECO03 - IMPIANTO ANTINCENDIO A CORPO pag. 111
ME_CATO1 - Demoalizioni e rimozioni pag. 111
ME_CATO04 - Tubazioni ed isolamenti pag. 112
ME_CATOY - Sistemi di emissione pag. 113
MECO04 - IMPIANTI DI VENTILAZIONE A CORPO pag. 114
ME_CATO2 - Macchine e sistemi di generazione pag. 114
ME_CATO3 - Componenti pag. 115
ME_CATO5 - Candli pag. 116
0S21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI (CATEGORIA SUPERSPECIALIZZATA) pag. 119
P - PALI DI FONDAZIONE A CORPO pag. 119
ED_08 - PALI DI FONDAZIONE pag. 119
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) pag. 122
Altro pag. 122
OG1-CS- COSTI SICUREZZA pag. 122
S- COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO pag. 122
S 01- COSTI DELLA SICUREZZA pag. 122
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