


 

Comune di JESOLO
Città Metropolitana di VENEZIA

OGGETTO: Realizzazione di una nuova palestra presso la scuola "G.
Rodari"

C.U.P.: CUP_F27B15000430004

C.I.G.: CIG_653909363F

COMMITTENTE: COMUNE DI JESOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE Importo

Lavori a base d'asta 2480000,00 €
Oneri della sicurezza 40000,00 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione 480000,00 €
Costo complessivo dell'opera 3000000,00 €

Comune di Jesolo, lì 08.02.2018

Il Progettista:
ing. Ugo Martini; arch. Stefania Balduzzi; per.ind. Marco
Montellato

______________________________



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_01 MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

LM LAVORI A MISURA

OG1 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI

ED EDILE

ED_01 MANODOPERA

1 A-01  Operaio 4° livello.

           10,00

Sommano A-01 ora            10,00 €               35,00 350,00

2 A-02  Operaio Specializzato.

           10,00

Sommano A-02 ora            10,00 €               33,00 330,00

3 A-03  Operaio qualificato.            10,00

Sommano A-03 ora            10,00 €               31,00 310,00

4 A-04  Operaio Comune.

           10,00

Sommano A-04 ora            10,00 €               29,00 290,00

Sommano ED_01 MANODOPERA 1280,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_02 NOLEGGIO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_02 NOLEGGIO

5 A-05 Nolo  di  autocarro  con  cassone
riba...to. Per ogni ora di effettivo lavoro.

A-05.1 a)  Portata oltre 80 q.li

           10,00

Sommano A-05.1 ora            10,00 €               48,00 480,00

6 A-06 Nolo di escavatore  rotante o terna,
c...nte. Per ogni ora di effettivo lavoro.

A-06.1 a)  Fino a 80 HP

             5,00

Sommano A-06.1 ora              5,00 €               48,00 240,00

7 A-06.2 b)  Da 80 a 120 HP

             5,00

Sommano A-06.2 ora              5,00 €               54,00 270,00

8 A-07 Noleggio  di  autocarro  con  cestello...
ecc. Per ogni ora di effettivo lavoro.

           10,00

Sommano A-07 ora            10,00 €               45,00 450,00

9 A-08 Noleggio  di  martello  demolitore
ad...ere. Per ogni ora di effettivo lavoro.

           10,00

Sommano A-08 ora            10,00 €               40,00 400,00

Sommano ED_02 NOLEGGIO 1840,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

10 B-01 Realizzazione di scarifica meccanica,
...preparazione del piano di posa stesso.

INTERA AREA DI PERTINENZA
DELL'INTERVENTO       4.000,00

Sommano B-01 m²       4.000,00 €                 2,60 10400,00

11 B-02 Riporto di terreno (ulteriore
rispetto...chine e dei cigli. Ogni onere
compreso.

((2,80x125)+(20x44)+123)-400          953,00

Sommano B-02 m³          953,00 €                 9,79 9329,87

12 B-03 Scavo a sezione obbligata eseguito
con... distanza. Di profondità fino a m
2.00.

PLINTI A DUE PALI

6 x 0,80 x 2,00 x 0,15              1,44

PLINTI A TRE PALI

6 x 2,56 x 1 x 0,15              2,30

PLINTI A CINQUE PALI

4 x 6,25 x 1 x 0,15              3,75

PLINTI A SETTE PALI

6 x 7,40 x 1 x 0,15              6,66

T3

7 x 31,80 x 0,50 x 0,15            16,70

T3

2 x 6,30 x 0,50 x 0,15              0,95

T4

1 x 31,80 x 0,50 x 0,15              2,39

T5

1 x 33,20 x 0,60 x 0,15              2,99

T6

1 x 33,20 x 0,50 x 0,15              2,49

T7

2 x 27,70 x 0,50 x 0,15              4,16

T8

3 x 9,30 x 0,30 x 0,15              1,26

T8

1 x 8 x 0,3 x 0,15              0,36

A Riportare:            45,45 19729,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            45,45 19729,87

T8

2 x 11 x 0,30 x 0,15              0,99

T9

2 x 23 x 0,50 x 0,15              3,45

T10

1 x 12 x 0,5 x 0,15              0,90

T11

3 x 10 x 0,50 x 0,15              2,25

T12

1 x 12,50 x 0,60 x 0,15              1,13

CORDOLO 30x80

1 x 47 x 0,30 x 0,15              2,12

imp.              5,59

Sommano B-03 m³            61,88 €                 9,03 558,78

13 B-04 Scavo di terra in terreno di qualsiasi...
totale carico della ditta esecutrice.

SCAVO FONDAZIONE RECINZIONE
EST PER h media=(0,53+0,35)-((0,30
+0,60)/2)

50 x 0,5 x 0,43            10,75

SCAVO PORZIONE DA ASFALTARE

((1,05x0,50)/2)x50            13,13

Sommano B-04 m³            23,88 €                 9,09 217,07

14 B-05 Fornitura, stesa e cilindratura di
mis...razione in sezione assestata e
rullata.

AREA PAVIMENTATA PEDONALE SU
TERRENO: (48,06+61,58) mq

(48,06+61,58) x 0,1            10,96

AREA TRA SCUOLA E SPOGLIATOI:
(80,13+7,50) mq - 8,89 mq (basamento
pompe)

((80,13+7,50)-8,89) x 0,4            31,50

MARCIAPIEDI SU SOLAI: (201,53
+14,91) mq

(201,53+14,91) x 0,22            47,62

AREA DA ASFALTARE: (1,05x50,00) m

A Riportare:            90,08 20505,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_03 SCAVI E RIPORTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            90,08 20505,72

per h max=0,60 m

(1,05x50,00) x 0,6            31,50

CORSIA PROVVISORIA DI CANTIERE

17 x 35 x 0,4          238,00

Sommano B-05 m³          359,58 €               22,32 8025,83

15 B-06 Fornitura, stesa e rullatura di 5 cm d...d
ogni altro onere. Spessore reso cm 5.

MARCIAPIEDI SU SOLAI

         216,44

AREA DA ASFALTARE (1,05x50,00)

1,05 x 50            52,50

Sommano B-06 m²          268,94 €                 2,05 551,33

16 B-07 Fornitura e posa in opera di geotessut...
rullo compressore. Ogni onere incluso.

AREA PAVIMENTATA PEDONALE SU
TERRENO

         109,64

AREA TRA SCUOLA E SPOGLIATOI

           78,64

AREA DA ASFALTARE (1,05x50,00)

           52,50

AREA PAVIMENTATA CARRABILE

         261,50

TOTALE AMPLIAMENTO

(1975,61+201,53)       2.177,14

Sommano B-07 m²       2.679,42 €                 1,95 5224,87

Sommano ED_03 SCAVI E RIPORTI 34307,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_04 DEMOLIZIONI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_04 DEMOLIZIONI

17 C-01 Rimozione di serramenti interni ed est...
reperita a cura e spese dell'Impresa.

LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI              2,00

WC              2,00

SPOGLIATOIO              1,00

Serramento esterno DISTRIBUZIONE
PASTI              1,00

Sommano C-01 n              6,00 €               46,50 279,00

18 C-02 Demolizione totale o parziale di
paret...tutte le opere di presidio
necessarie.

PARETE SU FILTRO (solo PARZIALE,
non parete intera)

2,55 x 2,40              6,12

WC (3,01+0,97)

4,07 x 2,4              9,77

PARETE SPOGLIATOIO

3,1 x 2,4              7,44

PER PORTA SPOGLIATOIO

0,8 x 2,1              1,68

PER PORTA DISTRIBUZIONE PASTI

0,34 x 2,1              0,71

Sommano C-02 m²            25,72 €               16,74 430,55

19 C-03 Rimozione, fino al vivo dell'
intonaco...vigente normativa. Ogni onere
compreso.

PARETI PERIMETRALI (10,05+3,22
+2x4,05)

21,40 x 2            42,80

Sommano C-03 m²            42,80 €                 9,30 398,04

20 C-04 Demolizione di pavimentazione interna
...vigente normativa. Ogni onere
compreso.

A Riportare: 1107,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_04 DEMOLIZIONI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 1107,59

PORZIONE ATRIO PER LOCALE
FILTRO              6,80

WC, SPOGLIATOIO, DISTRIBUZIONE
PASTI

(13,74+6,80)            20,54

Sommano C-04 m²            27,34 €                 8,37 228,84

21 C-05 Rimozione con sgombero di apparecchi
i...vigente normativa. Ogni onere
compreso.

WC              2,00

Sommano C-05 n              2,00 €               21,42 42,84

22 C-06 Demolizione completa di fabbricati, co...
in discarica e oneri per la discarica.

RAMPA ESTERNA

(1,64x15,00x0,60)            14,76

Sommano C-06 m³            14,76 €               58,04 856,67

23 C-07 Rimozione di recinzione esistente
(lun...vigente normativa. Ogni onere
compreso.

           49,15

Sommano C-07 ml            49,15 €               16,74 822,77

24 C-08 Rimozione di cordonata in
calcestruzzo...vigente normativa. Ogni
onere compreso.

           55,00

Sommano C-08 ml            55,00 €                 9,30 511,50

25 C-09 Smontaggio di cartelli stradali (e
suc...rea di cantiere per il loro riutilizzo.

             1,00

Sommano C-09 n              1,00 €               48,09 48,09

26 C-10 Demolizione solaio del fabbricato per
...vigente normativa. Ogni onere
compreso.

A Riportare: 3618,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_04 DEMOLIZIONI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 3618,30

(5,80x0,30)              1,74

Sommano C-10 m³              1,74 €               37,81 65,79

27 C-11 Demolizione in breccia di murature
per...vigente normativa. Ogni onere
compreso.

porzione parete

1,20x2,00              2,40

Sommano C-11 m³              2,40 €             119,67 287,21

28 C-12 Rimozione e bonifica di serbatoio del ...,
a totale carico e spese dell'impresa.

             2,00

Sommano C-12 n              2,00 €          1.841,40 3682,80

29 C-13 Abbattimento e rimozione di alberi esi...
altro onere per dare il lavoro finito.

           20,00

Sommano C-13 n            20,00 €             167,40 3348,00

Sommano ED_04 DEMOLIZIONI 11002,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_05 OPERE IN CA

30 D-01 Getto in calcestruzzo avente resistenz...
in ferro verrà contabilizzata a parte.

FONDAZIONE RECINZIONE L=50 ml

50 x 0,5 x 0,35              8,75

PLATEA per cappa collaborante sp. 8
cm (esclusa rete Ø 8 maglia 20x20
contabilizzata a parte) di 15,00 kN/mq,
sopra solaio prefabbricato

2200x0,08          176,00

BASAMENTO POMPA

8,89x0,20              1,78

Sommano D-01 m³          186,53 €             125,49 23407,65

31 D-02 Getto in calcestruzzo avente resistenz...
in ferro verrà contabilizzata a parte.

ELEVAZIONE RECINZIONE L=(50
-6)=44 ml

44 x 0,15 x 1,6            10,56

ELEVAZIONE RECINZIONE (porzione
sotto ai cancelli)

6 x 0,15 x 0,53              0,48

Sommano D-02 m³            11,04 €             239,01 2638,67

32 D-03 Calcestruzzo magro in opera gettato
co...osaggio di cemento (R=325
pozzolanico).

PLINTI A DUE PALI

6 x 0,80 x 2 x 0,10              0,96

PLINTI A TRE PALI

6 x 2,56 x 1 x 0,10              1,54

PLINTI A  CINQUE PALI

4 x 6,25 x 1 x 0,10              2,50

PLINTI A SETTE PALI

6 x 7,40 x 1 x 0,10              4,44

T3

7 x 31,80 x 0,50 x 0,10            11,13

T3

A Riportare:            20,57 26046,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            20,57 26046,32

2 x 6,30 x 0,50 x 0,10              0,63

T4

1 x 31,80 x 0,50 x 0,10              1,59

T5

1 x 33,20 x 0,60 x 0,10              1,99

T6

1 x 33,20 x 0,50 x 0,10              1,66

T7

2 x 27,70 x 0,50 x 0,10              2,77

T8

3 x 9,30 x 0,30 x 0,10              0,84

T8

1 x 8 x 0,30 x 0,10              0,24

T8

2 x 11 x 0,30 x 0,10              0,66

T9

2 x 23 x 0,50 x 0,10              2,30

T10

1 x 12 x 0,50 x 0,10              0,60

T11

3 x 10 x 0,50 x 0,10              1,50

T12

1 x 12,50 x 0,60 x 0,10              0,75

CORDOLO 30x80

1 x 47 x 0,30 x 0,10              1,41

imp.              3,75

Sommano D-03 m³            41,26 €               93,17 3844,19

33 D-04 Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

PLINTI A DUE PALI

6x(1,60x0,80)              7,68

PLINTI A TRE PALI

6x(2,56x0,80)            12,29

PLINTI A CINQUE PALI

4x(6,25x0,80)            20,00

PLINTI A SETTE PALI

A Riportare:            39,97 29890,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            39,97 29890,51

6x(7,40x0,80)            35,52

imp.              7,55

Sommano D-04 m³            83,04 €             187,77 15592,42

34 D-05 Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

T3

7x(31,80x0,32)            71,23

T3

2x(6,30x0,32)              4,03

T4

1x(31,80x0,36)            11,45

T5

1x(33,20x0,40)            13,28

T6

1x(33,20x0,36)            11,95

T7

2x(27,70x0,36)            19,94

T8

3x(9,30x0,24)              6,70

T8

1x(8,00x0,24)              1,92

T8

2x(11,00x0,24)              5,28

T9

2x(23,00x0,36)            16,56

T10

1x(12,00x0,44)              5,28

T11

3x(10x0,36)            10,80

T12

1x(12,50x0,44)              5,50

CORDOLO 30x80

1x(47,00x0,24)            11,28

imp.            19,52

Sommano D-05 m³          214,72 €             187,77 40317,97

35 D-06 Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

A Riportare: 85800,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_05 OPERE IN CA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 85800,90

FONDAZIONE SU PARTE
ESISTENTE

0,70 x 0,40 x 3,86              1,08

Sommano D-06 m³              1,08 €             187,77 202,79

36 D-07 Fornitura e posa in opera di conglomer...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SETTO IN C.A. A "C" SU PARTE
(30x182)cm

1,1 x 1,82 x 1,71              3,42

SOLETTA INCLINATA IN C.A. PER
RAMPA (spessore 20 cm)

2 x 10 x 0,20              4,00

SOLETTA PIANA IN C.A. DI
COPERTURA (spessore 25 cm) DI
COLLEGAMENTO CON PARTE
ESISTENTE

2,57 x 0,89 x 0,25              0,57

CORDOLI (15x40) PER GIUNTO SU
COPERTURA PIANA

68 x 0,40 x 0,15              4,08

RIALZI (100x30)

5 x 0,30 x 1 x 0,27              0,41

RIALZI (50x30)

3 x 0,30 x 0,50 x 0,27              0,12

CORDOLO SOTTO GIUNTO
STRUTTURALE

1 x 0,30 x 0,46 x 1,96              0,27

imp.              1,29

Sommano D-07 m³            14,16 €             362,11 5127,48

Sommano ED_05 OPERE IN CA 91131,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_06 OPERE IN FERRO

37 E-01 Fornitura e posa in opera di ferro
ton...reso lo sfrido ed il ferro di legatura.

RECINZIONE (barre Ø 12)
(2+2) x 50 ml x 0,888 Kg/ml          177,60

RECINZIONE (barre Ø 8)
(6) x 50 ml x 0,40 Kg/ml

         120,00

RECINZIONE (staffe Ø 8 / 20) 50 ml
/0,20 = 250 numero staffe
L= 1,66 ml (vedi calcoli)
250 x 1,66 ml x 0,40 Kg/ml

         166,00

Sommano E-01 kg          463,60 €                 1,61 746,40

38 E-02 Rete di acciaio elettrosaldata fornita...re
e prestazione accessoria occorrente.

RECINZIONE (doppia rete Ø 8 maglia
20x20)
conteggiata per la lunghezza totale= 50
m
2x(50,00 ml  x 2,00 ml (=h=1,60 + 0,35
compresi i risvolti))mq x 4,08 Kg/mq=
200 mq x 4,08 Kg/mq

         816,00

RETE per cappa collaborante sopra
solaio prefabbricato (sp. 8 cm.) con rete
Ø 8 maglia 20x20: (4,08 kg/mq x 2200
mq)= 8976 Kg       8.976,00

sovrapposizioni

(8976x0,60)       5.385,60

Sommano E-02 kg     15.177,60 €                 1,66 25194,82

39 E-03 Ferro d'armo PLINTI: Acciaio in barre
...migliorata controllato in stabilimento.

PLINTI A DUE PALI
forchette superiori e inferiori 8Ø10
forchette superiori 6Ø14
forchette inferiori 6Ø16

(118,32+139,08+181,77)          439,17

PLINTI A TRE PALI
forchette superiori 4Ø14
forchette inferiori 4Ø20
forchette superiori 5Ø14

A Riportare:          439,17 25941,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          439,17 25941,22

forchette inferiori 5Ø16

(260,78+532,42+317,93+426,02)       1.537,15

PLINTI A CINQUE PALI
forchette superiori 6Ø14
forchette inferiori 6Ø20
forchette superiori 6Ø14
forchette inferiori 6Ø20

(243,40+496,92+418,35+875,53)       2.034,20

PLINTI A SETTE PALI
forchette superiori 6Ø14
forchette inferiori 6Ø20
forchette superiori 4Ø14
forchette inferiori 4Ø14
forchette superiori 6Ø14
forchette inferiori 6Ø20

(782,35+1597,26+347,69+356,40
+546,97+1144,70)       4.775,37

Sommano E-03 kg       8.785,89 €                 1,42 12475,96

40 E-04 Ferro d'armo TRAVI SOLAIO PIANO
TERRA:... migliorata controllato in
stabilimento

T3
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 6 Ø16)
(staffe Ø8/10) L 2,1+1,7
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 6 Ø16)
(staffe Ø8/10) L 2,1+1,7

(5486,87+2107,38+3333,36+310,58
+119,29+188,68)     11.546,16

T4
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 5 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,3+1,7

(783,84+250,88+334,17)       1.368,89

T5
(correnti 6+6 Ø20)
(correnti 6 Ø16)
(staffe Ø8/10) L 2,3+1,9

A Riportare:     12.915,05 38417,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     12.915,05 38417,18

(982,02+314,31+549,49)       1.845,82

T6
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 5 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,3+1,7

(818,35+261,92+348,88)       1.429,15

T7
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 3 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,3+1,7

(1365,55+262,24+582,17)       2.209,96

T8
(correnti 6+6 Ø20)
(correnti 4 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,1
(correnti 6+6 Ø20)
(correnti 4 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,1
(correnti 6+6 Ø20)
(correnti 4 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,1

(825,25+176,09+153,92+236,63+50,49
+44,14+650,73+138,85+121,37)       2.397,47

T9
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 3 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,3+1,7

(1133,85+217,74+483,39)       1.834,98

T10
(correnti 6+6 Ø20)
(correnti 4 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,1

(295,79+63,11+55,17)          414,07

T11
(correnti 5+5 Ø20)
(correnti 3 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,3+1,7

A Riportare:     23.046,50 38417,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     23.046,50 38417,18

(739,47+142,01+315,26)       1.196,74

T12
(correnti 3+4 Ø20)
(correnti 5 Ø16)
(staffe Ø8/15) L 2,5+1,9

(215,68+98,62+144,49)          458,79

CORDOLO 30x80
(correnti 2+2 Ø16)
(correnti 4 Ø16)
(staffe Ø8/30) L 2,1

(296,64+296,64+129,65)          722,93

sovrapposizioni       6.356,24

Sommano E-04 kg     31.781,20 €                 1,42 45129,30

41 E-05 Tubolari in acciaio S235, comprensivi
...oro finito a regola d'arte.
FACCIATA EST

tubi circolari 457,2x10       2.068,00

tubi circolari 457,2x10          869,00

tubi circolari 193,7x8
         762,85

tubi circolari 193,7x8
      2.184,53

tubo quadro 200x8            91,43

tubo quadro 200x8            45,05

piastre e ancoraggi 20%       1.204,17

imp.          722,50

Sommano E-05 kg       7.947,53 €                 2,98 23683,64

42 E-06 Tubolari in acciaio S235, comprensivi
...o finito a regola d'arte.
PENSILINA NORD

tubi circolari 193,7x6       1.100,80

tubo quadro 200x6          143,20

tubo quadro 200x6          264,92

L 50x6
         249,87

tubo rettangolare 200x150x6       1.738,49

tubo rettangolare 200x150x6          438,51

tubo rettangolare 200x150x6            66,55

tubo rettangolare 200x150x6            35,77

lamiera gracata A40-P1000-G5 - 7/10       1.150,42

A Riportare:       5.188,53 107230,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       5.188,53 107230,12

piastre e ancoraggi       1.037,71

tubo quadro40x40x2          129,08

imp.       6.355,32

Sommano E-06 kg     12.710,64 €                 2,98 37877,71

43 E-07 Ferro d'armo FONDAZIONI SU PARTE
ESIST...ntrollato in stabilimento.
CORDOLO 70x40

BARRE (3+3 Ø16)            18,93

barre (5+5 Ø16)          124,65

(staffe Ø8/25) L2.1
           20,39

richiami (2 Ø10/20) L1.2
           45,56

Sommano E-07 kg          209,53 €                 1,42 297,53

44 E-08 Ferro d'armo SETTO A "C" SU PARTE
ESIS...migliorata controllato in
stabilimento.

correnti (2+2 Ø16)            16,16

(staffe Ø8/20) L 0,9              4,54

Ø8 maglia 20x20            93,71

ganci Ø8/mq L 0,35              1,29

BARRE (Ø14)              7,24

Sommano E-08 kg          122,94 €                 1,42 174,57

45 E-09 Ferro d'armo SOLETTA INCLINATA
PER RAM...migliorata controllato in
stabilimento.

correnti( 9+9Ø16)          281,17

staffe Ø 8 /20 cm inferiori e superiori          399,49

distanziatori Ø 8/mq L0,70              5,34

correnti( 2+2Ø16)            22,72

(staffe Ø8/20) L 0,9              3,46

Ø 8 maglia 20x20            24,67

ganci Ø 8/mq L 0,35              0,49

Sommano E-09 kg          737,34 €                 1,42 1047,02

46 E-10 Fornitura e posa di profilo in acciaio...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

HEB 240          212,99

imp.            21,30

A Riportare:          234,29 146626,95

 

Pag. 17 di 125



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          234,29 146626,95

Sommano E-10 kg          234,29 €                 2,98 698,18

47 E-11 Ferro d'armo SOLETTA PIANA DI
COPERTUR...migliorata controllato in
stabilimento.

correnti (5+5 Ø16)            40,55

(staffe Ø8/20) L 2,2            11,14

correnti( 2+2 Ø16)            43,67

(staffe Ø8/20) L 1              6,82

Sommano E-11 kg          102,18 €                 1,42 145,10

48 E-12 Ferro d'armo CORDOLI PER GIUNTO
SU COP...migliorata controllato in
stabilimento.

(correnti 2+2 Ø 16)          429,18

(staffe Ø8/25) L 1,00          107,19

(barreØ8/100) L 0,5            13,40

sovrapposizioni          109,95

Sommano E-12 kg          659,72 €                 1,42 936,80

49 E-13 Fornitura e posa di manufatti in
accia...soffitto palestra. Ogni onere
compreso.

      8.608,13

imp.          860,81

Sommano E-13 kg       9.468,94 €                 2,16 20452,91

50 E-14 Ferro d'armo RIALZI: Acciaio in barre
...migliorata controllato in stabilimento.

100 X 30 (correnti 2+2 Ø 16)            29,98

100 X 30 (forchette 5Ø8) L 2,05            20,20

50 X 30 (correnti 2+2 Ø 16)              8,52

50 X 30 (forchette 3Ø8) L 2,05              7,27

Sommano E-14 kg            65,97 €                 1,42 93,68

51 E-15 Ferro d'armo SETTO sotto giunto
strutt...migliorata controllato in
stabilimento.

(correnti 2+2 Ø 16)            11,99

(staffe Ø8/20) L 1,40              5,41

(barre Ø8/20) L 0,50              1,97

(richiami 9Ø8) L 1              3,55

A Riportare:            22,92 168953,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_06 OPERE IN FERRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            22,92 168953,62

Sommano E-15 kg            22,92 €                 1,42 32,55

Sommano ED_06 OPERE IN FERRO 168986,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_10 MURATURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_10 MURATURA

74 I-01 Muri divisori in laterizio di spessore...ola
d'arte (conteggio vuoto per pieno).

PARETE RIBATTUTA VANO RAMPA

3,15 x 2,4              7,56

TAMPONAMENTO PORTA WC

0,8 x 2,1              1,68

TAMPONAMENTO PARZIALE PORTA
DISTRIBUZIONE

0,24 x 2,1              0,50

WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE

2,83 x 2,4              6,79

WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE

1,85 x 2,4              4,44

WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE

1,13 x 2,4              2,71

WC, SPOGLIATOIO E DISTRIBUZIONE

1,13 x 2,4              2,71

PARETE RAMPA

6,53 x 3,55            23,18

SPOGLIATOIO 1

2 x 7,18 x 3,55            50,98

2,35 x 3,55              8,34

3,06 x 3,55            10,86

1,7 x 3,55              6,04

1,14 x 3,55              4,05

SPOGLIATOI 2,3 E 4

8,64 x 3,55            30,67

6,62 x 3,55            23,50

15,28 x 3,55            54,24

2 x 7,35 x 3,55            52,19

7,25 x 3,55            25,74

3 x 3,06 x 3,55            32,59

3 x 1,82 x 3,55            19,38

3 x 1,24 x 3,55            13,21

2 x 2,25 x 3,55            15,98

2,35 x 3,55              8,34

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

A Riportare:          405,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_10 MURATURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          405,68

3 x 1,6 x 3,55            17,04

2 x 7,14 x 3,55            50,69

3,08 x 3,55            10,93

2 x 1,62 x 3,55            11,50

2 x 3,18 x 3,55            22,58

AREA SPETTATORI

5,4 x 3,55            19,17

2 x 1,8 x 3,55            12,78

2 x 1,2 x 3,55              8,52

3,12 x 3,55            11,08

10,56 x 3,55            37,49

2 x 2,72 x 3,55            19,31

Sommano I-01 m²          626,77 €               26,20 16421,37

75 I-02 Muratura in elevazione di blocchi
fora...etta regola dell'arte (vuoto per
pieno)

FILTRO

1,75 x 0,25 x 2,4              1,05

FILTRO

1,5 x 0,25 x 2,4              0,90

FILTRO

1,86 x 0,25 x 2,4              1,12

FILTRO

2,55 x 0,25 x 2,4              1,53

PARETE RAMPA

1,87 x 0,25 x 2,4              1,12

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

9,68 x 0,25 x 3,55              8,59

LOCALE DEPOSITO

4 x 8,64 x 0,25 x 3,55            30,67

PARETI RAMPA (2.50+1.21)

3,71 x 0,3 x 3,6              4,01

PARETE PERIMETRALE
SPOGLIATOIO 1 (7.46+2.20)

9,66 x 0,3 x 3,55            10,29

PARETE PROSPETTO EST

1,11 x 0,3 x 4,2              1,40

Sommano I-02 m³            60,68 €             241,80 14672,42

A Riportare: 31093,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_10 MURATURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 31093,79

76 I-03 Fornitura e posa in opera di camino di...
altro onere per dare il lavoro finito.

             1,00

Sommano I-03 n              1,00 €             392,53 392,53

123 I-04 Fornitura e posa in opera di controtel....
Ogni onere per dare il lavoro finito.

I-04.1 fino a 12 cm di spessore

           23,00

Sommano I-04.1 n            23,00 €               13,95 320,85

124 I-04.2 maggiore a 12 cm di spessore

           10,00

Sommano I-04.2 n            10,00 €               16,74 167,40

125 I-05 Predisposizione degli ancoraggi delle ....
Ogni onere per dare il lavoro finito.

             1,00

Sommano I-05 n              1,00 €          1.000,00 1000,00

Sommano ED_10 MURATURA 32974,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONE

84 M-01 Fornitura e posa di strato
impermeabil...'opera finita a perfetta
regola d'arte.

LAVABO WC              1,30

relativa fascia perimetrale

4,57 x 1              4,57

WC              1,61

relativa fascia perimetrale

5,12 x 1              5,12

SPOGLIATOIO              3,05

relativa fascia perimetrale

7 x 1              7,00

DISTRIBUZIONE PASTI              6,53

relativa fascia perimetrale

11,3 x 1            11,30

BAGNI SPOGLIATOI 1 E 2

docce

2x5,92            11,84

wc DA

2x3,82              7,64

wc

2x1,71              3,42

antibagno

1x8,22              8,22

antibagno

1x9,02              9,02

fascia perimetrale docce

2 x 9,92 x 1            19,84

fascia perimetrale wc DA

2 x 7,9 x 1            15,80

fascia perimetrale wc

2 x 5,28 x 1            10,56

fascia perimetrale anti bagno

1 x 12,4 x 1            12,40

fascia perimetrale anti bagno

1 x 12,9 x 1            12,90

BAGNI SPOGLIATOI ISTRUTTORI E
ARBITRI

A Riportare:          152,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          152,12

docce

2x7,90            15,80

anti wc

1x2,18              2,18

wc

3x2,25              6,75

fascia perimetrale docce e anti wc

2 x 13 x 1            26,00

fascia perimetrale anti wc

1 x 5,92 x 1              5,92

fascia perimetrale wc

3 x 6 x 1            18,00

BAGNI AREA SPETTATORI

anti wc

2x8,32            16,64

wc DA

2x4,50              9,00

wc

2x1,98              3,96

fascia perimetrale anti wc

2 x 12,4 x 1            24,80

fascia perimetrale wc DA

2 x 8,6 x 1            17,20

fascia perimetrale wc

2 x 5,8 x 1            11,60

Sommano M-01 m²          309,97 €               23,25 7206,80

85 M-02 Fornitura e posa in opera di pannello
...alla perfetta regola d'arte
(PAVIMENTO)

PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA          924,04

AREE SPOGLIATOI

(52,70+79,37)          132,07

AREA SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO

         102,26

RAMPA            30,87

AREA SPETTATORI E DEPOSITI          213,11

AREA FRONTE E SOTTO GRADINATA          328,57

A Riportare:       1.730,92 7206,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.730,92 7206,80

Sommano M-02 m²       1.730,92 €               16,74 28975,60

86 M-03 Realizzazione di barriera al vapore
co...intera superficie rivestita
(PAVIMENTO)

PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA          924,04

AREE SPOGLIATOI E CORRIDOIO

 (52,70+79,37)          132,07

AREA SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO          102,26

RAMPA            30,87

AREA SPETTATORI E DEPOSITI          213,11

AREA FRONTE E SOTTO GRADINATA          328,57

Sommano M-03 m²       1.730,92 €                 3,26 5642,80

87 M-04 Fornitura e posa in opera di strato di...ta
a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO

TETTO SCATOLARE sup. e inf.

(98,90+3,10)x2          204,00

TETTO SCATOLARE sup. e inf.

(108,85x2)          217,70

TETTO SCATOLARE sup. e inf.

(201,60x2)          403,20

TETTO SCATOLARE sup. e inf.

(223,87x2)          447,74

Sommano M-04 m²       1.272,64 €                 3,26 4148,81

88 M-05 Fornitura e posa in opera di doppia
gu...ta a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO

TETTO SCATOLARE          102,00

TETTO SCATOLARE          108,85

TETTO SCATOLARE          201,60

TETTO SCATOLARE          223,87

FASCIA PERIMETRALE

A Riportare:          636,32 45974,01
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ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          636,32 45974,01

 (42,91+43,86+18,53)x0,80            84,24

Sommano M-05 m²          720,56 €               19,53 14072,54

89 M-06 Fornitura e posa in opera di guaina
si...'opera finita a perfetta regola d'arte.

GUAINA MARCIAPIEDI SU SOLAI
 h=(0,30+0,38+0,30)=0,98=1,00

99,7 x 1            99,70

GUAINA AREA PAVIMENTATA SU
TERRENO
h=(0,30+0,31+0,30)=0,91=1,00

38,7 x 1            38,70

GUAINA SU LATO GHIAIA
h=(0,30+0,40+0,30)=1,00

(46,51+16,51) x 1            63,02

Sommano M-06 m²          201,42 €               13,02 2622,49

90 M-07 Fornitura e posa in opera di pannello
...ta a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO

TETTO SCATOLARE          102,00

TETTO SCATOLARE          108,85

TETTO SCATOLARE          201,60

TETTO SCATOLARE          223,87

Sommano M-07 m²          636,32 €               20,46 13019,11

91 M-08 Fornitura e posa in opera di strato in...ta
a perfetta regola d'arte.
TETTO PIANO

TETTO SCATOLARE

0,10x102,00            10,20

TETTO SCATOLARE

0,10x108,85            10,89

TETTO SCATOLARE

0,10x201,6            20,16

TETTO SCATOLARE

0,10x223,87            22,39

Sommano M-08 m³            63,64 €               26,04 1657,19

92 M-09 Fornitura e posa in opera di
calcestru...voro finito a regola d'arte.
TETTO PIANO

A Riportare: 77345,34
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ED_12 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 77345,34

TETTO SCATOLARE          102,00

TETTO SCATOLARE          108,85

TETTO SCATOLARE          201,60

TETTO SCATOLARE

         223,87

(a pavimento per passaggio tubi)

PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA          924,04

AREE SPOGLIATOI E CORRIDOIO

(52,70+79,37)          132,07

AREE SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO

         102,26

RAMPA            30,87

AREA SPETTATORI E DEPOSITI          213,11

AREA FRONTE E SOTTO GRADINATA          328,57

Sommano M-09 m²       2.367,24 €               24,74 58565,52

Sommano ED_12
IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONE 135910,86
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ED_13 GIUNTI E COPRIGIUNTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_13 GIUNTI E COPRIGIUNTI

93 N-01 Fornitura e posa in opera di giunti
di...dare il lavoro finito a regola d’arte..

2,00+2,60+3,05+1,80+2x1,80+4x1,20
+2x1,80            21,45

Sommano N-01 m            21,45 €             232,50 4987,13

94 N-02 Fornitura e posa in opera di giunto di...e
il lavoro finito e a regola d’arte. .

42,39+25,00+2,90            70,29

Sommano N-02 m            70,29 €             158,10 11112,85

Sommano ED_13 GIUNTI E
COPRIGIUNTI 16099,98
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_16 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

107 Q-01 Muratura di fondazione (magrone) in
ca...maturazione non inferiore a kg/cmq
100.

AREA CARRABILE

261,50x0,10            26,15

Sommano Q-01 m³            26,15 €               85,56 2237,39

108 Q-02 Formazione di platea in cls, dello
spe...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

AREA CARRABILE          261,50

Sommano Q-02 m²          261,50 €               45,90 12002,85

109 Q-03 Formazione di platea in cls, dello
spe...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

AREA PEDONALE          109,64

Sommano Q-03 m²          109,64 €               22,94 2515,14

110 Q-04 Fornitura e posa in opera di
cordonata...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

21,60+36,48+100,71          158,79

Sommano Q-04 m          158,79 €               20,46 3248,84

111 Q-05 Fornitura e posa di masselli in calces...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Q-05.1 spessore 10 cm

AREA PAVIMENTATA CARRABILE

         261,50

Sommano Q-05.1 m²          261,50 €               32,55 8511,83

112 Q-05.2 spessore 6 cm

AREA PAVIMENTATA PEDONALE SU

A Riportare: 28516,05
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ED_16 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 28516,05

TERRENO

48,06+61,58          109,64

MARCIAPIEDI  SU SOLAI

201,53+14,91          216,44

Sommano Q-05.2 m²          326,08 €               23,25 7581,36

113 Q-06 Fornitura e stesa in opera con
vibrofi...egola d'arte. Spessore medio
reso cm. 7

AREA DA ASFALTARE

 (1,05x50,00)            52,50

Sommano Q-06 m²            52,50 €               10,16 533,40

114 Q-07 Tappeto in conglomerato bituminoso
rul...rghezza minima conteggiabile ml.
1,00).

AREA DA ASFALTARE

 (1,05x50,00)            52,50

RACCORDO            50,00

Sommano Q-07 m²          102,50 €                 7,25 743,13

115 Q-08 Rifinitura delle superfici
pavimentate...razione con spargimento
di sabbia fine.

AREA DA ASFALTARE

 (1,05x50,00)            52,50

RACCORDO            50,00

Sommano Q-08 m²          102,50 €                 0,69 70,73

Sommano ED_16 PAVIMENTAZIONI
ESTERNE 37444,67
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_17 DIPINTURE

116 R-01 Dipintura con idropittura opaca
lavabi...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

WC (soffitto)              1,30

WC (soffitto)              1,61

SPOGLIATOIO (soffitto)              3,05

DISTR. PASTI (soffitto)              6,53

FILTRO (soffitto)              5,43

FILTRO

9,41 x 2,4            22,58

FILTRO (esterno)

8,26 x 2,4            19,82

PARTENZA RAMPA (soffitto)              2,94

RAMPA

32,20 x 3            96,60

CORRIDOIO

53,9 x 3          161,70

SPOGLIATOIO 1

1 x 22,1 x 3            66,30

BAGNI SPOGLIATOIO 1

1 x ( (9,92+12,40+5,28+7,90)) x ((3,00
-2,20))            28,40

SPOGLIATOIO 2

1 x 21,40 x 3            64,20

BAGNI SPOGLIATOIO 2

1 x ((7,90+5,28+12,94+9,92)) x 0,8            28,83

SPOGLIATOI ARBITRI, INFERMERIA

((17+13,16+13,16)) x 3          129,96

BAGNI SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA

1 x ( (3x6)+5,92+(2x13)) x 0,8            39,94

BAGNI SPETTATORI

( 2x(5,80+8,60+12,44)) x 0,8            42,94

A Riportare:          722,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_17 DIPINTURE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          722,13

ATRIO SPETTATORI

24,4 x 3            73,20

UFFICIO

17,3 x 3            51,90

LOCALE DEPOSITI

4 x 23,8 x 3,15          299,88

SOFFITTI LOCALI DEPOSITO

4x28,10          112,40

PALESTRA (parete sud)

(43,50x8)-2x(1,80x2,20)          340,08

PALESTRA (parete ovest)

(28,90x8)-2x(1,80x2,20)          223,28

PALESTRA (parete nord)

 ((43,50-2x2,30)x4,50)+2x(2,30x8,00)          211,85

PALESTRA (parete est)

(28,90x8)-(28,17+49,13+21,70+2x3,96)          124,28

Sommano R-01 m²       2.159,00 €                 7,13 15393,67

117 R-02 Fornitura e posa di smalto acrilico
id...ola d'arte. (per una fascia di 1.50 ml)

PALESTRA (parete sud)

43,5 x 1,5            65,25

PALESTRA (parete ovest)

28,9 x 1,5            43,35

PALESTRA (parete est)

22,4 x 1,5            33,60

SPOGLIATOI

1 x ((22,06+21,38)) x 1,5            65,16

SPOGLIATOI ARBITRI

2 x 13,2 x 1,5            39,60

INFERMERIA

17 x 1,5            25,50

ATRIO SPETTATORI

24,4 x 1,5            36,60

Sommano R-02 m²          309,06 €               11,16 3449,11

Sommano ED_17 DIPINTURE 18842,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO:
REFLUI CIVILI

420 B.6.60.10.25 POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80

           6,000

Sommano B.6.60.10.25 n            6,000 €             143,96 863,76

421 B.6.65.10.15 CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80

           6,000

Sommano B.6.65.10.15 n            6,000 €               95,88 575,28

416 WVP.28.00
1

VASCA CONDENSAGRASSI - V 280
lt.

Spogliatoi e Servizi pubblico            5,000

Sommano WVP.28.001 n            5,000 €             372,00 1860,00

417 WVP.28.00
2

VASCA CONDENSAGRASSI - V
2.100 lt.

Sostituzione settiche esistenti a servizio
scuola            1,000

Sommano WVP.28.002 n            1,000 €          2.325,00 2325,00

418 B.6.60.10.15 POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 50x50

           3,000

Sommano B.6.60.10.15 n            3,000 €               67,39 202,17

419 B.6.65.10.10
.M

CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 50x50

           3,000

Sommano B.6.65.10.10.M n            3,000 €               46,50 139,50

422 B.2.15.15.5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Per pozzetti 50x50

20,00 x 0,500 x 0,500 x 0,500            2,500

Per pozzetti 80x80

6,00 x 0,800 x 0,800 x 0,800            3,072

Per vasche 280 lt. (ø80-h90)

5,00 x 3,140 x (0,4x0,4) x 0,900            2,261

Per vasca 2.100 lt. (ø150-h165)

A Riportare:            7,833 5965,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            7,833 5965,71

1,00 x 3,140 x (0,75x0,75) x 1,650            2,917

Per scarichi fino a ø 125

1,00 x 91,000 x 0,600 x 0,800          43,680

Per scarichi ø 140

1,00 x 2,000 x 0,600 x 0,800            0,960

Per scarichi ø 160

1,00 x 26,000 x 0,600 x 0,800          12,480

Per scarichi ø 200

1,00 x 44,000 x 0,800 x 0,800          28,160

Sommano B.2.15.15.5 m3          96,030 €                 9,72 933,41

423 B.6.50.21.5 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 125

         91,000

Sommano B.6.50.21.5 m          91,000 €               26,35 2397,85

424 B.6.50.21.7 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 140

           2,000

Sommano B.6.50.21.7 m            2,000 €               27,90 55,80

425 B.6.50.21.10 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 160

         26,000

Sommano B.6.50.21.10 m          26,000 €               29,57 768,82

426 B.6.50.21.15 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 200

         44,000

Sommano B.6.50.21.15 m          44,000 €               34,72 1527,68

427 IF.001.10 TUBAZIONI IN P.E. PER SCARICHI
INTERNI - N° ATTACCHI

Servizi atleti - comprese colonne di
ventilazione

4x12          48,000

Spogliatoi Arbitri/Infermeria          17,000

Servizi Pubblico          20,000

Sommano IF.001.10 n          85,000 €               46,50 3952,50

A Riportare: 15601,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_19 IMPIANTO FOGNARIO: REFLUI CIVILI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 15601,77

Sommano ED_19 IMPIANTO
FOGNARIO: REFLUI CIVILI 15601,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_20 IMPIANTO FOGNARIO: ACQUE METEORICHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_20 IMPIANTO FOGNARIO:
ACQUE METEORICHE

435 B.6.60.10.25 POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80

         19,000

Sommano B.6.60.10.25 n          19,000 €             143,96 2735,24

436 B.6.65.10.15 CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80

         19,000

Sommano B.6.65.10.15 n          19,000 €               95,88 1821,72

433 B.6.60.10.15 POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 50x50

           3,000

Sommano B.6.60.10.15 n            3,000 €               67,39 202,17

434 B.6.65.10.10
.M

CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 50x50

           3,000

Sommano B.6.65.10.10.M n            3,000 €               46,50 139,50

432 B.2.15.15.5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Per pozzetti 50x50

3,00 x 0,500 x 0,500 x 0,500            0,375

Per pozzetti 80x80

19,00 x 0,800 x 0,800 x 0,800            9,728

Per linee ø 125

(45,000+4x1,5+11) x 0,600 x 0,800          29,760

Per linee ø 160

31,000 x 0,600 x 0,800          14,880

Per linee ø 200

67,000 x 0,600 x 0,800          32,160

Per linee ø 250

26,000 x 0,600 x 0,800          12,480

Per linee ø 300

55,000 x 0,600 x 0,800          26,400

Sommano B.2.15.15.5 m3        125,783 €                 9,72 1222,61

437 B.6.50.21.5 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 125

A Riportare: 6121,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_20 IMPIANTO FOGNARIO: ACQUE METEORICHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 6121,24

45,000+4x1,5+11          62,000

Sommano B.6.50.21.5 m          62,000 €               26,35 1633,70

438 B.6.50.21.10 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 160

         31,000

Sommano B.6.50.21.10 m          31,000 €               29,57 916,67

439 B.6.50.21.15 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 200

         67,000

Sommano B.6.50.21.15 m          67,000 €               34,72 2326,24

440 B.6.50.21.20 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 250

         26,000

Sommano B.6.50.21.20 m          26,000 €               42,84 1113,84

441 B.6.50.21.25
.m

TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
SN4 INTERRATI - ø 300

         55,000

Sommano B.6.50.21.25.m m          55,000 €               50,31 2767,05

442 B.6.50.15.10 TUBAZIONI IN PVC PER PLUVIALI
- ø125

Su tettoia palestra

6,00 x 3,500          21,000

Sommano B.6.50.15.10 m          21,000 €               10,81 227,01

443 B.30.20.5.15 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
PER PLUVIALI - ø125

10,00 x 4,000          40,000

5,00 x 2,000          10,000

Sommano B.30.20.5.15 m          50,000 €               14,59 729,50

Sommano ED_20 IMPIANTO
FOGNARIO: ACQUE METEORICHE 15835,25

Sommano ED EDILE 581257,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

ED EDILE 581257,07

Sommano OG1 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI 581257,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_11 CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OS7 FINITURA DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILE E
TECNICA

ED EDILE

ED_11 CARTONGESSO,
CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

77 L-01 Fornitura e posa in opera di
contropar...clusione dei fori maggiori a
mq. 3,00.

.

SCATOLARI (ESCLUSI I DEPOSITI E A
DETRARRE FORO APERTURE
CORRIDOI VERSO PALESTRA E
FORO APERTURE ATRIO
SPETTATORI)

(((2x(7,33+7,18))+((2x(9,68+10,57))
-(3,05+1,80))+(15,18+7,25+6,62)
+(2x(8,64+10,56)))x3,15)
-(2x(1,80x2,20))-(4x(1,80x2,20))          392,42

Sommano L-01 m²          392,42 €               36,27 14233,07

78 L-02 Sovraprezzo per la fornitura e posa
di...ra perfetta di angoli e punti critici.

SCATOLARE  (2,96+7,18+2,96)

13,10 x 3,15            41,27

SCATOLARE (1,50+9,68+3,42)

14,6 x 3,15            45,99

SCATOLARE (7,25+2,96)

10,21 x 3,15            32,16

SCATOLARE (3,02+10,56+3,02)

16,6 x 3,15            52,29

Sommano L-02 m²          171,71 €                 5,21 894,61

79 L-03 PALESTRA: Fornitura  e  posa  in
oper...telaio metallico (vedi opere in
ferro)

A Riportare: 15127,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_11 CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 15127,68

      1.253,66

Sommano L-03 m²       1.253,66 €               69,73 87417,71

80 L-04 SCATOLARI: Controsoffittatura
costitui...co REI 60 e reazione al fuoco
classe 0.

SCATOLARE (SP. 1)

7,13 x 6,98            49,77

SCATOLARE (SP. ARBITRI)

9,48 x 7,04            66,74

corridoio

10,20 x 3,05            31,11

SCATOLARE (SP. 2)

7,25 x 6,52            47,27

corridoio

15,28 x 1,80            27,50

SCATOLARE (esclusi i depositi)

8,44 x 10,36            87,44

VANO RAMPA

1,96 x 15,61            30,60

Sommano L-04 m²          340,43 €               34,41 11714,20

81 L-05 Fornitura e posa in opera di parete
es...voro finito in ogni sua parte a
norma.

.

(((3,51+2,28)x3,30)/2)x2            19,11

((1,19x3,30)+(1,00x1,20))x2            10,25

Sommano L-05 m²            29,36 €               60,00 1761,60

82 L-06 CAPPOTTO
Fornitura e posa in opera di i... d'arte.
(vedi calcoli PARETI CAPPOTTO)

.

PARETE EST PALESTRA

A Riportare: 116021,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_11 CARTONGESSO, CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 116021,19

(29,93x9)-(2,69+28,17+49,13+21,70
+3,96+3,96)          159,76

PARETE SUD PALESTRA

42,84x(10,80-4,10)+(1,06x10,80)          298,48

PARETE OVEST PALESTRA

4,32x10,80+25,30x(10,80-4,10)          216,17

PARETE NORD PALESTRA

43,90x10,80          474,12

SCATOLARE DEPOSITI

(9,26+25,00+9,26)x(3,45+1,30)          206,72

SCATOLARE SPOGLIATOI LATO
OVEST

(9,11+22,65+1,77+10,30+1,45)x(3,45
+1,30)          215,08

SCATOLARE SPOGLIATOI LATO EST

(1,05+7,00+9,00)x4,77+1,88x1,85
+(7,14+2,20+7,14)x3,15          136,72

FASCIA PERIMETRALE INTERNA
COPERTURA SCATOLARI

(42,91+43,86+18,53)x(1,30+0,20)          157,95

Sommano L-06 m²       1.865,00 €               58,00 108170,00

83 L-07 Fornitura e posa in opera di
ponteggio...ere compreso per dare il
lavoro finito.

(1865,00-157,95)       1.707,05

Sommano L-07 m²       1.707,05 €               10,00 17070,50

Sommano ED_11 CARTONGESSO,
CONTROSOFFITTO E CAPPOTTO 241261,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_14 INTONACI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_14 INTONACI

95 O-1 Intonaco al civile su pareti e
soffitt...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

PARETI PERIMETRALI (dove prevista la
rimozione piastrelle)

(4,05+4,05+10,05+3,22) x 2,4            51,29

WC

(2x2,83) x 2,4            13,58

 WC

(4x1,13) x 2,4            10,85

ORIZ SPOGLIATOIO

(2x1,85) x 2,4              8,88

ORIZ DISTR PASTI

(2x1,87) x 2,4              8,98

FILTRO

( 2x(2,42+2,31)+2x(2,90+2,79)) x 2,4            50,02

RAMPA

(12,60x2) x 3,15            79,38

SPOGLIATOIO 1

( (6,98+2,96+2,37+1,70+1,14)x2) x 
3,15            95,45

SPOGLIATOI 2

((3,06+1,70+1,24+2,37+7,25)x2+(6,62
+7,25)) x 3,15          142,10

CORRIDOIO (LATO SPOGLIATOI)

(15,28+1,80) x 3,15            53,80

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
(quantità x 2 lati)

6 x 1,6 x 3,15            30,24

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

4 x 7,14 x 3,15            89,96

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

6 x 3,08 x 3,15            58,21

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

4 x 1,62 x 3,15            20,41

A Riportare:          713,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_14 INTONACI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          713,15

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

2 x 9,68 x 3,15            60,98

AREA SPETTATORI (quantità x 2 lati)

2 x 5,4 x 3,15            34,02

AREA SPETTATORI

4 x 1,8 x 3,15            22,68

AREA SPETTATORI

4 x 1,2 x 3,15            15,12

AREA SPETTATORI

2 x 3,12 x 3,15            19,66

AREA SPETTATORI

2 x 10,56 x 3,15            66,53

AREA SPETTATORI

4 x 2,62 x 3,15            33,01

LOCALE DEPOSITO (pareti lunghe
perim)

2 x 13,87 x 3,15            87,38

LOCALE DEPOSITO

8 x 8,64 x 3,15          217,73

incr              0,63

Sommano O-1 m²       1.270,89 €               16,74 21274,70

Sommano ED_14 INTONACI 21274,70

Sommano ED EDILE 262536,39

 

Pag. 43 di 125



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

ED EDILE 262536,39

Sommano OS7 FINITURA DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILE E
TECNICA 262536,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_09 OPERE DI LATTONIERE E FABBRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

ED EDILE

ED_09 OPERE DI LATTONIERE E
FABBRO

66 H-01 Fornitura e posa di davanzale in
lamie...uale ai serramenti.Ogni onere
compreso.

(3,00x2)+(1,00x8)+(0,50x20)+6,55+6,5            37,05

Sommano H-01 m            37,05 €               34,41 1274,89

67 H-02 Fornitura e posa in opera di
bocchetto...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

TETTO PALESTRA

           10,00

TETTO PIANO SCATOLARI            10,00

Sommano H-02 n            20,00 €               55,80 1116,00

68 H-03 Fornitura e posa in opera di cancello ...i
tipo poliestere. Ogni onere compreso.

             1,00

Sommano H-03 n              1,00 €          3.906,00 3906,00

69 H-04 Fornitura e posa in opera di n. 2
corr...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

             1,00

Sommano H-04 n              1,00 €          1.050,53 1050,53

70 H-05 Fornitura e posa in opera di
parapetto...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

           43,00

Sommano H-05 m            43,00 €             176,70 7598,10

A Riportare: 14945,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_09 OPERE DI LATTONIERE E FABBRO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 14945,52

71 H-06 Fornitura e posa in opera di
ringhiera...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

6,60+2x5,25            17,10

Sommano H-06 m            17,10 €             160,89 2751,22

72 H-07 Fornitura e posa in opera di scala
d'a...lavoro finito a perfetta regola d’arte.

             2,00

Sommano H-07 n              2,00 €             744,00 1488,00

73 H-08 Fornitura e posa in opera di scala
all...lavoro finito a perfetta regola d’arte.

             1,00

Sommano H-08 n              1,00 €          2.232,00 2232,00

Sommano ED_09 OPERE DI
LATTONIERE E FABBRO 21416,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ED_15 PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

96 P-01 Sottofondo (MASSETTO ADDITTIVATO
PER L... lavoro finito a perfetta regola
d'arte

LAVABO WC              1,30

WC              1,61

SPOGLIATOIO              3,05

DISTR PASTI              6,53

FILTRO

             5,43

PARTENZA RAMPA              2,94

PAVIMENTO IN LEGNO PALESTRA          924,04

AREE SPOGLIATOI E CORRIDOIO

 (52,70+79,37)          132,07

AREA SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA E CORRIDOIO

         102,26

RAMPA

           30,87

AREA SPETTATORI E DEPOSITI          213,11

AREA FRONTE GRADONATA          328,57

Sommano P-01 m²       1.751,78 €               14,88 26066,49

97 P-02 Pavimentazione bagni: fornitura e
posa...lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

LAVABO WC              1,30

WC              1,61

SPOGLIATOIO              3,05

DISTRIBUZIONE PASTI              6,53

BAGNI SPOGLIATOI

2x(5,92+1,71+3,82)+(8,22+9,02)            40,14

BAGNI  SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA

(3x2,25+7,90+7,90+2,18)            24,73

BAGNI AREA SPETTATORI

2x(1,98+4,50+8,32)            29,60

A Riportare:          106,96 26066,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          106,96 26066,49

RACCORDI PER SOGLIE              3,00

Sommano P-02 m²          109,96 €               40,00 4398,40

98 P-03 Pavimentazioni: fornitura e posa di

pa...ito a perfetta regola d'arte.

- 30x30 cm

FILTRO              5,43

PARTENZA RAMPA              2,94

SPOGLIATOI

28,26+24,94            53,20

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA

(2x10,78+16,69)            38,25

RAMPA E CORRIDOI

 (27,65+27,50+31,05)            86,20

ATRIO E UFFICIO

17,68+36,57            54,25

DEPOSITI

4x28,10          112,40

AREA PALESTRA ESCLUSA AREA DA
GIOCO

         328,57

RACCORDI PER SOGLIE              3,00

RACCORDI PER SOGLIE/GIUNTI

2x1,28+4x0,66+2x1,22              7,64

Sommano P-03 m²          691,88 €               38,00 26291,44

99 P-04 RIVESTIMENTO: Fornitura e posa di
rive...ito a perfetta regola d'arte.
- 20x20 cm

LAVABO WC

4,57 x 2,4            10,97

WC

5,12 x 2,4            12,29

SPOGLIATOIO

7 x 2,4            16,80

A Riportare:            40,06 56756,33
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ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            40,06 56756,33

DISTR PASTI

11,28 x 2,4            27,07

BAGNI SPOGLIATOI 1

( (9,92+12,40+5,28+7,90)) x 2,2            78,10

BAGNI SPOGLIATOI 2

((9,92+12,94+5,28+7,90)) x 2,2            79,29

BAGNI SPOGLIATOI ARBITRI E
INFERMERIA

( (3x6+2x13+5,92)) x 2,2          109,82

BAGNI SPETTATORI

( 2x(5,80+8,60+12,44)) x 2,2          118,10

Sommano P-04 m²          452,44 €               40,00 18097,60

100 P-05 Fornitura e posa in opera di
zoccolino...oro finito alla perfetta regola
d'arte.

FILTRO              9,41

RAMPA E CORRIDOIO

 (32,24+53,86)            86,10

SPOGLIATOI

22,08+21,38            43,46

SPOGLIATOI ARBITRI E INFERMERIA
E CORRIDOIO

2x13,16+17            43,32

ATRIO E UFFICIO

17,27+24,40            41,67

DEPOSITI

4x23,84            95,36

PERCORSO LATI GRADINATA
(escluso sotto gradinata)

 2x(6,58+2,30+4,50)            26,76

Sommano P-05 m          346,08 €                 5,58 1931,13

101 P-06 Fornitura e posa in opera di

A Riportare: 76785,06
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Riporto: 76785,06

pavimenta...iva EN13501-1 (classe al
fuoco Cfl-S1).

         924,04

Sommano P-06 m²          924,04 €               67,43 62308,02

102 P-07 Fornitura e posa di elemento in
lamier...oro finito alla perfetta regola
d'arte.

43,50+6,55+6,55+1,20+1,80+1,80+1,20
+1,20+1,20+1,20+1,20            67,40

Sommano P-07 m            67,40 €               10,23 689,50

103 P-08 Fornitura e posa di zoccolino
perimetr...oro finito alla perfetta regola
d'arte.

(su tre lati)

 21,30+43,50+21,30            86,10

Sommano P-08 m            86,10 €               20,46 1761,61

104 P-09 Fornitura e posa in opera di marmi
per...er dare l'opera finita a regola d'arte.

0,36+0,36+0,15+0,13+0,66+0,82+0,82
+1,92+0,50+0,50+2,35+2,35+0,72+0,72            12,36

Sommano P-09 m²            12,36 €             186,00 2298,96

105 P-10 Fornitura e posa in opera di ghiere
in...er dare l'opera finita a regola d'arte.

             2,00

Sommano P-10 n              2,00 €             209,25 418,50

106 P-11 Fornitura e posa in opera di ghiere
in...er dare l'opera finita a regola d'arte.

A Riportare: 144261,65
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ED_15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
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Riporto: 144261,65

           20,00

Sommano P-11 n            20,00 €               69,75 1395,00

128 P-12 Demarcazione della segnatura dei
campi...mative vigenti delle varie
federazioni:

P-12.1 PALLAVOLO

             1,00

Sommano P-12.1 n              1,00 €             639,83 639,83

127 P-12.2 PALLACANESTRO

             1,00

Sommano P-12.2 n              1,00 €          1.025,00 1025,00

126 P-12.3 CALCETTO

             1,00

Sommano P-12.3 n              1,00 €          1.025,00 1025,00

Sommano ED_15 PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI 148346,48

Sommano ED EDILE 169763,22
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Riepilogo

ED EDILE 169763,22

Sommano OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI 169763,22
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ED_07 OPERE PREFABBRICATE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

LC LAVORI A CORPO

OS13 STRUTTURE
PREFABBRICATE IN CEMENTO
ARMATO (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)

CAP OPERE PREFABBRICATE IN
CALCESTRUZZO ARMATO A
CORPO

ED_07 OPERE PREFABBRICATE

52 F-01 Fornitura e posa in opera della
strutt...erro d'armo B450C.
Ogni onere compreso.

VEDI PROGETTO STRUTTURALE              1,00

Sommano F-01 n              1,00 €      130.800,00 130800,00

53 F-02 Fornitura e posa in opera del solaio
p...elettrici ed ogni altro onere
compreso.

VEDI PROGETTO STRUTTURALE       2.200,00

Sommano F-02 m²       2.200,00 €               60,00 132000,00

54 F-03 Fornitura e posa in opera di pannelli
...nere compreso
VEDI PROGETTO STRUTTURALE

FACCIATE NORD E SUD

497x2          994,00

FACCIATA OVEST          328,00

FACCIATA EST          173,00

FACCIATA EST PORTICO          170,00

Sommano F-03 m²       1.665,00 €               33,18 55244,70

55 F-04 Fornitura e posa in opera di manto di ...
e meccaniche, sui tegoli di
copertura.

VEDI PROGETTO STRUTTURALE

46 x 28,90       1.329,40

Sommano F-04 m²       1.329,40 €               43,25 57496,55

56 F-05 Fornitura e posa in opera della
strutt...parapetto come da progetto
strutturale.

scatolare 1 - facciate est/ovest

A Riportare: 375541,25
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ED_07 OPERE PREFABBRICATE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 375541,25

2 x 10 x 3,85            77,00

scatolare 1 - facciate nord/sud

2 x 9,90 x 3,85            76,23

scatolare 2 - facciate est/ovest

2 x 10,90 x 3,85            83,93

scatolare 2 - facciate nord/sud

2 x 10 x 3,85            77,00

scatolare 3 - facciate est/ovest

2 x 8,96 x 3,85            68,99

scatolare 3 - facciate nord/sud

2 x 22,50 x 3,85          173,25

scatolare 4 - facciate est/ovest

2 x 25 x 3,85          192,50

scatolare 4 - facciate nord/sud

2 x 8,96 x 3,85            68,99

parapetto

1 x 10 x 1,3            13,00

parapetto

1 x 9,89 x 1,30            12,86

parapetto

1 x 1,05 x 1,30              1,37

parapetto

1 x 10 x 1,30            13,00

parapetto

1 x 2,09 x 1,30              2,72

parapetto

1 x 22,50 x 1,30            29,25

parapetto

3 x 8,96 x 1,30            34,94

parapetto

1 x 25 x 1,30            32,50

Sommano F-05 m²          957,53 €             118,00 112988,54

57 F-06 STRUTTURE DI COPERTURA:
Fornitura e po...ccaniche, sulla struttura
di copertura.

scatolare 1

10 x 8,96            89,60

scatolare 2

22,5 x 25          562,50

A Riportare:          652,10 488529,79
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Riporto:          652,10 488529,79

scatolare 3

8,96 x 10            89,60

scatolare 4

9,89 x 1,05            10,38

Sommano F-06 m²          752,08 €               65,15 48998,01

58 F-07 Fornitura e posa in opera di gradoni
/g...lavoro finito a perfetta regola d'arte.

             1,00

Sommano F-07 n              1,00 €        69.999,94 69999,94

Sommano ED_07 OPERE
PREFABBRICATE 607527,74

Sommano CAP OPERE
PREFABBRICATE IN
CALCESTRUZZO ARMATO A
CORPO 607527,74
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Riepilogo

CAP OPERE PREFABBRICATE IN
CALCESTRUZZO ARMATO A
CORPO 607527,74

Sommano OS13 STRUTTURE
PREFABBRICATE IN CEMENTO
ARMATO (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA) 607527,74
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OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

SERR SERRAMENTI A CORPO

ED_18 SERRAMENTI

118 S-01 VETRATE
Fornitura e posa di facciata co... finito.
FACCIATA EST CON VETRI
SAGOMATI

6,55 x H 4,50/4,10            28,17

6,55 x H 7,50            49,13

6,55 x H 3.54/3.14            21,70

Sommano S-01 m²            99,00 €             648,62 64213,38

130 S-02 SERRAMENTI ESTERNI

Fornitura e posa in ...d accessorio per

dare il lavoro finito.

S-02.1 B - serramento apribile a wasistas con
cricchetto e bracci di arresto (100x50)

             4,00

Sommano S-02.1 n              4,00 €             639,38 2557,52

131 S-02.2 C - gruppo composto da 2 serramenti
(c... apribili ad anta-antaribalta
(300x150)

             2,00

Sommano S-02.2 n              2,00 €          2.883,00 5766,00

132 S-02.3 D - serramento apribile a wasistas con
cricchetto e bracci di arresto (50x50)

           20,00

Sommano S-02.3 n            20,00 €             639,38 12787,60

133 S-02.4 E - porta a due ante completa di
manig...lavoro finito a regola d'arte
(120x220)

             3,00

Sommano S-02.4 n              3,00 €          2.499,38 7498,14

135 S-02.5 M - serramento (a due ante) apribile ad
anta ribalta (150x150)

A Riportare: 92822,64
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ED_18 SERRAMENTI
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Riporto: 92822,64

             2,00

Sommano S-02.5 n              2,00 €          1.570,00 3140,00

136 S-02.6 N - porta ad una anta completa di
serr...zione in alluminio estruso
(135x220+60)

             4,00

Sommano S-02.6 n              4,00 €          2.906,25 11625,00

137 S-02.7 P - porta a due ante completa di
manig...avoro finito a regola d'arte
(180x220)

             4,00

Sommano S-02.7 n              4,00 €          4.382,63 17530,52

138 S-02.8 esist - serramento apribile a
wasistas...cricchetto e bracci di arresto
(100x70)

             0,70

Sommano S-02.8 m²              0,70 €          1.279,31 895,52

134 S-02.9 H - serramento circolare di diametro
p...imentazione, le tubazioni e i
comandi);

           12,00

Sommano S-02.9 n            12,00 €          1.209,00 14508,00

129 S-02.10 A - serramento apribile ad anta ribalta
(50x150)

             3,00

Sommano S-02.10 n              3,00 €             848,63 2545,89

140 S-03 SERRAMENTI INTERNI

Fornitura e posa di ...luminio ossidato

argento, antiappiglio.

S-03.1 b - porta ad un'anta a battente cm.
90...iadesivo nella parte bassa sui due
lati

             4,00

Sommano S-03.1 n              4,00 €             697,50 2790,00

141 S-03.2 d - porta ad un'anta a battente cm.
12...botte per spessore muro da 10 a
17,5 cm

A Riportare: 145857,57
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Riporto: 145857,57

             4,00

Sommano S-03.2 n              4,00 €             418,50 1674,00

142 S-03.3 e - porta ad un'anta a battente
cm.90x...luminio ossidato argento come
il telaio

             4,00

Sommano S-03.3 n              4,00 €             430,13 1720,52

143 S-03.4 f - porta scorrevole ad un'anta a
scom...botte per spessore muro da 10 a
17,5 cm

             1,00

Sommano S-03.4 n              1,00 €             936,90 936,90

145 S-03.5 h - porta a due ante a battente cm. 18...r
dare il lavoro finito a regola d'arte

             4,00

Sommano S-03.5 n              4,00 €          1.034,63 4138,52

144 S-03.6 g - Fornitura e posa in opera di
PORTE... dare il lavoro finito a regola
d'arte.

             2,00

Sommano S-03.6 n              2,00 €             685,88 1371,76

146 S-03.7 m - Fornitura e posa in opera di
PORTE... dare il lavoro finito a regola
d'arte.

             4,00

Sommano S-03.7 n              4,00 €          1.092,75 4371,00

139 S-03.8 a-c - porta ad un'anta a battente cm.
...botte per spessore muro da 10 a 17,5
cm

           19,00

Sommano S-03.8 n            19,00 €             348,75 6626,25

119 S-04 Profili fascia muro per porte/passaggi...
di imbotte per spessore muro cm. 55/60

varchi degli scatolari (n. 2 per corridoio
antistante lo spogliatoio arbitri e n.1 per
rampa) e aperture tra gli scatolari e la
palestra (n. 8 - tipologie h e m)            11,00

A Riportare:            11,00 166696,52
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Riporto:            11,00 166696,52

Sommano S-04 n            11,00 €             325,50 3580,50

120 S-05 Fornitura e posa in opera di lucernari...i
altro onere per dare il lavoro finito

FISSO

             4,00

Sommano S-05/FISSO n              4,00 €             690,00 2760,00

121 APERTURA MANUALE CON ASTA
DI MANOVRA

             2,00

Sommano S-05/APERTURA n              2,00 €             730,00 1460,00

122 S-06 Fornitura e posa in opera di lucernari...i
altro onere per dare il lavoro finito

             2,00

Sommano S-06 n              2,00 €             620,00 1240,00

Sommano ED_18 SERRAMENTI 175737,02

Sommano SERR SERRAMENTI A
CORPO 175737,02
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Riepilogo

SERR SERRAMENTI A CORPO 175737,02

Sommano OS6 FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI 175737,02
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IE01 Quadri elettrici

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
(CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)

IE IMPIANTO ELETTRICO A CORPO

IE01 Quadri elettrici

147 NPE.001 AVANQUADRO ELETTRICO

           1,000

Sommano NPE.001 n            1,000             5.632,52 5632,52

148 NPE.002 ARMADIO PER GRUPPI DI MISURA
TRIFASE

           1,000

Sommano NPE.002 n            1,000             1.310,25 1310,25

152 NPE.003 QUADRO ELETTRICO PALESTRA

           1,000

Sommano NPE.003 n            1,000             8.082,68 8082,68

153 NPE.004 QUADRO ELETTRICO CENTRALE
TERMICA

           1,000

Sommano NPE.004 n            1,000             4.446,53 4446,53

154 NPE.005 QUADRO ELETTRICO CPSS

           1,000

Sommano NPE.005 n            1,000                708,01 708,01

155 NPE.006 RIMOZIONE AVANQUADRO E
ARMADIO ESISTENTE
CONTATORE ENEL

           1,000

Sommano NPE.006 n            1,000                270,38 270,38

156 NPE.007 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
ESISTENTE CENTRALE TERMICA

           1,000

Sommano NPE.007 n            1,000                405,57 405,57

Sommano IE01 Quadri elettrici 20855,94
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IE02 Cavi elettrici

149 NPE.050 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 3 x 4 mmq

       410,000

Sommano NPE.050 m        410,000                    3,13 1283,30

150 NPE.049 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 3 x 2,5 mmq

       700,000

Sommano NPE.049 m        700,000                    2,43 1701,00

151 NPE.048 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 3 x 1,5 mmq

       455,000

Sommano NPE.048 m        455,000                    2,18 991,90

170 NPE.052 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 3 x 6 mmq

       445,000

Sommano NPE.052 m        445,000                    4,33 1926,85

173 NPE.093 CAVO SCHERMATO PER
PANNELLI COMANDO
RECUPERATORI

       160,000

Sommano NPE.093 m        160,000                    3,85 616,00

196 NPE.096 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
6 mmq

       350,000

Sommano NPE.096 m        350,000                    1,41 493,50

252 NPE.092 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 5 x 10 mmq

       170,000

Sommano NPE.092 m        170,000                  12,30 2091,00

255 NPE.065 LINEA in cavo FG18(O)M16
multipolare Sez. 3 x 6 mmq

         20,000

Sommano NPE.065 m          20,000                    7,65 153,00

256 NPE.063 LINEA in cavo FG18(O)M16

A Riportare: 9256,55
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IE02 Cavi elettrici
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Riporto: 9256,55

multipolare Sez. 3 x 2,5 mmq

       545,000

Sommano NPE.063 m        545,000                    5,07 2763,15

257 NPE.062 LINEA in cavo FS17 unipolare Sez. 1 x
16 mmq

         20,000

Sommano NPE.062 m          20,000                    2,38 47,60

258 NPE.061 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
4 mmq

       200,000

Sommano NPE.061 m        200,000                    1,28 256,00

259 NPE.060 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
2,5 mmq

    1.615,000

Sommano NPE.060 m     1.615,000                    1,15 1857,25

260 NPE.059 LINEA in cavo FG17 unipolare Sez. 1 x
1,5 mmq

       120,000

Sommano NPE.059 m        120,000                    1,01 121,20

261 NPE.058 LINEA in cavo FG16(O)R16 unipolare
Sez. 1 x 120 mmq

       480,000

Sommano NPE.058 m        480,000                  13,93 6686,40

262 NPE.057 LINEA in cavo FG16(O)R16 unipolare
Sez. 1 x 70 mmq

       160,000

Sommano NPE.057 m        160,000                    9,01 1441,60

263 NPE.055 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 5 x 25 mmq

         90,000

Sommano NPE.055 m          90,000                  17,07 1536,30

264 NPE.054 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 3 x 10 mmq

       120,000

A Riportare:        120,000 23966,05
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Riporto:        120,000 23966,05

Sommano NPE.054 m        120,000                    6,35 762,00

265 NPE.053 LINEA in cavo FG16(O)M16
multipolare Sez. 5 x 6 mmq

         90,000

Sommano NPE.053 m          90,000                    5,73 515,70

Sommano IE02 Cavi elettrici 25243,75
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IE03 Distribuzione e canalizzazioni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

IE03 Distribuzione e canalizzazioni

157 M.01.60.01 Comprendente:
- scavo a sezione obbligata (compensato
a  ... REINTERRO OPERE
ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di
superficie

         35,000

Sommano M.01.60.01 m³          35,000                  34,45 1205,75

158 M.01.03.02 CANALE portacavi, realizzato in
lamiera d'acciaio zincata ...  IN
ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso
dim. 100-150 x 75-80 mm.

       245,000

Sommano M.01.03.02 m        245,000                  31,50 7717,50

159 M.01.03.07 CANALE portacavi, realizzato in
lamiera d'acciaio zincata ...  IN
ACCIAIO ZINCATO Canale forato
dim. 200-300 x 75-80 mm.

         20,000

Sommano M.01.03.07 m          20,000                  39,26 785,20

160 M.01.61.01 SEPARATORE in acciaio zincato a
caldo, marchio I.M.Q.
Co ... ATORE PER CANALI
PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
h = 75-80 mm

       165,000

Sommano M.01.61.01 m        165,000                    5,32 877,80

166 M.01.62.04 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per
posa a vista realiz ... . TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=32mm esterno,
D=26,8mm interno

         50,000

Sommano M.01.62.04 m          50,000                    4,77 238,50

167 M.01.62.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per
posa a vista realiz ... . TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=25mm esterno,
D=19,5mm interno

         80,000

Sommano M.01.62.03 m          80,000                    4,54 363,20

A Riportare: 11187,95
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168 M.01.62.02 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per
posa a vista realiz ... . TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=20mm esterno,
D=15,4mm interno

         80,000

Sommano M.01.62.02 m          80,000                    4,40 352,00

169 M.01.63.04 TUBAZIONE corrugata pieghevole per
posa incassata in mate ... RRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm
esterno, D=24,3mm interno

       150,000

Sommano M.01.63.04 m        150,000                    4,87 730,50

171 M.01.63.05 TUBAZIONE corrugata pieghevole per
posa incassata in mate ... RRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm
esterno, D=31,2mm interno

       300,000

Sommano M.01.63.05 m        300,000                    5,20 1560,00

172 M.01.63.06 TUBAZIONE corrugata pieghevole per
posa incassata in mate ... RRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm
esterno, D=39,6mm interno

       300,000

Sommano M.01.63.06 m        300,000                    5,67 1701,00

175 P2.01.008.0
02.013

CASSETTE PER POSA AD INCASSO
Fornitura e posa in opera di ... ta regola
d'arte. Scatola di derivazione dim.
195x154x70mm

           6,000

Sommano P2.01.008.002.013 n            6,000                    3,72 22,32

177 P2.01.008.0
02.014

CASSETTE PER POSA AD INCASSO
Fornitura e posa in opera di ... ta regola
d'arte. Scatola di derivazione dim.
287x154x70mm

           6,000

Sommano P2.01.008.002.014 n            6,000                    4,91 29,46

178 P2.01.008.0
02.015

CASSETTE PER POSA AD INCASSO
Fornitura e posa in opera di ... ta regola

A Riportare: 15583,23
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d'arte. Scatola di derivazione dim.
391x154x70mm

           2,000

Sommano P2.01.008.002.015 n            2,000                    7,51 15,02

179 P2.01.008.0
04.006

GUAINA FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE Fornitura e
posa ... ione IP55. Guaina flessibile
spiralata con diam. int. 40mm

         40,000

Sommano P2.01.008.004.006 m          40,000                    6,94 277,60

180 P2.01.008.0
04.007

GUAINA FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE Fornitura e
posa ... ione IP55. Guaina flessibile
spiralata con diam. int. 50mm

         40,000

Sommano P2.01.008.004.007 m          40,000                    9,20 368,00

181 P2.01.008.0
07.003

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e p ... o
flessibile per posa interrata, doppia
parete, diam. 63mm

         50,000

Sommano P2.01.008.007.003 m          50,000                    4,34 217,00

182 P2.01.008.0
06.008

CASSETTA PER POSA A VISTA IN
PVC Fornitura e posa in oper ...
funzionante. Scatola di derivazione IP55
dim. 150x110x70mm

         21,000

Sommano P2.01.008.006.008 n          21,000                    8,52 178,92

183 P2.01.008.0
06.010

CASSETTA PER POSA A VISTA IN
PVC Fornitura e posa in oper ...
funzionante. Scatola di derivazione IP55
dim. 240x190x70mm

           6,000

Sommano P2.01.008.006.010 n            6,000                  17,72 106,32

184 P2.01.008.0
06.013

CASSETTA PER POSA A VISTA IN
PVC Fornitura e posa in oper ...
nzionante. Scatola di derivazione IP55
dim. 460x380x120 mm

A Riportare: 16746,09
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           1,000

Sommano P2.01.008.006.013 n            1,000                  52,45 52,45

185 P2.01.008.0
06.007

CASSETTA PER POSA A VISTA IN
PVC Fornitura e posa in oper ...
funzionante. Scatole di derivazione IP55
dim. 100x100x50mm

         35,000

Sommano P2.01.008.006.007 n          35,000                    6,77 236,95

186 P2.01.008.0
07.007

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e p ...
flessibile per posa interrata, doppia
parete, diam. 125mm

       700,000

Sommano P2.01.008.007.007 m        700,000                    9,99 6993,00

187 P2.01.008.0
09.002

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozze ...
perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 400x400x400mm

         27,000

Sommano P2.01.008.009.002 n          27,000                  75,65 2042,55

188 P2.01.008.0
09.009

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozze ...
uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 400x400mm

         27,000

Sommano P2.01.008.009.009 n          27,000                  62,55 1688,85

266 P2.01.008.0
09.004

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozze ...
perficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 600x600x600mm

           1,000

Sommano P2.01.008.009.004 n            1,000                140,63 140,63

267 P2.01.008.0
09.011

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozze ...
uperficiali. Chiusino in ghisa per
pozzetti dim. 600x600mm

           1,000

Sommano P2.01.008.009.011 n            1,000                142,43 142,43

A Riportare: 28042,95
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Sommano IE03 Distribuzione e
canalizzazioni 28042,95
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IE04 Illuminazione ordinaria

192 NPE.013 PROIETTORE LED CAMPO DA
GIOCO

         32,000

Sommano NPE.013 n          32,000                508,67 16277,44

193 NPE.014 PROIETTORE LED GRADINATE

           8,000

Sommano NPE.014 n            8,000                424,01 3392,08

217 NPE.015 APPARECCHIO LED 23W IP44 AD
INCASSO CORRIDOIO

         21,000

Sommano NPE.015 n          21,000                  73,72 1548,12

218 NPE.016 APPARECCHIO LED 35W IP44 AD
INCASSO

         27,000

Sommano NPE.016 n          27,000                  83,90 2265,30

219 NPE.017 APPARECCHIO LED 14W IP65 AD
INCASSO - BAGNI-DOCCE

         28,000

Sommano NPE.017 n          28,000                101,34 2837,52

220 NPE.019 APPARECCHIO STAGNO LED 33W
IP20 A PLAFONE

         16,000

Sommano NPE.019 n          16,000                170,35 2725,60

221 NPE.020 PROIETTORE LED DA ESTERNO
78W

           2,000

Sommano NPE.020 n            2,000                312,31 624,62

222 NPE.021 APPARECCHIO LED 23W IP65 DA
ESTERNO - PORTICO

         12,000

Sommano NPE.021 n          12,000                176,06 2112,72

Sommano IE04 Illuminazione ordinaria 31783,40
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223 NPE.022 APPARECCHIO LED
ILLUMINAZIONE EMERGENZA SE

         43,000

Sommano NPE.022 n          43,000                274,27 11793,61

224 NPE.023 APPARECCHIO LED
ILLUMINAZIONE EMERGENZA SA

         11,000

Sommano NPE.023 n          11,000                401,66 4418,26

225 NPE.024 CENTRALE DI CONTROLLO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

           1,000

Sommano NPE.024 n            1,000                969,48 969,48

226 NPE.025 GRUPPO SOCCORRITORE
ILLUMINAZIONE EMERGENZA
PALESTRA

           1,000

Sommano NPE.025 n            1,000             5.710,66 5710,66

Sommano IE05 Illuminazione di
emergenza 22892,01
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164 NPE.044 PULSANTE A TIRANTE

           7,000

Sommano NPE.044 n            7,000                  50,47 353,29

165 NPE.043 SEGNALAZIONE OTTICO
-ACUSTICA

           6,000

Sommano NPE.043 n            6,000                  48,27 289,62

174 NPE.095 PUNTO PRESA INTERBLOCCATA
CEE 4x16A+T IP55

           2,000

Sommano NPE.095 m            2,000                178,77 357,54

176 NPE.094 PUNTO COMANDO TENDA
MOTORIZZATA

           1,000

Sommano NPE.094 m            1,000                  57,77 57,77

189 P2.01.026.0
03.001

PULSANTE DI SGANCIO AD
ACCESSO PROTETTO Fornitura e
posa  ... tta regola d'arte. Pulsante di
sgancio ad accesso protetto

           2,000

Sommano P2.01.026.003.001 n            2,000                  62,95 125,90

194 NPE.090 PUNTO ALIMENTAZIONE FG17
3x1,5mmq

Torrini estrazione            5,000

Sommano NPE.090 n            5,000                  28,00 140,00

195 NPE.083 PUNTO PULSANTE AGGIUNTO
IP55

           1,000

Sommano NPE.083 n            1,000                  32,75 32,75

197 NPE.085 PUNTO PRESA SCHUKO 2P10/16A
+T UNIVERSALE CON
INTERRUTTORE BIPOLARE IP55

           8,000

A Riportare:            8,000 1356,87
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Sommano NPE.085 n            8,000                  83,26 666,08

198 NPE.088 PUNTI LUCE AD INCASSO FG17
3x1,5mmq

Specchiere            5,000

Predisposizione comandi corridoio            6,000

Sommano NPE.088 n          11,000                  23,08 253,88

202 NPE.067 PUNTO COMANDO PULSANTE
CAMPANELLO E SUONERIA

           1,000

Sommano NPE.067 n            1,000                  79,91 79,91

203 NPE.066 PUNTO ACCENSIONE LUCE CON
RILEVATORE DI PRESENZA

           4,000

Sommano NPE.066 n            4,000                152,65 610,60

204 NPE.087 PUNTO ALIMENTAZIONE
ELETTROSERRATURA IP55

           1,000

Sommano NPE.087 n            1,000                  27,61 27,61

205 NPE.086 PUNTO COMANDO
ELETTROSERRATURA IP55

           1,000

Sommano NPE.086 n            1,000                  35,58 35,58

206 NPE.084 PUNTO PRESA SCHUKO 2P10/16A
+T UNIVERSALE IP55

         12,000

Sommano NPE.084 n          12,000                  61,55 738,60

207 NPE.082 PUNTO LUCE DEVIATO IP55

           5,000

Sommano NPE.082 n            5,000                  69,79 348,95

208 NPE.081 PUNTO LUCE INTERROTTO CON
SPIA LUMINOSA IP55

           6,000

Sommano NPE.081 n            6,000                  50,66 303,96

A Riportare: 4422,04
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209 NPE.080 PUNTO LUCE INTERROTTO IP55

         12,000

Sommano NPE.080 n          12,000                  48,63 583,56

210 NPE.079 PUNTO PRESA SCHUKO 2P10/16A
+T UNIVERSALE

         19,000

Sommano NPE.079 n          19,000                  61,42 1166,98

211 NPE.078 PUNTO PULSANTE AGGIUNTO

         11,000

Sommano NPE.078 n          11,000                  32,24 354,64

212 NPE.077 PUNTO LUCE DI EMERGENZA

         54,000

Sommano NPE.077 n          54,000                  51,01 2754,54

213 NPE.076 PUNTO LUCE IN PARALLELO

         63,000

Sommano NPE.076 n          63,000                  20,18 1271,34

214 NPE.075 PULSANTIERA ACCENSIONE
CENTRALIZZATA

           1,000

Sommano NPE.075 n            1,000                415,68 415,68

215 NPE.074 PUNTO LUCE INVERTITO

           1,000

Sommano NPE.074 n            1,000                100,39 100,39

216 NPE.072 PUNTO LUCE INTERROTTO CON
SPIA LUMINOSA

           1,000

Sommano NPE.072 n            1,000                  55,68 55,68

239 NPE.071 PUNTO LUCE INTERROTTO

         17,000

Sommano NPE.071 n          17,000                  53,62 911,54

245 NPE.089 PUNTO ALIMENTAZIONE FG17
3x2,5mmq

Collettori            6,000

A Riportare:            6,000 12036,39
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Sommano NPE.089 n            6,000                  33,80 202,80

Sommano IE06 Apparecchiature di
comando, punti prelievo energia, punti
alimentazione 12239,19
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IE07 Impianto di terra

161 M.01.06.04 CORDA DI RAME NUDA
ELETTROLITICA
Fornitura e posa in ope ...  d'arte.
CORDA DI RAME NUDA
ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.

       350,000

Sommano M.01.06.04 m        350,000                    6,93 2425,50

162 M.03.01.01 Dispersore profilato di terra in acciaio
zincato o in ram ...  DI TERRA
Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e
h= 1,5 m

           7,000

Sommano M.03.01.01 n            7,000                  46,83 327,81

163 M.01.43.01 NODO collettore equipotenziale,
connesso alla rete genera ... LLETTORE
EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo
collettore principale

           1,000

Sommano M.01.43.01 n            1,000                  70,11 70,11

248 NPE.045 VERIFICA E COLLEGAMENTO
ALL'IMPIANTO DI TERRA
ESISTENTE

           1,000

Sommano NPE.045 n            1,000                405,57 405,57

Sommano IE07 Impianto di terra 3228,99
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227 M.12.07.02 PUNTO PRESA telematico per
impianto fonia / dati interno, ... O
PRESA TELEMATICO IP40 Punto
telematico Doppio fonia dati

           5,000

Sommano M.12.07.02 n            5,000                173,41 867,05

Sommano IE08 Impianto trasmissione
dati/fonia 867,05
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IE09 Impianto allarme incendio

199 NPE.070 FERMO ELETTROMAGNETICO

           2,000

Sommano NPE.070 n            2,000                  96,26 192,52

200 NPE.069 BASE RIVELATORE DI FUMO
OTTICO

           5,000

Sommano NPE.069 n            5,000                  14,73 73,65

201 NPE.068 RIVELATORE DI FUMO OTTICO

           5,000

Sommano NPE.068 n            5,000                129,60 648,00

229 NPE.026 CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP

           1,000

Sommano NPE.026 n            1,000             2.584,58 2584,58

230 NPE.027 ALIMENTATORE 24V 5A

           2,000

Sommano NPE.027 n            2,000                432,07 864,14

231 NPE.028 BATTERIA 12V 17AH

           6,000

Sommano NPE.028 n            6,000                  56,28 337,68

232 NPE.029 MODULO INGRESSO

           2,000

Sommano NPE.029 n            2,000                  76,89 153,78

233 NPE.030 PULSANTE MANUALE ALLARME
INCENDIO

           9,000

Sommano NPE.030 n            9,000                  87,60 788,40

234 NPE.031 SEGNALAZIONE OTTICO
/ACUSTICA ALLARME INCENDIO

           9,000

Sommano NPE.031 n            9,000                169,07 1521,63

235 NPE.032 MODULO USCITA

A Riportare: 7164,38
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         10,000

Sommano NPE.032 n          10,000                  84,54 845,40

236 NPE.033 SIRENA ESTERNA

           1,000

Sommano NPE.033 n            1,000                215,16 215,16

237 NPE.034 BATTERIA PER SIRENA ESTERNA

           1,000

Sommano NPE.034 n            1,000                  26,50 26,50

238 NPE.035 COMMUTATORE TELEFONICO

           1,000

Sommano NPE.035 n            1,000                403,66 403,66

240 NPE.091 COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE FINO A 6 mmq

         10,000

Sommano NPE.091 n          10,000                  30,09 300,90

241 NPE.036 CAVO LOOP

       250,000

Sommano NPE.036 n        250,000                    1,92 480,00

254 M.16.12.01 Rivelatore di fumo con risposta
uniforme a tutti i prodot ... a regola
d'arte RIVELATORE DI FUMO
INTERATTIVO in ambiente

           5,000

Sommano M.16.12.01 n            5,000                114,17 570,85

Sommano IE09 Impianto allarme
incendio 10006,85
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191 NPE.041 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

           1,000

Sommano NPE.041 n            1,000             3.283,32 3283,32

Sommano IE10 Impianto
videocitofonico 3283,32
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IE11 Impianto diffusione sonora

242 NPE.037 DIFFUSORE ACUSTICO 240W

           5,000

Sommano NPE.037 n            5,000             1.136,86 5684,30

243 NPE.038 DIFFUSORE ACUSTICO 100W

           5,000

Sommano NPE.038 n            5,000                436,06 2180,30

244 NPE.039 AMPLIFICATORE DI POTENZA

           1,000

Sommano NPE.039 n            1,000             3.728,56 3728,56

246 NPE.040 MIXER

           1,000

Sommano NPE.040 n            1,000                502,25 502,25

Sommano IE11 Impianto diffusione
sonora 12095,41
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228 M.14.08.01 Rivelatore di apertura di tipo magnetico
(reed ) a sigare ... ro a regola d'arte.
MICROCONTATTO MAGNETICO
per serramenti

         11,000

Sommano M.14.08.01 n          11,000                  70,97 780,67

Sommano IE12 Impianto antintrusione 780,67
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190 NPE.042 TABELLONE SEGNAPUNTI
ELETTRONICO MULTI SPORT

           1,000

Sommano NPE.042 n            1,000             5.725,05 5725,05

Sommano IE13 Sistema segnapunti
elettronico 5725,05
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IE14 Attività accessorie e
completamenti finali

247 NPE.008 OPERE ELETTRICHE A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO MECCANICO

           1,000

Sommano NPE.008 n            1,000                540,76 540,76

249 NPE.009 MESSA IN SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI

           1,000

Sommano NPE.009 n            1,000                132,54 132,54

250 NPE.010 SMALTIMENTI RIFIUTI E
TRASPORTO IN DISCARICA

           1,000

Sommano NPE.010 n            1,000                  66,27 66,27

251 NPE.012 ASSISTENZA ALLA D.LL. IN FASE
DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO

           1,000

Sommano NPE.012 n            1,000                137,18 137,18

253 NPE.011 AGGIORNAMENTO AS-BUILT
DELLA DOCUMENTAZIONE

           1,000

Sommano NPE.011 n            1,000                683,64 683,64

268 NPE.046 SMANTELLAMENTO E/O
RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI
ESISTENTI LOCALI SCUOLA

           1,000

Sommano NPE.046 n            1,000                451,45 451,45

269 NPE.047 RIMOZIONE E RIPRISTINO N°2
PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

           2,000

Sommano NPE.047 n            2,000                731,71 1463,42

Sommano IE14 Attività accessorie e
completamenti finali 3475,26

Sommano IE IMPIANTO ELETTRICO
A CORPO 180519,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT01 Demolizioni e rimozioni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

MEC01 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A CORPO

ME_CAT01 Demolizioni e rimozioni

282 B.00.CN.01.
170.0010

RIMOZIONE TUBAZIONI IN VISTA
IN C.T.

Impianto di riscaldamento in
dismissione in C.T.          20,000

Sommano B.00.CN.01.170.0010 m          20,000 €                 3,26 65,20

283 B.2.10.110.
M

SMONTAGGIO E RIMOZIONE
CALDAIA ESISTENTE

       600,000

Sommano B.2.10.110.M kg        600,000 €                 0,84 504,00

400 E.3.4.41.5.R
ISC

SCAVI E RINTERRI - CIRCUITO
RISCALDAMENTO

Tratto da CT a Spogliatoi Atleti

4,000 x 1,000 x 1,000            4,000

Sommano E.3.4.41.5.RISC m3            4,000 €               13,41 53,64

Sommano ME_CAT01 Demolizioni e
rimozioni 622,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT02 Macchine e sistemi di generazione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT02 Macchine e sistemi di
generazione

288 B.72.08.55.1
5.M

GRUPPO TERMICO A
CONDENSAZIONE A BASAMENTO

           1,000

Sommano B.72.08.55.15.M n            1,000 €        15.186,90 15186,90

294 B.72.12.14.3
5.M

BOLLITORE BIVALENTE 2000 lt.

           1,000

Sommano B.72.12.14.35.M n            1,000 €          4.836,00 4836,00

Sommano ME_CAT02 Macchine e
sistemi di generazione 20022,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT03 Componenti

285 B.6.60.10.25 POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80

           2,000

Sommano B.6.60.10.25 n            2,000 €             143,96 287,92

287 B.6.65.10.15 CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80

           2,000

Sommano B.6.65.10.15 n            2,000 €               95,88 191,76

289 B.72.10.17.5 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
DEL COMBUSTIBILE

           1,000

Sommano B.72.10.17.5 n            1,000 €             511,50 511,50

290 B.72.10.3.1 APPARECCHI DI SICUREZZA E
REGOLAZIONE

           1,000

Sommano B.72.10.3.1 n            1,000 €             492,90 492,90

291 B.72.10.7.5 VASO D'ESPANSIONE 35 lt.

           1,000

Sommano B.72.10.7.5 n            1,000 €             167,40 167,40

292 B.72.10.7.9 VASO D'ESPANSIONE 80 lt.

           1,000

Sommano B.72.10.7.9 n            1,000 €             228,78 228,78

293 B.72.10.7.11 VASO D'ESPANSIONE 100 lt.

           2,000

Sommano B.72.10.7.11 n            2,000 €             251,10 502,20

296 B.72.20.3.15 COLLETTORE PRIMARIO IN
CENTRALE TERMICA

           2,000

Sommano B.72.20.3.15 m            2,000 €             130,20 260,40

299 B.72.22.50.1
1

ELETTROPOMPA A PORTATA
VARIABILE - EP 01

           1,000

Sommano B.72.22.50.11 n            1,000 €             883,50 883,50

A Riportare: 3526,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 3526,36

300 B.72.22.50.5
b

ELETTROPOMPA A PORTATA
VARIABILE - EP 04

           1,000

Sommano B.72.22.50.5b n            1,000 €             604,50 604,50

301 B.72.22.50.7 ELETTROPOMPA A PORTATA
VARIABILE - EP 02/EP 03

Spogliatoi Atleti            1,000

302 Depositi / Servizi Pubblico            1,000

Sommano B.72.22.50.7 n            2,000 €             604,50 1209,00

303 B.72.30.1.1 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

Partenze da collettore primario            8,000

Sommano B.72.30.1.1 n            8,000 €               31,16 249,28

304 B.72.30.2.1 MANOMETRO ISPESL CON
RUBINETTO PER MANOMETRO
CAMPIONE

Partenza da nuovo generatore            1,000

Sommano B.72.30.2.1 n            1,000 €               39,30 39,30

305 B.72.30.3.15 MANOMETRO

Partenze da collettore primario            8,000

Sommano B.72.30.3.15 n            8,000 €               27,17 217,36

330 B.72.44.69.5 GIUNTO ANTIVIBRANTE - ø 1.1/4"

Pompa primaria circuiti depositi            2,000

Sommano B.72.44.69.5 n            2,000 €               80,56 161,12

328 B.72.44.69.1
1

GIUNTO ANTIVIBRANTE - ø 2.1/2"

Pompa primaria circuito palestra            2,000

Sommano B.72.44.69.11 n            2,000 €             137,64 275,28

329 B.72.44.69.9 GIUNTO ANTIVIBRANTE - ø 2"

Pompa primaria carico bollitore ACS            2,000

Sommano B.72.44.69.9 n            2,000 €             120,34 240,68

331 B.72.44.69.7 GIUNTO ANTIVIBRANTE - ø 1.1/2"

Pompa primaria circuiti spogliatoi atleti            2,000

Sommano B.72.44.69.7 n            2,000 €             117,46 234,92

A Riportare: 6757,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 6757,80

357 B.72.48.23.1
3

VALVOLA DI RITEGNO - ø 2.1/2"

Circuito primario palestra            1,000

Sommano B.72.48.23.13 n            1,000 €             110,48 110,48

358 B.72.48.23.9 VALVOLA DI RITEGNO - ø 1.1/2"

           1,000

Sommano B.72.48.23.9 n            1,000 €               67,21 67,21

359 B.72.48.23.7 VALVOLA DI RITEGNO - ø 1.1/4"

           1,000

Sommano B.72.48.23.7 n            1,000 €               63,13 63,13

361 B.72.48.3.15 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - ø 3"

           4,000

Sommano B.72.48.3.15 n            4,000 €             105,00 420,00

362 B.72.48.3.13 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - ø 2.1/2"

         10,000

Sommano B.72.48.3.13 n          10,000 €               74,32 743,20

363 B.72.48.3.11 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - ø 2"

           7,000

Sommano B.72.48.3.11 n            7,000 €               41,25 288,75

364 B.72.48.3.9 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - ø 1.1/2"

           6,000

Sommano B.72.48.3.9 n            6,000 €               32,12 192,72

365 B.72.48.3.7 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - ø 1.1/4"

           6,000

Sommano B.72.48.3.7 n            6,000 €               26,24 157,44

366 B.72.48.3.3 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE - ø 3/4"

           3,000

A Riportare:            3,000 8800,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            3,000 8800,73

Sommano B.72.48.3.3 n            3,000 €               18,02 54,06

367 B.72.48.35.1 VALVOLE DI TARATURA - ø 2.1/2"

           1,000

Sommano B.72.48.35.1 n            1,000 €             246,08 246,08

368 B.72.48.33.9 VALVOLE DI TARATURA - ø 1.1/2"

           1,000

Sommano B.72.48.33.9 n            1,000 €             110,86 110,86

369 B.72.48.33.7 VALVOLE DI TARATURA - ø 1.1/4"

           1,000

Sommano B.72.48.33.7 n            1,000 €               87,15 87,15

Sommano ME_CAT03 Componenti 9298,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

306 B.72.44.1.13 TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2.1/2"

A/R circuito palestra

2,00 x 4,000            8,000

Sommano B.72.44.1.13 m            8,000 €               51,63 413,04

307 B.72.44.1.9 TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1.1/2"

2,00 x 4,000            8,000

Sommano B.72.44.1.9 m            8,000 €               38,99 311,92

308 B.72.44.1.7 TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1.1/4"

A/R circuiti spogliatoi atleti e depositi
/pubblico

2,00 x 4,000            8,000

Sommano B.72.44.1.7 m            8,000 €               36,70 293,60

309 B.72.44.15.3 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T.
E SOTTOSTAZIONI - CIRCUITI
RISCALDAMENTO

A/R Caldaia - collettori primari: ø3"
- 8,47 kg/m

2,00 x 5,000 x 8,470          84,700

A/R Circuito palestra: ø2.1/2" - 6,51 kg
/m

2,00 x 3,500 x 6,510          45,570

A/R Circuito bollitore ACS: ø2" - 5,10
kg/m

2,00 x 7,500 x 5,100          76,500

A/R Circuiti Depositi: ø1.1/4" - 3,14 kg
/m

2,00 x 3,500 x 3,140          21,980

A/R Circuiti Atleti: ø1.1/2" - 3,61 kg/m

2,00 x 3,500 x 3,610          25,270

Sommano B.72.44.15.3 kg        254,020 €               14,81 3762,04

314 B.72.44.19.3 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA

A Riportare: 4780,60

 

Pag. 92 di 125



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 4780,60

A PAVIMENTO - CIRCUITI
RISCALDAMENTO

Circuito principale palestra e tribune:
ø2.1/2" - 6.51 kg/m

2,00 x 77,000 x 6,510     1.002,540

Circuito principale palestra e tribune:
ø2" - 5.10 kg/m

2,00 x 11,000 x 5,100        112,200

Circuito principale palestra e tribune:
ø1.1/2" - 3.61 kg/m

2,00 x 5,500 x 3,610          39,710

Circuito principale palestra e tribune:
ø1.1/4" - 3.14 kg/m

(2,00x7) x 1,500 x 3,140          65,940

Circuito principale palestra e tribune:
ø1.1/4" - 3.14 kg/m

2,00 x 5,500 x 3,140          34,540

Circuito principale palestra e tribune: ø
1" - 2.44 kg/m

(2x14) x 2,500 x 2,440        170,800

Circuito principale palestra e tribune:
ø1" - 2.44 kg/m

2,00 x 12,000 x 2,440          58,560

315 Circuito principale Spogliatoio Atleti: ø
1.1/2" - 3.61 kg/m

2,00 x 14,000 x 3,610        101,080

Circuito principale Spogliatoi Atleti: ø
1.1/4" - 3.14 kg/m

2,00 x 6,000 x 3,140          37,680

Circuito principale Spogliatoi Atleti: ø
1" - 2.44 kg/m

2,00 x 6,000 x 2,440          29,280

Circuito principale Spogliatoi Atleti: ø 3
/4" - 1.58 kg/m

2,00 x 40,000 x 1,580        126,400

316 Circuito Principale Depositi / Pubblico:
ø 1.1/4" - 3.14 kg/m

2,00 x 50,000 x 3,140        314,000

Circuito Principale Depositi / Pubblico:
ø 1" - 2.44 kg/m

2,00 x 6,000 x 2,440          29,280

A Riportare:     2.122,010 4780,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     2.122,010 4780,60

Sommano B.72.44.19.3 kg     2.122,010 €                 9,97 21156,44

332 B.72.45.5.17 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 3"

A/R Caldaia - collettori primari: ø3"

2,00 x 5,000          10,000

Sommano B.72.45.5.17 m          10,000 €               27,02 270,20

333 B.72.45.5.15 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2.1/2"

A/R Circuito palestra: ø2.1/2"

2,00 x 3,500            7,000

Sommano B.72.45.5.15 m            7,000 €               25,17 176,19

334 B.72.45.5.13 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2"

Carico bollitore ACS

2,00 x 7,500          15,000

Sommano B.72.45.5.13 m          15,000 €               23,14 347,10

335 B.72.45.5.11 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1.1/2"

A/R Circuito spogliatoi atleti: ø1.1/2"

2,00 x 3,500            7,000

Sommano B.72.45.5.11 m            7,000 €               18,55 129,85

336 B.72.45.5.9 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1.1/4"

A/R Circuiti Depositi: ø1.1/4"

2,00 x 3,500            7,000

Sommano B.72.45.5.9 m            7,000 €               18,32 128,24

340 B.72.46.11.1
5

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2.1/2"

Circuito principale palestra e tribune:
ø2.1/2"

A Riportare: 26988,62
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ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 26988,62

2,00 x 77,000        154,000

Sommano B.72.46.11.15 m        154,000 €                 9,16 1410,64

341 B.72.46.11.1
3

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2"

Circuito principale palestra e tribune:
ø2"

2,00 x 11,000          22,000

Sommano B.72.46.11.13 m          22,000 €                 7,28 160,16

342 B.72.46.11.1
1

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1.1/2"

2,00 x 5,500          11,000

343 Circuiti spogliatoi atleti

2,00 x 14,000          28,000

Sommano B.72.46.11.11 m          39,000 €                 5,32 207,48

344 B.72.46.11.9 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1.1/4"

Circuito principale palestra e tribune:ø
1.1/4"

14,00 x 1,500          21,000

Circuito principale palestra e tribune:ø
1.1/4"

2,00 x 5,500          11,000

345 Circuito principale Spogliatoi Atleti: ø
1.1/4"

2,00 x 6,000          12,000

346 Circuito Principale Depositi / Pubblico:
ø 1.1/4"

2,00 x 50,000        100,000

Sommano B.72.46.11.9 m        144,000 €                 5,03 724,32

347 B.72.46.11.7 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 1"

Circuiti palestra e tribune: ø 1"

(2x14) x 2,500          70,000

Circuiti palestra e tribune: ø 1"

A Riportare:          70,000 29491,22

 

Pag. 95 di 125
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ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          70,000 29491,22

2,00 x 12,000          24,000

348 Circuito principale Spogliatoi Atleti: ø
1"

2,00 x 6,000          12,000

349 Circuito Principale Depositi / Pubblico:
ø 1"

2,00 x 6,000          12,000

Sommano B.72.46.11.7 m        118,000 €                 4,69 553,42

350 B.72.46.11.5 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE INCASSATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 3/4"

Circuito principale Spogliatoi Atleti: ø 3
/4"

2,00 x 40,000          80,000

Sommano B.72.46.11.5 m          80,000 €                 4,40 352,00

Sommano ME_CAT04 Tubazioni ed
isolamenti 30396,64
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ME_CAT06 Termoregolazione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT06 Termoregolazione

270 01.CST.XC
C.618

REGOLAZIONE DI CALDAIA
/ IMPIANTO

           1,000

Sommano 01.CST.XCC.618 n            1,000 €             680,76 680,76

271 02.CST.XT
E.602

REGOLAZIONE IMPIANTO - ZONE
SPOGLIATOI/SERVIZI E DEPOSITI

           1,000

Sommano 02.CST.XTE.602 n            1,000 €          1.723,29 1723,29

272 03.CST.UC
P.664

REGOLAZIONE IMPIANTO - ZONE
SPOGLIATOI/SERVIZI E DEPOSITI
- COMANDO POMPE

           1,000

Sommano 03.CST.UCP.664 n            1,000 €          2.303,61 2303,61

273 04.CST.XSE
.600

REGOLAZIONE IMPIANTO - ZONA
PALESTRA

           1,000

Sommano 04.CST.XSE.600 n            1,000 €          1.416,39 1416,39

274 05.CST.XT
R.628

REGOLAZIONE CIRCUITO
SANITARIO ACS CON SISTEMA
ANTILEGIONELLA

           1,000

Sommano 05.CST.XTR.628 n            1,000 €          2.040,42 2040,42

275 06.CST.AC
B.332

TELEGESTIONE E MESSA IN
SERVIZIO TERMOREGOLAZIONE

           1,000

Sommano 06.CST.ACB.332 n            1,000 €          1.660,98 1660,98

Sommano ME_CAT06
Termoregolazione 9825,45
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ME_CAT07 Sistemi di emissione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT07 Sistemi di emissione

401 Z.10.116.00 FORNITURA E POSA DI TUBO IN
PE-Xc. Diametro 17 mm

20760,000x0,88   18.268,800

Sommano Z.10.116.00 m   18.268,800 €                 0,65 11874,72

402 Z.10.170.00 CLIPS AD UNCINO

700,00x0,88        616,000

Sommano Z.10.170.00 n        616,000 €                 0,10 61,60

403 Z.10.530.40 MISURATORE DI PORTATA E
TEMPERATURA

       188,000

Sommano Z.10.530.40 n        188,000 €               24,18 4545,84

404 Z.10.56.330 FORNITURA E POSA DI PANNELLI
BUGNATI E PLASTIFICATI PER
IMPIANTO A PAVIMENTO. Spessore
30 mm.

    1.750,000

Sommano Z.10.56.330 m2     1.750,000 €               13,95 24412,50

405 Z.10.56.435 FORNITURA E POSA DI PANNELLI
LISCI PER IMPIANTO A
PAVIMENTO.

         23,100

Sommano Z.10.56.435 m2          23,100 €               12,09 279,28

406 Z.10.712.50 CORNICE PERIMETRALE

1900x0,88     1.672,000

Sommano Z.10.712.50 m     1.672,000 €                 1,44 2407,68

407 Z.10.919.10 ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE

         29,000

Sommano Z.10.919.10 n          29,000 €               40,92 1186,68

408 Z.10.920.10 RETE ANTIRITIRO IN FOGLI AD
ALTA ADERENZA

2400x0,88     2.112,000

Sommano Z.10.920.10 m2     2.112,000 €                 1,86 3928,32

409 Z.11.305.17 CURVA APERTA ø17

A Riportare: 48696,62
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ME_CAT07 Sistemi di emissione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 48696,62

420x0,88        369,600

Sommano Z.11.305.17 n        369,600 €                 1,40 517,44

410 Z.14.017.05 CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 5+5

           2,000

Sommano Z.14.017.05 n            2,000 €             465,00 930,00

411 Z.14.017.08 CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 8+8

           2,000

Sommano Z.14.017.08 n            2,000 €             558,00 1116,00

412 Z.14.017.09 CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 9+9

         12,000

Sommano Z.14.017.09 n          12,000 €             604,50 7254,00

413 Z.14.017.10 CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 10+10

           4,000

Sommano Z.14.017.10 n            4,000 €             641,70 2566,80

414 Z.14.017.12 CORPO ARMADIETTO CON
COLLETTORE PREMONTATO E
GRUPPI INIZIALI - 12+12

           2,000

Sommano Z.14.017.12 n            2,000 €             725,40 1450,80

415 Z.19.012.50 FOGLIO BARRIERA UMIDITA'

4800x0,88     4.224,000

Sommano Z.19.012.50 m     4.224,000 €                 0,93 3928,32

Sommano ME_CAT07 Sistemi di
emissione 66459,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT08 Sistemi di scarico

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT08 Sistemi di scarico

295 B.72.18.19.7
.mm

INTERVENTI SU CANALI DA FUMO
E CANNE FUMARIE ESISTENTI

           1,000

Sommano B.72.18.19.7.mm n            1,000 €          1.860,00 1860,00

Sommano ME_CAT08 Sistemi di
scarico 1860,00

Sommano MEC01 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A CORPO 138486,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT01 Demolizioni e rimozioni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

MEC02 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO A CORPO

ME_CAT01 Demolizioni e rimozioni

399 E.3.4.41.5.I
DR

SCAVI E RINTERRI - CIRCUITO
IDRICO SANITARIO

Tratto da nuovo contatore a CT

55,000 x 1,000 x 1,000          55,000

Tratto da CT a Spogliatoi Atleti

3,500 x 1,500 x 1,000            5,250

Sommano E.3.4.41.5.IDR m3          60,250 €               13,41 807,95

Sommano ME_CAT01 Demolizioni e
rimozioni 807,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT02 Macchine e sistemi di generazione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT02 Macchine e sistemi di
generazione

428 B.72.92.9.17 POMPA DI CALORE IDRONICA
CON CONDENSAZIONE AD ARIA
- P 63 kW

           1,000

Sommano B.72.92.9.17 n            1,000 €        24.645,00 24645,00

Sommano ME_CAT02 Macchine e
sistemi di generazione 24645,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT03 Componenti

276 12529AB POMPA DOSATRICE
ADDOLCITORE

           1,000

Sommano 12529AB n            1,000 €             434,31 434,31

277 12565AB SERBATOIO IN POLIETILENE PER
ADDOLCITORE

           1,000

Sommano 12565AB n            1,000 €             172,98 172,98

278 12616 VALVOLA DI BY-PASS
ADDOLCITORE

           1,000

Sommano 12616 n            1,000 €             280,86 280,86

279 12937AG FILTRO BATTERIOSTATICO
AUTOPULENTE

           1,000

Sommano 12937AG n            1,000 €          1.739,10 1739,10

280 31973 VALVOLA MISCELATRICE
ADDOLCITORE

           1,000

Sommano 31973 n            1,000 €             398,04 398,04

281 32172AB ADDOLCITORE VOLUMETRICO
STATISTICO CON RIGENERAZIONE
COMPENSATA

           1,000

Sommano 32172AB n            1,000 €          8.515,08 8515,08

284 B.6.60.10.25 POZZETTO CLS PREFABBRICATO
- 80x80

           6,000

Sommano B.6.60.10.25 n            6,000 €             143,96 863,76

286 B.6.65.10.15 CHIUSURA POZZETTO CLS
PREFABBRICATO - 80x80

           6,000

Sommano B.6.65.10.15 n            6,000 €               95,88 575,28

A Riportare: 12979,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 12979,41

297 B.72.20.7.15
.m

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
IDRICO SANITARIA
PREASSEMBLATI - 9+9
DERIVAZIONI

           5,000

Sommano B.72.20.7.15.m n            5,000 €             195,30 976,50

298 B.72.22.40.9 ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO
ACS - EP 05

           1,000

Sommano B.72.22.40.9 n            1,000 €             418,50 418,50

327 B.72.44.69.5 GIUNTO ANTIVIBRANTE - ø 1.1/4"

Pompa ricircolo ACS            2,000

Sommano B.72.44.69.5 n            2,000 €               80,56 161,12

360 B.72.48.23.7 VALVOLA DI RITEGNO - ø 1.1/4"

           2,000

Sommano B.72.48.23.7 n            2,000 €               63,13 126,26

370 B.72.48.45.1
.m

REGOLATORE TERMOSTATICO
PREDISPOSTO PER FUNZIONE
DISINFEZIONE TERMICA
COMANDATA DA ATTUATORE

           4,000

Sommano B.72.48.45.1.m n            4,000 €             186,00 744,00

371 B.72.54.1.3 LAVABO A CANALE

Spogiatoi Atleti ed Arbitri            2,000

Sommano B.72.54.1.3 n            2,000 €             236,41 472,82

372 B.72.54.3.3 LAVABO IN PORCELLANA

           3,000

373            4,000

Sommano B.72.54.3.3 n            7,000 €             214,55 1501,85

374 B.72.54.29.1 SERVIZIO DISABILI COMPLETO
ACCESSORIATO

Spogliatoi Atleti            2,000

375 Servizi Pubblico            2,000

Sommano B.72.54.29.1 n            4,000 €          1.627,50 6510,00

A Riportare: 23890,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 23890,46

376 B.72.54.51.3
.m

PIATTO DOCCIA A FILO
PAVIMENTO

         10,000

Sommano B.72.54.51.3.m n          10,000 €             334,80 3348,00

377 B.72.54.85.1
.m

SEDILE RIBALTABILE PER DOCCIA
DISABILI

           4,000

Sommano B.72.54.85.1.m n            4,000 €               74,40 297,60

378 B.72.54.9.1 VASO W.C. COMPLETO DI
CASSETTA

Spogliatoi Atleti            2,000

Spogliatoi Arbitri            3,000

379 Servizi Pubblico            2,000

Sommano B.72.54.9.1 n            7,000 €             289,60 2027,20

380 B.72.56.1.1 GRUPPO MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO

Spogliatoi Atleti            4,000

Spogliatoi Arbitri            3,000

381 Servizi Pubblico            4,000

Sommano B.72.56.1.1 n          11,000 €             144,15 1585,65

382 B.72.56.1.5 GRUPPO MISCELATORE
MONOCOMANDO PER DOCCIA

Spogliatoi Atleti

4x2            8,000

Spogliatoi Arbitri            2,000

Sommano B.72.56.1.5 n          10,000 €             158,66 1586,60

383 B.72.56.9.1 SOFFIONE DOCCIA

Servizi Atleti

4x2            8,000

Servizi Arbitri            2,000

Sommano B.72.56.9.1 n          10,000 €             140,15 1401,50

Sommano ME_CAT03 Componenti 34137,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

429 B.72.44.1.13 TUBAZIONI NERE INTERRATE
PREISOLATE - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2.1/2"

Circuito Pompa di calore - Bollitore
ACS / Tratti interrati

2,00 x (1,8+3,6+1,5+1,5)          16,800

Sommano B.72.44.1.13 m          16,800 €               51,63 867,38

430 B.72.44.15.3 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T.
E SOTTOSTAZIONI - CIRCUITI
RISCALDAMENTO

Circuiti Pompa di calore - Bollitore ACS
/ Tratti in vista in CT: ø 2.1/2" - 6.51 kg
/m

2,00 x 4,000 x 6,510          52,080

Sommano B.72.44.15.3 kg          52,080 €               14,81 771,30

310 B.72.44.56.1
9.mb

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI IN VISTA
- DIAMETRO 75x4.6

ACS/AFS

2,00 x 10,000          20,000

Sommano B.72.44.56.19.mb m          20,000 €               58,64 1172,80

311 B.72.44.56.1
7.mb

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI IN VISTA
- DIAMETRO 63x4.5

ACS            5,000

Sommano B.72.44.56.17.mb m            5,000 €               39,99 199,95

312 B.72.44.56.1
3.b

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI IN VISTA
- DIAMETRO 40x3.5

Ricircolo ACS          12,000

Sommano B.72.44.56.13.b m          12,000 €               26,63 319,56

317 B.72.44.23.1
1.m

TUBAZIONI PREISOLATE
POLIETILENE PN10 - CIRCUITI
SANITARI INTERRATI - DIAMETRO
75 tubo interno

ACS / AFS a valle della C.T.

2,00 x 6,000          12,000

A Riportare:          12,000 3330,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          12,000 3330,99

Sommano B.72.44.23.11.m m          12,000 €               37,20 446,40

318 B.72.44.23.5
.m

TUBAZIONI PREISOLATE
POLIETILENE PN10 - CIRCUITI
SANITARI INTERRATI - DIAMETRO
32 tubo interno

Ricircolo - a valle C.T.            6,000

Sommano B.72.44.23.5.m m            6,000 €               23,25 139,50

319 B.72.44.49. TUBAZIONI PEAD PN10 - CIRCUITI
SANITARI INTERRATI - DIAMETRO
75

AFS / Tratto contatore - C.T.          55,000

Sommano B.72.44.49. m          55,000 €               25,46 1400,30

321 B.72.44.56.1
9.m

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 75x4.6

ACS/AFS

2,00 x 13,000          26,000

Sommano B.72.44.56.19.m m          26,000 €               58,64 1524,64

322 B.72.44.56.1
7.m

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 63x4.5

ACS/AFS

2,00 x 18,000          36,000

Sommano B.72.44.56.17.m m          36,000 €               45,11 1623,96

323 B.72.44.56.1
5

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 50x4

ACS/AFS

2,00 x 35,000          70,000

Sommano B.72.44.56.15 m          70,000 €               34,70 2429,00

324 B.72.44.56.1
3

TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 40x3.5

ACS/AFS

2,00 x 10,500          21,000

ACS/AFS

A Riportare:          21,000 10894,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          21,000 10894,79

1,00 x 12,000          12,000

Sommano B.72.44.56.13 m          33,000 €               26,63 878,79

325 B.72.44.56.9 TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 26x3

Ricircolo ACS          40,000

Sommano B.72.44.56.9 m          40,000 €               19,72 788,80

326 B.72.44.56.7 TUBAZIONI MULTISTRATO
- CIRCUITI SANITARI SOTTO
TRACCIA - DIAMETRO 20x2.5

ACS/AFS - Spogliatoi Atleti 1/2

(2x2) x 50,000        200,000

AFS - Spogliatoi Atleti 1/2

2,00 x 11,000          22,000

ACS/AFS - Spogliatoi Arbitri

2,00 x 28,000          56,000

AFS - Spogliatoi Arbitri          21,000

ACS/AFS - Servizi Pubblico

2,00 x 40,000          80,000

AFS - Servizi Pubblico

2,00 x 15,000          30,000

Sommano B.72.44.56.7 m        409,000 €               14,19 5803,71

431 B.72.45.5.15 COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA - CIRCUITI
RISCALDAMENTO - ø 2.1/2"

A/R circuiti pompa di calore/bollitore
ACS: ø 2.1/2"

2,00 x 4,000            8,000

Sommano B.72.45.5.15 m            8,000 €               25,17 201,36

337 B.72.46.1.15
.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI IN VISTA - DIAMETRO
75x4.6

ACS/AFS

2,00 x 10,000          20,000

Sommano B.72.46.1.15.m m          20,000 €               28,31 566,20

A Riportare: 19133,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 19133,65

338 B.72.46.1.13
.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI IN VISTA - DIAMETRO
63x4.5

           5,000

Sommano B.72.46.1.13.m m            5,000 €               26,00 130,00

339 B.72.46.1.9.
m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI IN VISTA - DIAMETRO
40x3.5

Ricircolo ACS          12,000

Sommano B.72.46.1.9.m m          12,000 €               20,51 246,12

351 B.72.46.11.1
5.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 75x4.6

ACS/AFS

2,00 x 13,000          26,000

Sommano B.72.46.11.15.m m          26,000 €                 9,16 238,16

352 B.72.46.11.1
3.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 63x4.5

ACS/AFS

2,00 x 18,000          36,000

Sommano B.72.46.11.13.m m          36,000 €                 7,28 262,08

353 B.72.46.11.1
1.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 50x4

ACS/AFS

2,00 x 35,000          70,000

Sommano B.72.46.11.11.m m          70,000 €                 5,32 372,40

354 B.72.46.11.9
.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 40x3.5

ACS/AFS

2,00 x 10,500          21,000

A Riportare:          21,000 20382,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          21,000 20382,41

Sommano B.72.46.11.9.m m          21,000 €                 5,03 105,63

355 B.72.46.11.7
.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 26x3

Ricircolo ACS          40,000

Sommano B.72.46.11.7.m m          40,000 €                 4,66 186,40

356 B.72.46.11.3
.m

COIBENTAZIONI TUBAZIONI
MULTISTRATO - CIRCUITI
SANITARI SOTTO TRACCIA
- DIAMETRO 20x2.5

ACS/AFS - Spogliatoi Atleti 1/2

(2x2) x 50,000        200,000

AFS - Spogliatoi Atleti 1/2

2,00 x 11,000          22,000

ACS/AFS - Spogliatoi Arbitri

2,00 x 28,000          56,000

AFS - Spogliatoi Arbitri          21,000

ACS/AFS - Servizi Pubblico

2,00 x 40,000          80,000

AFS - Servizi Pubblico

2,00 x 15,000          30,000

Sommano B.72.46.11.3.m m        409,000 €                 4,08 1668,72

Sommano ME_CAT04 Tubazioni ed
isolamenti 22343,16

Sommano MEC02 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO A CORPO 81933,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT01 Demolizioni e rimozioni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

MEC03 IMPIANTO ANTINCENDIO
A CORPO

ME_CAT01 Demolizioni e rimozioni

398 E.3.4.41.5.A
NT

SCAVI E RINTERRI - CIRCUITO
ANTINCENDIO

Stacchi da anello esistente

65,500 x 1,500 x 1,000          98,250

Sommano E.3.4.41.5.ANT m3          98,250 €               13,41 1317,53

Sommano ME_CAT01 Demolizioni e
rimozioni 1317,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT04 Tubazioni ed isolamenti

313 B.72.44.19.1
.m

TUBAZIONI ACCIAIO BITUMATO
EN 10224 - CIRCUITI
ANTINCENDIO - ø 2"

4,00 x 3,000          12,000

           7,000

Sommano B.72.44.19.1.m m          19,000 €               19,53 371,07

320 B.72.44.49.
m

TUBAZIONI PEAD PN12.5
- CIRCUITI ANTINCENDIO
INTERRATI - DIAMETRO 50

Nuovi stacchi da anello interrato
esistente

11,5+29,5+6+2,5+4,5+11,5          65,500

Sommano B.72.44.49.m m          65,500 €               26,04 1705,62

Sommano ME_CAT04 Tubazioni ed
isolamenti 2076,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT07 Sistemi di emissione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT07 Sistemi di emissione

384 B.72.58.3.1 CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45

Palestra e Tribune            4,000

385 Spogliatoi Atleti ed Arbitri            1,000

Sommano B.72.58.3.1 n            5,000 €             425,01 2125,05

Sommano ME_CAT07 Sistemi di
emissione 2125,05

Sommano MEC03 IMPIANTO
ANTINCENDIO A CORPO 5519,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT02 Macchine e sistemi di generazione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

MEC04 IMPIANTI DI
VENTILAZIONE A CORPO

ME_CAT02 Macchine e sistemi di
generazione

389 B.72.72.1.5.
m

UNITA' DI RECUPERO CALORE
CON CIRCUITO FRIGORIFERO
INTEGRATO - PORTATA
NOMINALE 3.300 mc/h

           4,000

Sommano B.72.72.1.5.m n            4,000 €          9.904,50 39618,00

390 B.72.76.1.1 TORRINO ESTRATTORE
CENTRIFUGO - Q 400 mc/h

           4,000

394            1,000

Sommano B.72.76.1.1 n            5,000 €             790,50 3952,50

Sommano ME_CAT02 Macchine e
sistemi di generazione 43570,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT03 Componenti

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT03 Componenti

387 B.72.66.14.5
.m

DIFFUSORE SFERICO
ORIENTABILE - PORTATA
NOMINALE 1.100 mc/h

         12,000

Sommano B.72.66.14.5.m n          12,000 €             266,91 3202,92

388 B.72.66.3.65 GRIGLIE DI RIPRESA PER CANALI
RETTANGOLARI - PORTATA
NOMINALE 3.300 mc/h

           4,000

Sommano B.72.66.3.65 n            4,000 €             260,89 1043,56

393 B.72.66.33.3 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE
AUTOREGOLABILE - Q 45-135 mc/h

Spogliatoi Atleti

(4x2)+2          10,000

Spogliatoi Arbitri / Infermeria

5x2          10,000

397 Servizi Pubblico            4,000

Ufficio            1,000

Sommano B.72.66.33.3 n          25,000 €               54,29 1357,25

Sommano ME_CAT03 Componenti 5603,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ME_CAT05 Canali

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ME_CAT05 Canali

386 B.72.64.21.5
.M

CANALI A SEZIONE CIRCOLARE
ZINCATI E VERNICIATI

Tratto 1 - Mandata

1,00 x 17,500 x (3,14x0,5) x 7,980        219,251

Tratto 1 - Ripresa

1,00 x 10,700 x (3,14x0,5) x 7,980        134,056

Tratto 2 - Mandata

1,00 x 20,500 x (3,14x0,5) x 7,980        256,836

Tratto 2 - Ripresa

1,00 x 15,000 x (3,14x0,5) x 7,980        187,929

Tratto 3 - Mandata

1,00 x 14,700 x (3,14x0,5) x 7,980        184,170

Tratto 3 - Ripresa

1,00 x 11,500 x (3,14x0,5) x 7,980        144,079

Tratto 4 - Mandata

1,00 x 17,200 x (3,14x0,5) x 7,980        215,492

Tratto 4 - Ripresa

1,00 x 14,300 x (3,14x0,5) x 7,980        179,159

Tratto 1/2/3/4 - Espulsione

4,00 x 3,000 x (3,14x0,5) x 7,980        150,343

Sommano B.72.64.21.5.M kg     1.671,315 €                 9,53 15927,63

391 B.72.86.30.1
3.m

TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO
ESTRAZIONE ARIA SERVIZI - ø 125
mm

Spogliatoi Atleti

2,00 x (2+2+5,5)          19,000

Spogliatoio Atleti 2

1,00 x 7,000            7,000

Spogliatoi Arbitri / Infermeria

2,00 x 10,800          21,600

395 Servizi Pubblico

1,00 x (2x1,3+7,5)          10,100

Ufficio

1,00 x 2,000            2,000

Sommano B.72.86.30.13.m m          59,700 €               29,51 1761,75

392 B.72.86.30.1 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO

A Riportare: 17689,38
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ME_CAT05 Canali

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 17689,38

5.m ESTRAZIONE ARIA SERVIZI - ø 160
mm

Spogliatoi Atleti

2,00 x 2,000            4,000

Spogliatoi Arbitri / Infermeria

2,00 x (2+1,5)            7,000

396 Servizi Pubblico

1,00 x 2,000            2,000

Sommano B.72.86.30.15.m m          13,000 €               36,35 472,55

Sommano ME_CAT05 Canali 18161,93

Sommano MEC04 IMPIANTI DI
VENTILAZIONE A CORPO 67336,16
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

IE IMPIANTO ELETTRICO A CORPO 180519,84

MEC01 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A CORPO 138486,69

MEC02 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO A CORPO 81933,12

MEC03 IMPIANTO ANTINCENDIO
A CORPO 5519,27

MEC04 IMPIANTI DI
VENTILAZIONE A CORPO 67336,16

Sommano OG11 IMPIANTI
TECNOLOGICI (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA) 473795,08
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ED_08 PALI DI FONDAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OS21 OPERE STRUTTURALI
SPECIALI (CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA)

P PALI DI FONDAZIONE A CORPO

ED_08 PALI DI FONDAZIONE

59 G-01 Contributo per spese di trasporto,
mon...macchinario. Per ogni gruppo di
lavoro.

             1,00

Sommano G-01 n              1,00 €          8.649,00 8649,00

60 G-02 Esecuzione di pali di fondazione del t...
pali diam. 420 mm lunghezza 13,50 ml.

183 x 13,5       2.470,50

Sommano G-02 m       2.470,50 €               48,36 119473,38

61 G-03 Fornitura e posa in opera di ferro
d'armatura costituita da:

correnti verticali 6 Ø 16 per ogni palo:
183 (n. pali) x 0,00121 mq (area x n.
correnti) x 13,50 m (lungh. pali) x 7850
kg/mc (p.s.)

    23.388,47

spirale Ø 8/20 cm per ogni palo:
183 (n. pali) x 0,00006 mq (area tondi x
circ. spir.) x 13,50 m (lungh. pali) x 7850
kg/mc (p.s.)

      5.655,35

sovrapposizioni       3.630,48

Sommano G-03 kg     32.674,30 €                 0,93 30387,10

62 G-04 Esecuzione di prove di carico a
compre...ntaggio e smontaggio
dell'attrezzatura.

             5,00

Sommano G-04 n              5,00 €          4.371,00 21855,00

63 G-05 Esecuzione dei controlli sonici di
int...ellazione numerica.
Stimate n. 10 prove.

           10,00

Sommano G-05 n            10,00 €             325,50 3255,00

64 G-06 Scapitozzatura teste dei pali
eseguito...ortarli alla quota teorica di
progetto.

         183,00

A Riportare:          183,00 183619,48
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ED_08 PALI DI FONDAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          183,00 183619,48

Sommano G-06 n          183,00 €               74,40 13615,20

65 G-07 Mappatura del sito per opere di
bonifi...nda fase "profonda" con
trivellazioni).

             1,00

Sommano G-07 n              1,00 €        12.148,80 12148,80

Sommano ED_08 PALI DI
FONDAZIONE 209383,48

Sommano P PALI DI FONDAZIONE A
CORPO 209383,48
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

P PALI DI FONDAZIONE A CORPO 209383,48

Sommano OS21 OPERE
STRUTTURALI SPECIALI
(CATEGORIA
SUPERSPECIALIZZATA) 209383,48
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S_01 COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)

Altro

OG1-CS COSTI SICUREZZA

S COSTI DELLA SICUREZZA A
CORPO

S_01 COSTI DELLA SICUREZZA

444 T-00 Adempimenti di sicurezza dei cantieri ...
soggetta a ribasso).
(VEDI ALLEGATO F1)

             1,00

Sommano T-00 n              1,00 €        40.000,00 40000,00

Sommano S_01 COSTI DELLA
SICUREZZA 40000,00

Sommano S COSTI DELLA
SICUREZZA A CORPO 40000,00
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

S COSTI DELLA SICUREZZA A
CORPO 40000,00

Sommano OG1-CS COSTI
SICUREZZA 40000,00

ImpC Sommano 2520000,00

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -40000,00

IBA Importo soggetto a ribasso 2480000,00

RC Ribasso contrattuale del ...% 0,00

IN Importo netto dei lavori
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