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Allegato A)

(*NdT IL PRESENTE ALLEGATO E RIFERITO AD UN CONTRATTO DI AP-

PALTO DI OPERA PUBBLICA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO

1.500.000. IL MEDESIMO CONTRATTO DEVE INTENDERSI RIFERITO ANCHE

ALL’APPALTO DI CONCESSIONE DI OPERA PUBBLICA O DI SERVIZI O DI

FORNITURE DI UGUALE IMPORTO, CON I NECESSARI ADATTAMENTI RIFE-

RITI ALLA DEFINIZIONE DI TALI TIPOLOGIE DI CONTRATTIL.)
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI JESOLO
Rep. n.
L'anno (0000) il giorno (00) del mese di (00), dalle ore
(00,00), nella sede municipale del comune di Jesolo, sita in via Sant’ Antonio, n.
11, avanti a me , segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti ai sensi

dell'art. 97, comma 4, lettera c), d.Igs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., sono personalmente com-

parsi i signori:

,nato a ,il , nella espressa ed unica

qualita di dirigente del settore del comune di Jesolo, in rappresentanza

di tale Ente ai sensi dell’articolo 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e del provvedimento

sindacale prot. n. del , con codice fiscale e partita i.v.a.

00608720272, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di

seguito anche indicato come "Comune", da me identificato mediante conoscenza personale.

nato a il , nella espressa ed unica qualita di legale




rappresentante della ditta con sede a in via n. , con

codice fiscale e partita i.v.a. , di seguito anche indicato come “ditta”, da me
1dentificato mediante carta d’identita. rilasciata dal comune di
in data

I contraenti responsabilmente confermano i dati dei rispettivi codici fiscali e indi mi richie-

dono di ricevere questo atto al quale premettono:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di , identificati
con codice il codice identificativo gara (cig ) e il codice unico di progetto (cup
)

- che con delibera della giunta comunale n.  del | ¢ stato approvato il progetto

esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di €

(euro ), di cui € )
(euro ) per opere a base d'asta, ed € .
(euro ) per oneri relativi ai piani di sicurezza;
- che con determinazione del n. del , al sensi

dell’art. 32, comma 2, del d.Igs. 18.04.2016, n. 50, ¢ stato deciso di procedere con 1’appalto

dei lavori di individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri

di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresi di procedere alla sti-

pula del presente contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 192, d.Igs.

18.08.2000, n. 267 e ss.mm., demandando alla stazione unica appaltante I’espletamento della

gara;
- che con determinazione della stazione unica appaltante n. del , ’ap-
palto ¢ stato aggiudicato alla ditta con sede a in via




- che I’aggiudicazione disposta con determinazione n. del ¢ divenuta effi-

cace in data , giusta dichiarazione del dirigente del prot. n. del

- che ¢ decorso, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.1gs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm., il termine

dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiu-

dicazione (*NdT — NON SI APPLICA NEI CASI PREVISTI DALL ART. 36 COMMA 10)

- che il responsabile unico del procedimento (*NdT SOLO PER PROGETTI DI IMPORTO

INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO VEDASI ART. 26 CODICE DEI CONTRATTI) ha

provveduto alla validazione del progetto ai sensi dall’art. 26, comma 8, del d.Igs.

18.04.2016, n. 50, con atto prot.n. del ;

- che la ditta ¢ in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all’INAIL, all’

INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarita contributiva on

line, n. protocollo del valido fino al ;

- che la ditta, in quanto societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita

limitata, societa cooperativa per azioni o a responsabilita limitata, societa consortile per

azioni o a responsabilita limitata (*NdT LASCIARE SOLO DICITURA CHE RICORRE),

ha presentato al prot. n. del la comunicazione di cui all’art. 1, d.P.C.M.

dell’11.5.1991, n. 187, la quale ¢ in deposito presso ’unita organizzativa contratti;

- che ¢ stata acquisita, attraverso il portale dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione (sistema

AVCPASS), comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88, comma

1, del d.Igs. 6.09.2011, n. 159 e ss.mm., protocollo ;

oppure




- che ¢ stata acquisita attraverso il sistema SICEANT la comunicazione/informazione anti-

mafia liberatoria rilascita, ai sensi dell’art. 88/92 del d.Igs. 6.09.2011 n. 159 e ss.mm., utiliz-

zando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

oppure

- che la ditta risulta iscritta all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 29 della 1. 11.08.2014, n. 114,

cd. “white list”, a far data dal , con scadenza il , € che, ai sensi dell’art.

29 citato, 'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antima-

fia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcon-

tratti relativi ad attivita diverse da quelle per le quali essa ¢ stata disposta;

oppure

- che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto

il termine di cui all’art. 88 del d.lgs. 6.09.2011, n. 159 e ss.mm ¢ decorso. Qualora vengano

accertate cause interdittive il Comune recedera dal contratto. Il rappresentante della ditta,

come sopra individuato, previamente da me ammonito sulle conseguenze penali derivanti da

false dichiarazioni, dichiara che a carico della ditta, dei rappresentanti della stessa, compresi

gli eventuali procuratori generali e speciali, e dei loro conviventi, non sussiste alcuna misura

ostativa prevista dal d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm..

-che la ditta appaltatrice ha/non ha presentato proposta integrativa del piano di sicurezza e

di coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs.18.04.2016, n. 50, ed ha controfirmato per

accettazione quello predisposto dal Comune;

-che la ditta appaltatrice ha/non ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza al prot.

n. del




TUTTO CIO PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipu-

lano quanto segue:

Art. 1 - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta

, come sopra rappresentata, che accetta, 1'esecuzione dei lavori

di , identificati con codice c.i.g. c.u.p.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte

indicate:

A) negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n. _ del
e che consistono in: (*NdT ELENCO ELABORATI DI

PROGETTO)

B) nell’offerta tecnica presentata dalla ditta per la partecipazione alla gara, prot. n. _ del

Le parti dichiarano di aver firmato in precedenza i succitati elaborati progettuali, approvati

con delibera di giunta comunale n........ del........, formati su supporto digitale, ad eccezione

dell’elaborato — piano di sicurezza e coordinamento” allegato al presente contratto che

verra sottoscritto unitamente allo stesso.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle

condizioni di gara relative all’esecuzione dell’appalto e contenute: nel succitato progetto, nei

documenti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta.

11 piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Comune allegato al presente contratto

sub ...), quale parte integrante e sostanziale dello stesso. La ditta si obbliga a consegnare, prima




dell’inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il proprio piano

operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 09.04.2008, n. 81. Salve le piu

gravi sanzioni previste dalle norme vigenti nel tempo, il mancato rispetto della presente dispo-

sizione costituisce grave inadempimento della ditta.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati

parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, compresi gli elaborati grafici di progetto, viene omessa la lettura

per espressa volonta delle parti, le quali dichiarano di averne in precedenza presa cognizione.

Art. 2 - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare I’opera,

degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecni-

che ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto in-

tendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di

progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.

La ditta non potra pertanto eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza

di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contem-

plate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressa-

mente previste dal contratto.

Art. 3 —

(* NdT PER IL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO

SULL’IMPORTO A BASE DI GARA) L'importo dei lavori assunti dalla ditta ¢ stabilito in

complessivi € (euro ) oneri per la sicurezza compresi, oltre
all’ IL.V.A., di cui € (euro ) per lavori, in conse-
guenza del ribasso percentuale del % ( per cento) offerto dalla ditta




sull'importo a base di gara ed € (euro ) per oneri per la sicurezza

(non soggetti a ribasso).

oppure

(* NdT PER IL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO MASSIMO RIBASSO SU

ELENCO PREZZI) L'importo dei lavori assunti dalla ditta ¢ stabilito in complessivi €

(euro ) oneri per la sicurezza compresi, oltre all’ I.V.A., di
cui € (euro ) per lavori, in conseguenza del ribasso
percentuale del % ( per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di
gara ed € (euro ) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ri-

basso), e per i prezzi unitari (al netto degli oneri della sicurezza) di cui all’elenco prezzi,

diminuiti della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

oppure

(* NdT PER IL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA A PREZZI

UNITARI) L'importo dei lavori assunti dalla ditta ¢ stabilito in complessivi € (euro

) oneri per la sicurezza compresi, oltre all’ I.V.A., di cui €

(euro ) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del
% ( per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed €
(euro ) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori

relativi alla parte a misura sono eseguiti ai prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza),

indicati nell’ offerta della ditta formulata nella lista delle lavorazioni e forniture previste per

I’esecuzione dell’opera. I lavori relativi alla parte a corpo, sono eseguiti al prezzo complessivo

indicato nella lista delle categorie delle lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione




dell’opera; tale importo, determinato a corpo (oneri per la sicurezza esclusi), € fisso e invaria-

bile.

Per la parte di opere a corpo I’importo ¢ fisso ed invariabile e pertanto non si dara luogo ad

alcuna verifica sulle misure o sui valori attribuiti alle quantita e qualita dei lavori. Per la parte

di opere a misura i prezzi unitari offerti dalla ditta costituiscono i prezzi contrattuali (*NdT -

TOGLIERE IN CASO DI OFFERTA A PREZZI UNITARI).

I1 valore del contratto, ai fini dell’iscrizione al repertorio degli atti rogati dal segretario co-

munale, ¢ pari ad € (euro ).
Art. 4 - La ditta da atto che la consegna dei lavori ¢ avvenuta in data e che il tempo
utile per ultimare i lavori ¢ di giorni (giorni ) successivi e conti-

nuativi, decorrenti dal verbale di consegna.

oppure

La consegna dei lavori avverra entro giorni ( ) dalla data di stipula

del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni (giorni

) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, per la

quale si applicano le disposizioni contenute nell’art. del capitolato speciale di appalto.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita, qualora i lavori,

per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e

qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla

ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., ferme re-

stando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato spe-

ciale d'appalto.




L’esecuzione dei lavori € soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitolato

speciale d’appalto, tra i quali: 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e

della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualita (verifica delle forniture e

della qualita dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute

e sicurezza dei lavoratori).

Art. 5 - Ai sensi dell'art. del capitolato speciale di appalto, sara applicata, a carico
della ditta, una penale giornaliera dell’ dell’ammontare netto contrattuale, pari a
€ , (euro ) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la

data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il dieci per cento

dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avviera le procedure previste

dall’art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 per la risoluzione del contratto per

grave ritardo.

L’ ammontare della penale verra dedotto dall’importo contrattuale ancora dovuto dal Comune

alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispon-

dente al finale.

Art. 6 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall’art.

del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori ese-

guiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo

non inferiore a € , (euro ). In base allo stato di avanza-

mento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei

lavori ecceda i quarantacinque giorni, verra disposto il pagamento in acconto degli importi

maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal




quarantaseiesimo giorno di sospensione.

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effet-

tuate con le modalita e nei termini specificati dall’art. del capitolato speciale

d’appalto. E facolta del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale

delle opere eseguite. In tal caso si provvedera ad un collaudo provvisorio delle opere da uti-

lizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in pre-

senza di un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art.

235 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., sara effettuato entro 30 giorni dalla avvenuta ap-

provazione-del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall’ avvenuta approvazione del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai

sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 7 - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell” art. 3, legge 13.08.2010, n.

136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia”, ¢ obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche,

tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig

) e il codice unico di progetto (cup ). Restano esclusi da tale obbligo i paga-

menti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando

I’obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente

comma, ¢ clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’ art.1456 codice

civile.

10




La ditta dichiara che il conto corrente di cui al precedente comma, dedicato al presente con-

tratto, € il seguente : IBAN , sul quale possono operare in

nome e per conto della ditta i sigg. nato a il

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente

contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito

sul succitato conto corrente.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente

riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dai sigg.

nato a il

Art. 8 — La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori,

la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se

la ditta aggiudicataria ¢ tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei

lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi

paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si

obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipen-

denti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Ve-

neto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali

ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La

ditta si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e

fino alla loro sostituzione.

11




La Ditta ¢ responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subap-

paltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini 'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso

impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

Art. 9 - Ai fini dell’art. 105 del d.1gs. 18.04.2016 n. 50, si da atto che la ditta ha dichiarato di

non volere subappaltare alcuna opera.

oppure di voler subappaltare le seguenti opere:

La ditta potra pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalita di legge.

Ai sensi dell’ art. 3 comma 9 della legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la ditta, avvalendosi di

contratti di subappalto, ¢ obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola

<< La ditta subappaltatrice ¢ obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via

esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto,

effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante

il codice identificativo gara (cig ) e il codice unico di progetto (cup ), tale

obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interes-

sate all’oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui

al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando [’obbligo di

documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai periodi precedenti, ¢

clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’ art. 1456 codice civile.>>

I1 Comune verifica I’inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la
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ditta ha 1’obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all’ art.

105, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.

Art. 10 - La ditta ¢ tenuta ad assicurare che, nell’esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati

i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle

persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e

rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte

le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con

particolare riferimento al d.lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge

3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La ditta dovra inoltre produrre, prima dell’inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di

sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi

a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui can-

tieri.

La ditta sara responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese ope-

ranti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 11 — Qualora si verifichino danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la ditta

deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello del ve-

rificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a seguito della procedura di cui all’art.

del capitolato speciale di appalto, riconosca il ricorrere della fattispecie citata al precedente

periodo, provvede ad accollarsi 1’onere del 30 % (trenta per cento) dell’importo dei danni.

Art. 12 - Le parti dichiarano che il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del

19.1.2016, n. 2 ha recepito il "protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di
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infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture", sottoscritto in data 07.09.2015, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, ' ANCI

Veneto e 'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza me-

diante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune:

http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione.

La ditta si impegna altresi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il

codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale n. 5 del 26.01.2016 ¢

pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune http://www.comune.je-

solo.ve.it/flex/cm/pages/Serve BLOB.php/L/IT/IDPagina/4238.

Art. 13 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n.

del prestata dalla compagnia assicuratrice

- agenzia di per l'importo di € , (euro ), a

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresi la polizza di assicurazione n. del prestata dalla

compagnia assicuratrice agenzia di , a garanzia dei

danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale

di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell’esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate: a) per danni

alle opere in esecuzione pari all’importo di € , (diconsi euro

) (*NdT PARI ALL’IMPORTO DEL CONTRATTO IVA ESCLUSA); b)

per danni alle opere preesistenti per un importo di € (euro

00); c) per danni per demolizione e sgombero per un importo

di€ (euro 00); d) per responsabilita civile per
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danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 500.000,00

(euro cinquecentomila/00).

(* NdT LA COPERTURA ASSICURATIVA DOVRA DECORRERE DALLA DATA DI CON-

SEGNA DEI LAVORI, CON SCADENZA ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO

DI REGOLARE ESECUZIONE O COMUNQUE DECORSI DODICI MESI DALLA DATA

DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.)

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667,

1668 € 1669 codice civile.

Art. 14 - La ditta ¢ responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni

di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di

opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata re-

sponsabilita.

La ditta sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipen-

denza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune

che le persone che lo rappresentano.

Art. 15 — Con riferimento all’art. 108, commi 3 e 4 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, le parti

concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave inadem-

pimento: -il mancato rispetto da parte della ditta dell’ordine di servizio; -il grave ritardo nell’

ultimazione dei lavori, laddove si superi il 10% del tempo utile di cui all’art. 4 del presente

contratto.

Art. 16 - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia du-

rante 1’esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva
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del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all’art. 1 con le disposi-

zioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 17 - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede municipale

del Comune, in premessa meglio individuata.

Art. 18 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto (imposta di registro, diritti di

rogito, imposta di bollo, ecc.) sono a carico della ditta. La ditta dichiara di aver effettuato il

pagamento delle suddette spese mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere comu-

nale in data . A tale proposito le parti stabiliscono che, ulteriori importi rispetto a

quelli versati, che fossero richiesti dall’ agenzia delle entrate in relazione al presente contratto,

saranno pagati dalla ditta al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta

attestante tale circostanza.

Art. 19 - Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm., si chiede la registrazione

del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore ag-

giunto.

L’imposta di bollo viene assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico Informa-

tico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del d.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal d.m.

22.02.2007.

Art. 20 - [1 Comune dichiara che, con riferimento al d.Igs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm., “tito-

lare” del trattamento dei dati conferiti dalla ditta € il comune di Jesolo, con sede a Jesolo, in

via Sant’ Antonio, 11 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsa-

bile” del trattamento ¢ , segretario comunale, mentre per quanto riguarda

’esecuzione della prestazione e la liquidazione delle spettanze ¢ , dirigente
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del settore , € per cio che attiene i mandati di pagamento ¢

, dirigente del settore finanziario e sviluppo economico.

Art. 21 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di

comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.Igs. 18.04.2016, n. 50 e norme e

provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora

vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilita generale dello stato e al capitolato

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19.4.2000, n.145, le

cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad even-

tuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle

parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 22 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto,

senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Art. 23 - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente con-

tratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di

incontro delle loro libere volonta e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero

in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall’ art. 1341 del codice

civile, avendo carattere di essenzialita, hanno validita anche se non specificamente approvate

per iscritto.

Art. 24 - Il presente contratto, formato e stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’articolo

32, comma 14, d.Igs. 18.04.2016, n. 50 e degli articoli 20 e 21 d.lgs. n. 7.3.2005, n. 82 e

ss.mm., ¢ stato scritto da un dipendente comunale di mia fiducia, mediante [’utilizzo di

strumenti informatici.

Richiesto dalle parti contraenti, io ufficiale rogante ho dato lettura alle stesse del presente
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contratto, mediante 1’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, a mia

richiesta, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volonta come sopra espressa.

Dopo di che le parti contraenti, con me ed in mia presenza, lo sottoscrivono con la firma

digitale di cui all’ art. 1, comma 1, lettera s) d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.

Dichiaro io ufficiale rogante che, prima di apporre la mia sottoscrizione in presenza delle

parti, ho verificato che i certificati di firma utilizzati dalle stesse sono ad oggi validi.

Oppure

Dopo di che il presente contratto ¢ sottoscritto in mia presenza dalle parti su carta, atteso che

la ditta dichiara di non volerlo sottoscrivere mediante firma digitale e, successivamente, dopo

essere stato trasformato in documento informatico, sottoscritto da me con firma digitale ai

sensi della determinazione n. 1 del 13.02.2013 dell’ Autorita per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e degli artt. 20 e ss. d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.

11 dirigente ( )
La ditta ( )
11 segretario comunale ( )
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